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ANEXO Nº 11 
 

 



 
 
 

ANEXO No. 11- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE- INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 
Señores 

 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios SENA Regional Sucre. 

 
Ciudad. 

 
 

Proceso de Selección abreviada menor cuantía Nº: SAMC-SCR-0004-2021. 
 
Objeto: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, MONITOREO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PROCESO 
DE INTERCONEXIÓN A RED, CON ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, INCLUYE ADECUACIONES PARA AMBIENTE DE FORMACIÓN 
ESPECIALIZADO EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS, EN LA NUEVA SEDE DE MAJAGUAL – LA MOJANA REGIONAL SUCRE. 
 

*El proponente debe diligenciar este formulario y consignar la información para cada contrato que haya ejecutado y acredite como experiencia especifica en el presente proceso. 
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Nombre Contratante INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA 

 

SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A. 

 

Nombre Contratista Ambiente solar s.a.s Ambiente solar s.a.s 

No. de Contrato   

 
Objeto 

Suministro, diseño e instalación de una Planta 
de energía solar fotovoltaica de interconexión a 
red para ahorro de energía con una capacidad 
total instalada de 96,12 kWp para la Institución 
Educativa Salazar y Herrera. 

Diseño, suministro e instalación de un sistema solar 
fotovoltaico con una potencia instalada de 405 kWp, el 
proyecto incluyo la implementación de un smart grid 
para la integración y monitoreo de todo el sistema en 
el sena de pedregal 

 
Plazo de Ejecución 3,47 

 
8,30 
 

Fecha de Inicio 
DD / MM / AAAA 

28/09/2017 

 
9/12/2019 

 



Fecha de 
Terminación DD / 
MM / AAAA 

10/01/2018 

 
14/08/2020 

 

Valor en Pesos $            396.317.950,00  
 

$         1.288.851.810,00  
 

Valor en SMMLV 507,29 smmlv 
 
 

1468,27 smmlv 
 
 

Cumplimiento 100% 100% 

Porcentaje de 
Participación 
(1) 

100% individual 100% individual 

No. de Identificación en 
el 
RUP 

3 19 

 

   (1) En caso de Consorcio o U.T. indicar % de participación. 
Nota 1: En caso de Consorcio o Unión Temporal, deberá señalarse el porcentaje de participación del proponente en cada contrato que se encuentre en ejecución. 
Nota 2: En proponente debe anexar la certificación de los contratos relacionados de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones. 
Nota 3: El valor de ejecución del contrato deberá ser expresado a la fecha de ejecución con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

 
 
Atentamente, 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: AMBIENTE SOLAR S.A.S.  
NIT 900.963.580-7 
Nombre del Representante Legal: JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA 
C.C. No.8.032.387 de Envigado 
Dirección Carrera 69 B 32 C 89 piso 2 Teléfonos 3224314 / 3173641272       
 Correos Electrónicos1 – comercial@ambientesolar.com.co 

2 – administracion@ambientesolar.com.co 
Ciudad Medellín  

FIRMA:  
 
 
 

JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA 

 



 



 

 

 
Medellín 20 de agosto de 2020 
 
 
 

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN  
 
 

DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, CON UNA 
POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 405 KWP, EL PROYECTO INCLUYÓ LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SMART GRID PARA LA INTEGRACIÓN Y MONITOREO DE TODO EL SISTEMA 
 
 
 

CONTRATANTE: SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A 
NIT: 890.943.055-0 
CONTRATISTA: AMBIENTE SOLAR S.A.S. 
NIT: 900.963.580-7 
OBJETO: Diseño, suministro e instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico, con una potencia total 
instalada de 405 kWp, el proyecto incluyó la implementación de un Smart Grid para la integración y 
monitoreo de todo el sistema. 
 
VALOR: $ 1.288.851.810 incluido IVA 
 
FECHA INICIO: 09 de diciembre de 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de agosto de 2020 
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 20 de agosto de 2020  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  Este sistema se compone de varios arreglos fotovoltaicos 
con 53 módulos de 280Wp silicio Poli cristalino y 988 módulos de 395Wp de silicio Mono 
cristalinos instalados en las losas de las aulas de CTMA en el SENA de pedregal. Los arreglos 
están distribuidos en cada mesa de módulos y se nombraron como ítems, cada uno de ellos 
corresponde un inversor y se clasifico de la siguiente manera, item1 para los microinversores 
Hoymiles 250W, item2 para los microinversores APSystem Y600W, item3 para los 
microinversores APSystem QS1 1200W, ítem4 al inversor Fronius Symo 24kW, ítem5 al inversor 
SMA Tripower 24kW, item6 al inversor ABB Trio 27,6kW, item7 al inversor CPS 36kW, item8 al 
inversor Fronius Symo 10kW, ítem9 para 3 inversores CPS 60kW, item10 al inversor hibrido 
Matrix 5kW, ítem11 al inversor hibrido ABB React2 5kW, item12 al inversor hibrido Powest 3kW.  
Este arreglo de paneles solares se encuentra sobre una estructura de aluminio con anclaje a las 
cerchas de la cubierta con un sistema especializado garantizando cero goteras.  
La energía eléctrica es generada a un nivel de tensión de 220VAC  
 
 
BALANCE GENERAL: Contrato ejecutado totalmente 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRATANTE 

 

 

 
JORGE ALAIN GRISALES GIRALDO    
C.C. 3.626.283 
Representante legal                                                                                                                           
SUCONEL S.A. 

 

Datos de la Empresa: SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A 
Dirección: Carrera 53 # 50 - 51 oficina 503, Medellín 
Teléfono: 301 362 65 83 
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