EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE- INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DECONTRATOS
Senores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — Centro de la Innovacion, la Tecnologia y los ServiciosSENA Regional Sucre.

Ciudad.

Proceso de Seleccion abreviada menor cuantia N°: SAMC-SCR-0004-2021.

Objeto: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN OPERACION, MONITOREO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PROCESO
DE INTERCONEXION A RED, CON ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, INCLUYE ADECUACIONES PARA AMBIENTE DE FORMACION
ESPECIALIZADO EN ENERGIAS ALTERNATIVAS, EN LA NUEVA SEDE DE MAJAGUAL - LA MOJANA REGIONAL SUCRE.

1

Administrativo Mixto

No. de Contrato CO1.PCCNTR.2428820
Adquisicion e instalacion de sistema solar
Objeto fotovoltaico mixto con capacidad de 131,6 kWp

para el fortalecimiento del programa de energias
alternativas del Centro de Gestién y Desarrollo
Agroindustrial de Arauca

Plazo de Ejecucién 4

Fecha de Inicio 16/04/2021
DD/ MM / AAAA

Fecha de 16/08/2021
Terminacion DD /

MM / AAAA

Valor en Pesos S 897.683.730




Valor en SMMLV 988,07 smmlv
Cumplimiento 100%
Porcentaje de 100% individual
Participacion

(1)

No. de Identificacion en |26

el

RUP

(1) En caso de Consorcio o U.T. indicar % de participacion.

Nota 1: En caso de Consorcio o Unién Temporal, debera sefalarse el porcentaje departicipacion del proponente en cada contrato que se encuentre en ejecucion.
Nota 2: En proponente debe anexar la certificacion de los contratos relacionados deacuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones.
Nota 3: El valor de ejecucion del contrato debera ser expresado a la fecha de ejecucioncon base en el Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Proponente: AMBIENTE SOLAR S.A.S.

NIT 900.963.580-7

Nombre del Representante Legal: JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA
C.C. No.8.032.387 de Envigado

Direccién Carrera 69 B 32 C 89 piso 2 Teléfonos 3224314 / 3173641272
Correos Electronicos1 — comercial@ambientesolar.com.co

2 — administracion@ambientesolar.com.co
Ciudad Medellin

FIRMA:
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#
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CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
SENA REGIONAL ARAUCA

ACEPTACION DE OFERTA DE LA SUBASTA SASI-RA-002-2021

Abril 14 de 2021

Sefiores:

AMBIENTE SOLAR SAS

Representante JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA
NIT. 900963580-7

Direccion Carrera 69 B 32 C 89 PISO 2 Medellin

Teléfono: 3224314 - 3173641272

Correo Electronico: ;: administracion@ambientesolar.com.co

EDDIE YOVANNY MILLAN, domiciliado en Arauca, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.753.022 expedida en
Bogota D.C, actuado en nombre y representacion legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA, con NIT:
899.999.034-1, establecimiento publico descentralizado del orden nacional, regulado por lo dispuesto en el decreto 249 de
2004 y en la delegacién conferida en la resolucion no. 02112 del 10 de febrero de 2014, procede mediante el presente
documento a realizar la Aceptacion expresa e incondicional de la oferta presentada por la firma AMBIENTE SOLAR SAS,
identificada con NIT. 900963580-7 representada por JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA, domiciliado en Medellin,
ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadania No. 8.032.387, expedida en Envigado, matricula mercantil
No. 21-559721-12 del 22 de abril de 2016, renovada el 25 de febrero de 2021.

A continuacioén, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptacién de su oferta a las que se supedita la
ejecucion del objeto del contrato sin perjuicio de lo sefialado en estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones
y documentos anexos que hacen parte integral del contrato y que se encuentran publicado en la plataforma Secop |Il.

Objeto: Adquisicion e instalacidn de sistema solar fotovoltaico mixto con capacidad de 131,6 kWp para el fortalecimiento del
programa de energias alternativas del Centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.

Valor del Contrato: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($897.683.730,58) incluyendo IVA

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato serd de Noventa dias calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato/aceptacion de la oferta (registro presupuestal y aprobacion de la
garantia Unica).

Otras Obligaciones: Ademas de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, las siguientes: A) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga
salarial y de prestaciones de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestacion de
este servicio. B) Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al personal
que ocupe dentro de la ejecucion del contrato. C) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato, asi como el valor de la prima de la Garantia Unica y sus modificaciones.

Clausula de Indemnidad: El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes contra
todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas 0 hige

ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato

Forma de Pago: El valor del contrato sera cancelado por el SENA al contratista en un unico pago una vez se relag NG
cantidad de bienes suministrados segun requerimientos realizados por el supervisor y debidamente autorizados, asi Wﬁlﬁ'

presentacién de los siguientes documentos:
Ministerio de Trabajo ﬁa
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE % ;
Centro de Gestidn y Desarrollo Agroindustrial de Arauca —SENA regional Arauca

Carrera 20 No.28-163 Barrio Libertadores Teléfono (7) 885 63 39 Telefax (7) 885 63 40 Arauca, Arauca s comaes
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



mailto:administracion@ambientesolar.com.co

SENA

IN

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
SENA REGIONAL ARAUCA

—_

Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor.

2. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente
al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.

Comprobantes de nota de entrada de almacén Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor.

4. El contratista debe presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago de los bienes y/o servicios contratados.

w

NOTA: Los pagos estaran sujeto a la disponibilidad de PAC.

Atentamente,

EDDIE YOVANNY MILLAN
Subdirector del Centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Con funciones de Director Regional Arauca

Proyectd: Dek%—)rofesi | Apoyo Gestion Contractual
Reviso Lila Sabrina Cabreraﬁl@tider proceso Gestion Contractual

Reviso: Gi ’%&ij\bogada Gestion Contractual

Gertificado No.
SC-CER339681

Ministerio de Trabajo ‘—‘

S INet =
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE % ﬁ
Centro de Gestidn y Desarrollo Agroindustrial de Arauca —SENA regional Arauca

Carrera 20 No.28-163 Barrio Libertadores Teléfono (7) 885 63 39 Telefax (7) 885 63 40 Arauca, Arauca s comaes
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270




DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GIL-F-060
GRUPO CONSTRUCCIONES V.1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO COMPRA VENTA
CO1.PCCNTR.2428820

CONTRATISTA AMBIENTE SOLAR

OBIETO T TeT T SIS SO TOTOVOTaTey TR CoTT Cap U T, KWV AT e TOTEeC eI IO e prograraroe
! dal Contea da Gact o m ducteinl da A

LOCALIZACION DEL PROYECTO Sede principal ubicada en la carrera 20 No. 28-175 del barrio Libertadores - Sede Arauquita

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/A

SUPERVISOR JAIRO ANDRES BERMUDEZ JAUREGUI

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL 4 Meses
FECHA DE TERMINACION 16-ago
VALOR EJECUTADO 897.683.730,58

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL DEL MES DE Juuio DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL EL DIA ‘

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION,
DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS
TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
EJECUTADA
1 Estudios y disefios de ingenieria (ver anexo estudio de mercado) 1 1,00 41.700.000,00 41.700.000,00
2 Adquisicion e Instalacion de Paneles Solares Monocristalinos de 465 Wp(ver anexo estudio de mercado) 265 265,00 1.404.678,00 372.239.670,00
3 Adquisicidn e Instalacién de Paneles Solares Monocristalinos de 410 Wp (ver anexo estudio de mercado) 40 40,00 1.266.064,00 50.642.560,00
4 de un sistema de Bombeo solar didéctico para un sistema de riego con una capacidad diaria de 5.000 litros. (ver ar 1 1,00 10.805.815,00 10.805.815,00
5 Adquisicién e Instalacién de sistema de aire acondicionado solar de 9.000 BTU (ver anexo estudio de mercado) 2 2,00 9.315.911,00 18.631.822,00
6 Adquisicién e Instalacién Campo de entrenamiento Solar FV (ver anexo estudio de mercado) 1 1,00 33.752.566,00 33.752.566,00
7 Adquisicion e Instalacion de una cerca perimetral solar para garantizar la seguridad de 500 metros lineales 1 1,00 6.795.365,00 6.795.365,00
8 dquisicion e Instalacién de una estacién meteoroldgica con capacidad de medir las principales variables atmosféric: 1 1,00 16.098.500,00 16.098.500,00
9 adquisicién e instalacion de sistema de circuito cerrado de television (CCTV) 1 1,00 5.231.151,00 5.231.151,00
10 Adquisicion e Instalacion de luminaria solar all in one 40W 4 4,00 6.137.642,00 24.550.568,00
11 Adquisicion e Instalacién de un sistema de monitoreo remoto 1 1,00 8.150.230,00 8.150.230,00
12 Adquisicion e instalacién de Estructura solar tipo granja (campo abierto) 1 1,00 22.872.396,00 22.872.396,00
13 Adquisicion e instalacion de un sistema de Inversor hibrido solar de 5 kVA 2 2,00 16.221.195,00 32.442.390,00
14 Adquisicién e instalacién de Banco de baterias 48V/1500AH OPZ-V 1 1,00 85.213.670,00 85.213.670,00
SUBTOTAL 687.426.703,00
ADMINISTRACION 15% 103.114.005,45
IMPREVISTOS 0% -
UTILIDAD 8% 54.994.136,24
IVA/ UTILIDAD 19% 10.448.885,89
VALOR TOTAL EJECUTADO 855.983.730,58
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) 41.700.000,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) 897.683.730,58

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS
SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.
ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

JULIAS ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA JA4RO ANDRES REGUI
REP. LEGAL CONTRATISTA SUPERVISOR
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