Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3039317
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(16/11/2021 5:40:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3039317
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LOS REPUESTOS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO DEL SENA, REGIONAL CESAR SEDE VALLEDUPAR Y SUBSEDE LA JAGUA DE IBIRICO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	43 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día para terminar *(22/11/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES LEYSER SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900980163

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES LEYSER SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	456400062018

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES LEYSER* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2021 9:35:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS RAFAEL MELO FREYLE* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2021 10:49:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3039317_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACIÓN COMM
Proceso de Contratación	INVITACION PUBLICA MC-CSR-COMM-014-2021
Título de la oferta	INVITACION PUBLICA MC-CSR-COMM-014-2021
Cuantía del contrato	17.697.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 4:54:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7952876	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.503.050,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3039317

Proveedor INVERSIONES LEYSER SAS

Creado por MARIA JOSE GONZALEZ

Agregado en 15 horas de tiempo transcurrido *(19/11/2021 6:05:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Este PROCESO TIENE EL SIGUIENTE LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15863080&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	12. ANEXO A LA ACEPTACIONDE OFERTA.pdf	12. ANEXO A LA ACEPTACIONDE OFERTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	13. CARTA ACEPTACION DE OFERTA INVITACION PUBLICA 014-2021.pdf	13. CARTA ACEPTACION DE OFERTA INVITACION PUBLICA 014-2021.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 15 ESQUINA

Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar

País COLOMBIA

Departamento Cesar

Municipio Valledupar

Dirección CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 15 ESQUINA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 19, entre Calles No. 14 y 15	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3039317

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
20.539.600,00	17.697.000,00

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151800	VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LOS REPUESTOS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO DEL SENA, REGIONAL CESAR SEDE VALLEDUPAR Y SUBSEDE LA JAGUA DE IBIRICO	1,00	UN	20.539.600,00	17.697.000,00	20.539.600,00	17.697.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RUT ACTUALIZADO	☑	☐
COPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
CERTIFICACION BANCARIA NO MAYOR A 30 DIAS	☑	☐
CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACION BANCARIA NO MAYOR A 30 DIAS	***Sin documento***			
CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	***Sin documento***			
COPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	***Sin documento***			
RUT ACTUALIZADO	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
12. ANEXO A LA ACEPTACIONDE OFERTA.pdf	12. ANEXO A LA ACEPTACIONDE OFERTA.pdf	(detalle)
13. CARTA ACEPTACION DE OFERTA INVITACION PUBLICA 014-2021.pdf	13. CARTA ACEPTACION DE OFERTA INVITACION PUBLICA 014-2021.pdf	(detalle)
HOJAS DE VIDA.pdf	HOJAS DE VIDA.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA.pdf	OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detalle)
PAA.pdf	PAA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS RAFAEL MELO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84028531	Guardar y notificar
Supervisor	Milson Ruiz Barrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77190536	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	Milson Ruiz Barrera	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 10:49:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS RAFAEL MELO FREYLE
Expenditure Approver	CARLOS RAFAEL MELO FREYLE	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2021 10:49:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS RAFAEL MELO FREYLE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	17.697.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	17.697.000

Código BPIN: 2018011000764 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-020-952110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7921	CDP	Generado	20.539.600 COP	20.539.600 COP	36-02-00-020-952110	Editar

Saldo de CDP: 20.539.600 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 20.539.600 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 8/11/2021 10:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	338621	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.697.000 COP	17.697.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 17.697.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 17.697.000 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 19/11/2021 6:05 PM