Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3045330
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(18/11/2021 8:56:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	330.20.3.50
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE LA VEREDA LA RIVERA PARTE BAJA ANTES DE LA DOBLE CALZADA SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA RIVERA, PARTE ALTA, DESPUÉS DE LA DOBLE CALZADA, SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE, EN CORREGIMIENTO DEL PICACHO, MUNICIPIO DE TULUÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(22/11/2021 10:20:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No
Reversión	☐ Sí ☑ No

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaría de Hábitat e Infraestructura - Alcaldía de Tuluá

COLOMBIA, Tuluá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento 900385067

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2021 11:06:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *John Jairo Gómez Aguirre* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2021 11:12:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3045330_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE HABITAT - TULUÁ
Proceso de Contratación	330.20.3.50
Título de la oferta	PRECESO 330.20.3.50
Cuantía del contrato	373.996.769 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3045330
Proveedor HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 25 No. 25 -04
Ubicación CO-VAC-76834 - Tuluá
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Tuluá
Dirección CARRERA 25 No. 25 -04
Código postal 763022

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 25 No. 25 -04	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3045330

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							374.490.248,00	373.996.769,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	MANTENIMIENTO CON SOBRECARPETA ASFALTICA DE LA VEREDA LA RIVERA PARTE BAJA ANTES DE LA DOBLE CALZADA SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE Y REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VEREDA LA RIVERA, PARTE ALTA, DESPUES DE LA DOBLE CALZADA, SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE, EN CORREGIMIENTO DEL PICACHO,	1,00	UN	374.490.248,00	373.996.769,00	374.490.248,00	373.996.769,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1811202CtoSA50.pdf	1811202CtoSA50.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	John Jairo Gómez Aguir	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 16367059	Guardar y notificar
Supervisor	Cristhian David Castro (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12752014	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Cristhian David Castro Gomez	3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2021 11:54:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Uribe Mejia
Ordenador del Gasto	John Jairo Gómez Aguirre	3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2021 11:54:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Uribe Mejia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	

Fuente de los recursos:	**No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	373.996.769
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	373.996.769

Código BPIN 2020768340146 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1958	CDP	No validado	374.490.248 COP	374.490.248 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 374.490.248 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 374.490.248 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3206	Presupuestal (CDP)	-	No validado	373.996.769 COP	373.996.769 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 373.996.769 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 373.996.769 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -