# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2889816 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 9/28/2021 7:37:07 AM *((UTC-06:00) Central America)* |
| **Número del contrato** | No. 077 -CENAC TOLEMAIDA2021 |
| **Objeto del contrato** | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PISCINA DEL PARQUE DEL SOLDADO DEL BASEN, UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 10/11/2021 4:00:00 PM *((UTC-06:00) Central America)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11 días para terminar *(12/3/2021 7:00:00 PM(UTC-06:00) Central America)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA**

COLOMBIA, Nilo

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Arqdilam Consultorias y construcciones sas**

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 900153270

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Diego Mauricio Lamprea Godoy* ***Fecha de aprobación:*** *9/30/2021 12:24:53 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Claudia Patricia Ortiz Hurtado* ***Fecha de aprobación:*** *9/30/2021 12:44:34 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_2889816_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | OFICINA DE CONTRATACION CENAC TOLEMAIDA |
| **Proceso de Contratación** | MC-087 CENAC TOLEMAIDA-2021 |
| **Título de la oferta** | PROPUESTA AL PORCESO No. MC-087 CENAC TOLEMAIDA-2021 |
| **Cuantía del contrato** | 17,993,768.21 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30.00 | Fecha de vigencia (desde) | 9/28/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/3/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 9/28/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/3/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30.00 | Fecha de vigencia (desde) | 9/28/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/3/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 15.00 | Fecha de vigencia (desde) | 9/28/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/3/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20.00 | Fecha de vigencia (desde) | 9/28/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/3/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 10/1/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10/5/2021 5:38:07 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7684773 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 199,698,828.20 COP | Seguros del Estado | 11/28/2026 *((UTC-06:00) Central America)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7662306 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 199,698,968.20 COP | Seguros del Estado | 12/3/2026 *((UTC-06:00) Central America)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2889816
**Proveedor** ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
**Ubicación** CO-CUN-25488 - Nilo
**País** COLOMBIA

**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Nilo
**Dirección** FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | BASE MILITAR DE TOLEMAIDA | COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2889816

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 20,365,207.40 | 17,993,768.21 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 26101509 | SUMINISTRO MOTOR EN CARACOL DE 10HP-12HP, INCLUYE ACCESORIOS Y GUARDA MOTOR.<br>**Mis observaciones:** IVA INCLUIDO DEL 19% - SUMINISTRO | 1.00 | UN | 4,297,514.00 | 3,888,998.00 | 4,297,514.00 | 3,888,998.00 |
| 2 | | 72154402 | MANTENIMIENTO A LECHO FILTRANTE. INCLUYE MATERIALES ARENA, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. (ARENA SILICE)<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 383,500.00 | 364,500.00 | 383,500.00 | 364,500.00 |
| 3 | | 72154402 | INSTALACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE TUBERÍA PVC (CODOS 2"-3", UNIONES 2"-3", BUJES 2"-3", TEE 2"-3", YEE 2"-3", SIFÓN 2"-3", ADAPTADOR 2"-3", TAPÓN 2"-3", REDUCCIÓN 2"-3", TIPO UNIVERSALES, UNION DRESSER 2-3"", VALCULAS MONORADICAL DE 2"-3", ACCESORIOS PVC EN 2"-3".), SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIÁMETRO O POSICIÓN. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 336,500.00 | 324,500.00 | 336,500.00 | 324,500.00 |
| 4 | | 72154402 | INSTALACIÓN CANASTILLA Y TAPA DESNATADORES. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CANASTILLA, TAPA DESNATADORES Y MANO DE OBRA<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 3.00 | UN | 516,500.00 | 505,590.00 | 1,549,500.00 | 1,516,770.00 |
| 5 | | 72154402 | INSTALACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE PASO (REGISTROS 2"-3", CHEQUES 2"-3", LLAVES 2"-3", VÁLVULAS 2"-3", GRIFO SEGÚN REQUERIMIENTO DE POSICIÓN INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 295,000.00 | 270,000.00 | 295,000.00 | 270,000.00 |
| 6 | | 72154402 | MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA (DESTAPADA, SONDEO Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS). INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** ML - COSTOS DIRECTOS | 170.00 | UN | 5,800.00 | 4,890.00 | 986,000.00 | 831,300.00 |
| 7 | | 72154402 | MANTENIMIENTO DE DUCHAS (INCLUYE REGISTROS, POMAS, REGADERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 375,500.00 | 350,000.00 | 375,500.00 | 350,000.00 |
| 8 | | 72101500 | DEMOLICIÓN DE CERÁMICA EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN Y EXCAVACIÓN)<br>**Mis observaciones:** M2 - COSTOS DIRECTOS | 5.00 | UN | 14,300.00 | 14,100.00 | 71,500.00 | 70,500.00 |
| 9 | | 72101500 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES. (INCLUYE PAÑETES, RESANES, MATERIALES Y MANO DE OBRA)<br>**Mis observaciones:** M2 - COSTOS DIRECTOS | 50.00 | UN | 29,500.00 | 23,800.00 | 1,475,000.00 | 1,190,000.00 |
| 10 | | 71121102 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MOTOR EN CARACOL DE 10HP - 13HP, INCLUYE ACCESORIOS Y GUARDA MOTOR.<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 179,500.00 | 162,900.00 | 179,500.00 | 162,900.00 |
| 11 | | 72151501 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PUNTO DE ALIMENTACIÓN, CONDUCTORES, DUCTOS, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, INTERRUPTOR GENERAL, ARMARIO DE MEDIDORES O CAJA EQUIPO DE MEDICIÓN. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 248,500.00 | 235,500.00 | 248,500.00 | 235,500.00 |
| 12 | | 72151501 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACCESORIOS DE PARED( TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES, CONMUTABLES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS). INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - | 1.00 | UN | 195,500.00 | 191,450.00 | 195,500.00 | 191,450.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72151501 | COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO INTERNO, REDES ELÉCTRICAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** SERVICIO - COSTOS DIRECTOS | 1.00 | UN | 295,000.00 | 286,000.00 | 295,000.00 | 286,000.00 |
| 14 | 72151501 | INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REFLECTORES DE EMPOTRAR DE 300 W. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** UNIDAD | 4.00 | UN | 148,450.00 | 140,445.00 | 593,800.00 | 561,780.00 |
| 15 | 73181104 | APLICACIÓN DE PINTURA PARA DEMARCACION ROMPEOLAS ZONAS HÚMEDAS (CAUCHO CLORADO). PINTURA TOTAL PARA APLICAR EN ROMPE OLAS. INCLUYE PINTURAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** ML - COSTOS DIRECTOS | 78.00 | UN | 24,850.00 | 20,050.00 | 1,938,300.00 | 1,563,900.00 |
| 16 | 72102900 | EMBOQUILLADA DE LA PISCINA. (RELLENAR Y ENMARCAR) CON BOQUILLA RESISTENTE AL CLORO, MOHO Y ALGAS. RESISTENTE A LA ABRASIÓN (NO SE DESPRENDE), CUMPLE NORMA NTC 6050, CLASIFICACIÓN SG2WA. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** M2 - COSTOS DIRECTOS | 437.00 | UN | 7,300.00 | 6,190.00 | 3,190,100.00 | 2,705,030.00 |
| 17 | 72152204 | INSTALACIÓN BALDOSAS PISOS Y PAREDES DEFECTUOSO (20 X 20). INCLUYE BALDOSAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. COLOR BALDOSA SEGÚN DISEÑO.<br>**Mis observaciones:** M2 - COSTOS DIRECTOS | 2.00 | UN | 24,500.00 | 23,088.00 | 49,000.00 | 46,176.00 |
| 18 | 72152204 | MANTENIMIENTO ROMPEOLAS PERÍMETRO PISCINA. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.<br>**Mis observaciones:** ML - COSTOS DIRECTOS | 20.00 | UN | 29,750.00 | 26,420.00 | 595,000.00 | 528,400.00 |
| 19 | 72152204 | ADMINISTRACION<br>**Mis observaciones:** 0.15 | 1.00 | UN | 1,913,580.00 | 1,679,805.90 | 1,913,580.00 | 1,679,805.90 |
| 20 | 72152204 | IMPREVISTOS<br>**Mis observaciones:** 0.05 | 1.00 | UN | 637,860.00 | 559,935.30 | 637,860.00 | 559,935.30 |
| 21 | 72152204 | UTILIDAD<br>**Mis observaciones:** 0.05 | 1.00 | UN | 637,860.00 | 559,935.30 | 637,860.00 | 559,935.30 |
| 22 | 72152204 | IVA Sobre Utilidad<br>**Mis observaciones:** 0.19 | 1.00 | UN | 121,193.40 | 106,387.71 | 121,193.40 | 106,387.71 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ACEPTACION DE OFERTA MC-087-CENAC TOLEMAIDA- p.pdf | ACEPTACION DE OFERTA MC-087-CENAC TOLEMAIDA- p.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Claudia Patricia Ortiz Hu | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 35263194 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | Claudia Patricia Ortiz Hurtado | 9/30/2021 11:44:34 AM *((UTC-06:00) Central America)* | Claudia Patricia Ortiz Hurtado |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 17,993,768.21 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 17,993,768.21 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 15-01-03-068

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 15321 | CDP | Generado | 21,000,000 COP | 21,000,000 COP | 15-01-03-068 | Editar |

**Saldo de CDP** 21,000,000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 21,000,000 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 9/29/2021 9:57 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 286721 | Presupuestal (CDP) | 9/30/2021 12:00 AM | Generado | 17,993,768.21 COP | 17,993,768.21 COP | Sin documento | A-02-01-01-004-003<br>A-02-02-02-005-004 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 17,993,768.21 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 17,993,768.21 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 11/22/2021 10:33 AM