Informe de la Subasta "SADR-SASI-14-2018 LOTE No. 2 EQUIP INSU HERRA AGRI"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fecha de inicio actual	15/11/2018 16:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	15/11/2018 17:00:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	7
Total de Lances	3

EQUIP INSU HERRA AGRIC Resumen

Mejor Lance

1.831.813.703,4 COP

Ahorro de Valor Inicial (1.850.322.084,6 COP)	18.508.381,2 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	1%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
CONCENTRADOS EL RANCHO	Lance en 0 de 1 lote	0
DINAMIX LTDA	Lance en 0 de 1 lote	0
GEOAMBIENTE S.A.S	Lance en 1 de 1 lote	2
HENRY RUBIANO	Lance en 0 de 1 lote	0
UNION TEMPORAL BIO INSUMOS	Lance en 1 de 1 lote	1
UNIÓN TEMPORAL CUNDINAMARCA 2018	Lance en 0 de 1 lote	0

Lista de los Lances por Proveedor

EQUIP
INSU
HERRA
AGRIC

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	GEOAMBIENTE S.A.S	1.831.813.703,4 COP	1.850.322.084,6 COP	1%	2
2	UNION TEMPORAL BIO INSUMOS	1.850.322.084,6 COP	1.850.322.084,6 COP	0%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

EQUIP INSU
HERRA
AGRIC

