Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2970227
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(26/10/2021 6:49:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	TT-104-2021
Objeto del contrato	Adquisición de dispositivos inmovilizadores para automóviles y motocicletas tipo cepos para el proyecto Zona de Parqueo Pago de la ciudad de Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	25 días de tiempo transcurrido *(29/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PIV Ingenieria S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860510291

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Proyectos Construcciones Civiles y Viales S.A.S. – P.I.V. Ingeniería S.A.S.	Bancolombia	Corriente	20705343665

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PIV Ingenieria S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2021 2:23:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ana Maria Zambrano Duque* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2021 5:32:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2970227_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	Sub Jurídica
Proceso de Contratación	TT-104-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	299.880.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento: ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(27/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(27/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(15/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(3/11/2021 3:46:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7859605	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	89.964.000,00 COP	Suramericana	27/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7832875	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	89.964.000,00 COP	Suramericana	27/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2970227
Proveedor Proyectos Construcciones Civiles y Viales S.A.S. – P.I.V. Ingeniería S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP TT-104-2021.pdf	CDP TT-104-2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	estudio previo inmovilizadores vehiculares.pdf	estudio previo inmovilizadores vehiculares.pdf	Descargar	Detalle
☐	12. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	12. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	13. RUP 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	13. RUP 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT PIV INGENIERIA - 25 Agosto 2021.pdf	RUT PIV INGENIERIA - 25 Agosto 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONTRALORIA LLL.pdf	CONTRALORIA LLL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONTRALORIA PIV.pdf	CONTRALORIA PIV.pdf	Descargar	Detalle
☐	PROPUESTA CEPOS CARRO Y MOTO vr 4.pdf	PROPUESTA CEPOS CARRO Y MOTO vr 4.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA _LISBETH LEDESMA LEON.pdf	CEDULA _LISBETH LEDESMA LEON.pdf	Descargar	Detalle
☐	RNMC LLL.pdf	RNMC LLL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO TT-104-2021.pdf	CONTRATO TT-104-2021.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 23 No. 69-60
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Diagonal 23 No. 69-60
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAG 23 No. 69-60 OF 502	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2970227

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
299.880.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		25172100	Adquisición de dispositivos inmovilizadores para automóviles y motocicletas tipo cepos para el proyecto Zona de Parqueo Pago de la ciudad de Bogotá D.C.	1,00	UN	299.880.000,00	299.880.000,00	299.880.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP TT-104-2021.pdf	CDP TT-104-2021.pdf	(detalle)
estudio previo inmovilizadores vehiculares.pdf	estudio previo inmovilizadores vehiculares.pdf	(detalle)
12. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	12. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	(detalle)
13. RUP 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	13. RUP 27 SEPTIEMBRE 2021.pdf	(detalle)
CEDULA _LISBETH LEDESMA LEON.pdf	CEDULA _LISBETH LEDESMA LEON.pdf	(detalle)
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios LLL (SFConflict oscar.quevedo@pivingenieria.com 2021-09-20-16-01-56).pdf	certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios LLL (SFConflict oscar.quevedo@pivingenieria.com 2021-09-20-16-01-56).pdf	(detalle)
CONTRALORIA LLL.pdf	CONTRALORIA LLL.pdf	(detalle)
CONTRALORIA PIV.pdf	CONTRALORIA PIV.pdf	(detalle)
POLICIA LLL.pdf	POLICIA LLL.pdf	(detalle)
PROCURADURIA LLL.pdf	PROCURADURIA LLL.pdf	(detalle)
PROCURADURIA PIV.pdf	PROCURADURIA PIV.pdf	(detalle)
PROPUESTA CEPOS CARRO Y MOTO vr 4.pdf	PROPUESTA CEPOS CARRO Y MOTO vr 4.pdf	(detalle)
RNMC LLL.pdf	RNMC LLL.pdf	(detalle)
RUT PIV INGENIERIA - 25 Agosto 2021.pdf	RUT PIV INGENIERIA - 25 Agosto 2021.pdf	(detalle)
CONTRATO TT-104-2021.pdf	CONTRATO TT-104-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ana Maria Zambrano Du	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53118810	Guardar y notificar
Supervisor	Johnny Alexander López	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79880129	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Johnny Alexander López Martín	27 días de tiempo transcurrido *(27/10/2021 5:32:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana Maria Zambrano Duque
Expenditure Approver	Ana Maria Zambrano Duque	27 días de tiempo transcurrido *(27/10/2021 5:32:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana Maria Zambrano Duque

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Funcionamiento	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	299.880.000
	Total	299.880.000
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No	

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20210295	CDP	No validado	299.880.000 COP	299.880.000 COP	00-00-295	Editar

Saldo de CDP	299.880.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	299.880.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20211092	Presupuestal (CDP)	-	No validado	299.880.000 COP	299.880.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	299.880.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	299.880.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-