
  
 

 

5-9201-1 
 

Medellín, 
 

 

Doctor, 
Juan Felipe Rendón Ochoa 
Director Regional 
SENA – Regional Antioquia 
jrendon@sena.edu.co 

Medellín 
 

Asunto: Autorización de viabilidad de la 
contratación 

 

Respetado doctor Rendón: 
 
 

De conformidad con la Resolución 2800 del 23 de diciembre de 2014, nos permitimos 
solicitar el certificado de viabilidad de la contratación, para el proceso que tiene como 
objeto: 5_9201_219 Contratar la Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo con suministro de repuestos para los equipos e instrumentos de medición del 
Laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros Avanzados –LACPA- del Centro de Diseño y 
Manufactura de Cuero, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 32.636.469 m/cte) incluido 
IVA, por el plazo de Quince (15) días, sin exceder el 30 de diciembre de 2021, para ello 
anexamos los siguientes documentos: 

 

• Estudio Previo de conveniencia y oportunidad.  

• Análisis del sector. 

• Autorización previa para contratar. 

• Certificado de disponibilidad presupuestal N° 9421 del 08 de abril de 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Julián Esteban Ramírez Velásquez 

Subdirector del Centro de Diseño y 
Manufactura del Cuero 

Anexo: 72 
 

Elaboró: Laura Camila Otalvaro, Apoyo a contratación. 
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1/PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 3/11/2021

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN:

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

ORDENADOR DEL GASTO: Julián Esteban Ramírez Velásquez

OBJETO: 5_9201_219 Contratar la Prestación del 
Servicio de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo con suministro de repuestos para los 
equipos e instrumentos de medición del 
Laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros 
Avanzados –LACPA- del Centro de Diseño y 
Manufactura de Cuero.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
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:

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- es un establecimiento Público del 

orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo, regulado por la Ley 119 

de 1994 y el Decreto 249 de 2004, se encarga de cumplir la función que le 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, 

para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

El SENA, dentro de sus responsabilidades sociales debe responder con eficiencia 

y de acuerdo a las exigencias de la demanda de formación profesional integral, 

impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional 

integral, para hacer de él, un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores 

morales, éticos, culturales y ecológicos y organizar, desarrollar, administrar y 

ejecutar programas de formación integral en coordinación y en función de las 

necesidades sociales y del sector productivo.

El Decreto 249 de 2004, por medio del cual se modifica la estructura del SENA, 

define en su artículo No. 25, a los centros de formación integral, como las 

dependencias responsables de la prestación de servicios de formación profesional 

integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, 

la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes 

públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores 

económicos. 

El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, establece como funciones de los 

subdirectores de Centro de Formación Profesional: “11. Garantizar que la 

formación profesional integral que imparte del Centro, constituya un proceso 

educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 

conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia 

social y el emprendimiento que le permitan a la persona actuar crítica y 

creativamente en el mundo del trabajo y de la vida”; 12. Fortalecer la articulación 

teórico – práctica de la Formación Profesional Integral, aplicando estrategias de 

formación producción, por proyectos, compartida, en la empresa, en el trabajo, 

incubación de empresas y formación para el emprendimiento y empresarismo 

entre otras; en desarrollo de la formación por proyectos, podrán ejecutarse 

recursos para que mediante estos se provean bienes y servicios a la entidad; 28. 

Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, 
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mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, 

tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro.” 

El Sena cuenta con un programa llamado SENNOVA, el cual tiene el propósito de 

fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en la 

Entidad.

El objetivo de este programa es buscar generar capacidades para la investigación 

aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a 

través del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las 

diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir 

capacidades de innovación, productividad y competitividad a las empresas.

El centro de Diseño y Manufactura del Cuero, se acredito en el año 2019 el 

laboratorio de pruebas de calzado y polímeros avanzados LACPA de acuerdo a 

certificado código 18-LAB-039 para 11 pruebas en las matrices de cuero, caucho, 

y calzado ante el  Organismo Nacional de acreditación de Colombia - ONAC, el 

cual presta servicios de evaluación de productos a emprendedores, aprendices, 

instructores, empresas del sector del cuero, caucho y calzado, personas naturales 

y a la evaluación de los productos de proyectos de investigación e innovación, 

para la prestación de estos servicios, se hace necesario que los equipos e 

instrumentos de medición que se utilizan en los diferentes ensayos sean 

calibrados y/o verificados de acuerdo a unos estándares y con unos 

requerimientos específicos establecidos en las normas que se utilizan en los 

ensayos que se realizan a muestras de calzado formal e informal (caballero y 

dama), calzado de protección y seguridad, cueros, caucho, polímeros, entre otros. 

En la actualidad el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero para el programa 

del SENNOVA cuenta con recursos para la ejecución del proyecto titulado 

“fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del centro del diseño y 

manufactura del cuero en los sectores de manufactura e industrial a través del 

desarrollo de proyecto para la vigencia 2021” SGPS-8361, dentro de los recursos 
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asignados se encuentra el rubro para garantizar el mantenimiento y calibración de 

los equipos de medición. 

Actualmente el Centro de Formación cuenta con el Laboratorio de Pruebas a 

Calzado y Polímeros Avanzados –LACPA- el cual se divide en 3 ambientes, 

laboratorio de pruebas fisicomecanicas, laboratorio de confort y laboratorio de 

polímeros. El laboratorio de polímeros cuenta con 12 equipos y accesorios para la 

ejecución de las diferentes pruebas y el procesamiento de polímeros que realiza 

a los grupos de interés y proyectos de SENNOVA en las líneas de investigación e 

innovación.  

A
ná

lis
is

 d
e 

co
nv

en
ie

nc
ia

Las operaciones de mantenimiento se requieren para que los equipos sigan 

operando normalmente y se eviten daños mecánicos, eléctricos y se conserven 

en buen estado los equipos. Además, es necesario el mantenimiento preventivo 

y/o correctivo como parte del plan de aseguramiento metrológico del laboratorio. 

Se requiere el mantenimiento porque hay equipos muy delicados, sensibles y que 

se emplean en el desarrollo de producto en el marco de los proyectos de 

investigación aplicada e innovación del centro del diseño y manufactura del cuero 

y se requiere que los equipos se encuentren en buen funcionamiento para la 

prestación de los servicios. 

La necesidad anteriormente descrita se podrá satisfacer con la contratación 

prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro 

de repuestos para los equipos e instrumentos de medición del laboratorio de 

polímeros del centro de diseño y manufactura del cuero en la regional Antioquia, 

garantizando que los servicios prestados serán ejecutados por personal idóneo y 

con alta experiencia en este tipo de servicios y que los repuestos, piezas y 

accesorios sean genuinos. Así mismo, que la persona o entidad responsable del 

servicio cuente con la capacidad, infraestructura, idoneidad y experiencia para la 

prestación del servicio de mantenimiento. 

Es una necesidad recurrente ya que el Laboratorio de pruebas de calzado y 

polímeros avanzados –LACPA presta sus servicios conforme a la norma ISO/IEC 

17025 para lo cual requiere garantizar la calidad en sus mediciones y resultados 

con la exigencia de que los equipos e instrumentos de medición cumplan con los 

criterios específicos de calidad, que se verifica atreves de la calibración y 

mantenimiento de los mismos a intervalos periódicos. 

Por lo anterior, el Centro abrirá un proceso de contratación bajo la modalidad de 

selección de mínima cuantía regido por el Decreto 1082 de 2015, observando en 

todo caso los principios que rigen la Administración Pública y la Contratación 
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Estatal. El presente proceso de contratación se encuentra contemplado en el Plan 

Anual de Adquisiciones 2021, correspondiente al Centro del Diseño y Manufactura 

del Cuero.

3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 
la presente necesidad (si no se encuentra dentro del PAA no continúe con el 
proceso contractual hasta la modificación y publicación del PAA, deberá revisarse 
el PAA de SECOP II)

Código 
UNSPSC 
(cada 
código 

separado 
por ;)

Descripción Valor total 
estimado

Nombre del 
responsable Dirección

81141504
81101706

5_9201_219 
Contratar la 

Prestación del 
Servicio de 

mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con 
suministro de 

repuestos para los 
equipos e 

instrumentos de 
medición del 

Laboratorio de 
Pruebas a Calzado y 

Polímeros Avanzados 
–LACPA- del Centro 

de Diseño y 
Manufactura de 

Cuero.

$32.636.469,00
Julián Esteban
Ramírez
Velásquez

Calle 68 No. 58B-03

4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

(Codificar hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios según clasificación 
UNSPSC https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios) Podrá 
diligenciarse el Cuarto nivel cuando aplique. Emplee el número de cuadros necesarios, 
según requerimiento del objeto contractual. Con el objetivo de evaluar la experiencia en 
procesos públicos de selección solo se tendrá en cuenta hasta el tercer nivel de 
clasificación.

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)
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5. MADURACIÓN DEL PROYECTO

No aplica

6. OBJETO 

5_9201_219 Contratar la Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo con suministro de repuestos para los equipos e instrumentos de medición del 

Laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros Avanzados –LACPA- del Centro de 

Diseño y Manufactura de Cuero.

6.1 ALCANCE DEL OBJETO

No Aplica

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Lote 1: Laboratorio procesamiento de polímeros

Item Descripción del bien o servicio Requerimiento Cant

1

EXTRUSORA

Marca: EVERPLAST Placa: 92015730
Serial: 153516. Modelo: TE 35

Descripción técnica del equipo: Extrusora Everplast AE 35 doble husillo 
consta de un eje metálico central con álabes helicoidales, llamado husillo o 
tornillo, instalado dentro de un cilindro metálico (barril), revestido con una 

camisa calefactora de resistencias eléctricas. En un extremo del cilindro se 
encuentra un orificio de entrada para la materia prima, donde se instala una 

tolva de alimentación, generalmente de forma cónica; en ese mismo extremo se 
encuentra el sistema de accionamiento del husillo, compuesto por un motor y un 
sistema de reducción de velocidad. En la punta del tornillo, se ubica la salida del 

material y el dado que da la forma final al producto plástico.

Modelo: TE35
Fecha de adquisición: 14/12/2015

Fecha finalización de la garantía: 14/12/2016

Mantenimiento

Correctivo y 

preventivo

1

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

1 Servicios 81000000 81140000 81141500 81141504

Reparación o 
calibración de 

pruebas de 
equipos

2
Servicios

81000000 81100000 81101700 81101706

Mantenimiento 
de equipos de 

laboratorio
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Valor total del equipo: $133.800.000
Tipo de mantenimiento requerido: Preventivo

Fecha último mantenimiento: 16-12-2020
Proceso realizado en el último mantenimiento: 

Limpieza de husillos, revisión, ajuste y calibración de zonas térmicas, revisión de 
superficies y conductos para la recirculación de aguas, revisión de termocuplas, 
mantenimiento al armario de control, cambio de correas, revisión de controles de 
temperatura, inducción de mantenimiento autónomo, lubricación y revisión de 
sistemas electromecánicos, verificación del estado del dado de extrusión, 
mantenimiento al cabezal y tornillo, chequeo de válvulas, verificación de todos los 
sistemas de seguridad de la máquina, puesta en marcha de la extrusora.

El equipo funciona actualmente.

Mantenimiento que requiere el equipo: 

Mantenimiento preventivo a: 
Limpieza de husillos
Revisión, ajuste y calibración de zonas térmicas.
Revisión de superficies y conductos para la recirculación de aguas.
Revisión de Termocuplas.
Mantenimiento al Armario de control.
Cambio de correas.
Revisión de controles de Temperatura.
Inducción de mantenimiento autónomo.
Lubricación y revisión de sistemas electromecánicos.
Verificación del estado del dado de extrusión.
Mantenimiento al Cabezal y Tornillo.
Chequeo de Válvulas.
Verificación de todos los sistemas de seguridad de la máquina
Puesta en marcha de la extrusora.

Mantenimiento correctivo a: 
Cambio cuchillas del cortador

2

INYECTORA
Marca: Welltec, Placa: 92015684

Serial: DH-20101833/35, Modelo: TTI-90SEII
Accesorios marca SHINE ASI:chiler enfriador serie 2ca15060002;alimentador 
serie 2al14080285 con motor mod.rb-310;tolva de secado serie 2hd15030245 

motor ao2-5622. mirar acces
Descripción técnica del equipo: Inyección de plástico con bomba hidráulica 
controlada por motores tipo servo, unidad de cierre de rodillera, cuenta con 

sistema de control de presión y temperatura de doble ciclo cerrado.
Fecha de adquisición: 09/12/2015

Fecha finalización de garantía: 09/12/2016
Valor total del equipo: $124.900.000

Fecha último mantenimiento:
16-12-2020

El equipo funciona actualmente.
Justificación de la solicitud: El equipo se requiere para llevar a cabo 
actividades del proyecto de investigación SENNOVA 2021. Además de 

actividades de formación y proyectos alternos. 

Descripción mantenimiento requerido: Preventivo

Revisión y ajuste de las rampas de presión y caudal del sistema 
hidráulico.

La velocidad de ejecución y fuerza de los movimientos puede disminuir por 
desajustes y/o desgaste del sistema hidráulico, al reajustar las rampas de caudal 
y presión se asegura que la inyectora recupere sus condiciones de operación 
inicial. 

Mantenimiento 

preventivo
1
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Revisión y sintonización de control de temperatura de calefacción del 
barril.

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema de calefacción del barril, 
se debe revisar cada uno de los componentes eléctricos y elementos de medición 
de temperatura. En caso de identificar alguna falla en el control; se deben ajustar 
los parámetros de control PID mediante auto sintonización o calibración manual.

Revisión y ajuste de la nivelación de la máquina.

La inyectora puede presentar desajuste de la nivelación, lo cual repercute en 
fallos prematuros en la unidad de cierre generando desgaste de pasadores ó 
columnas.

Procedimiento de medición y calibración de columnas del sistema de 
cierre. 

La Inyectora puede presentar variaciones en la elongación de las columnas del 
sistema de cierre, con este procedimiento se debe identificar y reajustar los 
posibles desfases de calibración, para asegurar un adecuado cierre y proteger los 
elementos mecánicos.

Calibración de carreras en cilindros de apoyo de la unidad de Inyección.

El desajuste de estos elementos causado por el movimiento iterativo del conjunto 
puede provocar rupturas prematuras del mecanismo. Con la calibración de la 
Carrera de los cilindros de apoyo de la unidad de inyección se asegurará la 
protección de los distintos componentes mecánicos.

Calibración de centraje de la unidad de inyección.

El mal ajuste del centraje de la unidad de inyección puede ocasionar problemas 
de selle entre la boquilla de inyección y el bebedero del molde, además de generar 
esfuerzos indeseados al momento de realizar el apoyo.

Revisión general del sistema central de lubricación.

La vida útil de los diferentes componentes mecánicos en la unidad de cierre está 
directamente relacionada con el adecuado funcionamiento del sistema de 
lubricación y se deben tomar medidas de corrección en caso de encontrar 
cualquier falla.

Limpieza y reajuste de conexiones en el tablero eléctrico.

Por efectos de la vibración del equipo de los bornes de conexión eléctricos pueden 
presentar desajustes, al no corregir este problema a tiempo distintos 
componentes eléctricos pueden sufrir fallas repentinas.
El sistema de control es susceptible a acumulaciones de polvo por ello se debe 
realizar limpieza de los filtros del tablero eléctrico y limpieza del disipador del Drive 
para impedir sobrecalentamientos.

Puesta en marcha de la inyectora.
Revisión del programa (Software) de la inyectora por problema de 
bloqueo del sistema.
Capacitación general mínimo de 10 horas del programa (Software) de 
la inyectora, programación de parámetros. 
Revisión y ajuste del vehículo de desplazamiento por atasque al final 
del recorrido. 
Cambio de filtro de succión. 
Cambio de aceite con características de extrema presión en sistema de 
lubricación centralizado de prensa (omala 220 o meropa 220) 
Suministro de tornillos repuesto para zapatas. 
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Mantenimiento general y puesta a punto chiller y atemperador. 

3

VULCANIZADORA

Marca: EDM TECH, Placa: 92015115
Serial: BC1401, Modelo: No Indica

Descripción técnica del equipo: La prensa de vulcanización se ha diseñado 
para la realización del proceso de vulcanización de mezclas de caucho 

obtenidas en el molino abierto de rodillos, obteniendo diferentes tipos de 
productos vulcanizados uniformemente, tales como probetas para ensayos 

mecánicos hasta suelas para calzado. Esta máquina es una de las más 
empleadas en la industria del caucho y consta de un brazo móvil y uno fijo, 

moldes de diferentes productos y el sistema de control de temperatura de 24 ºC
a 300 ºC y una presión de cierre de 7 Toneladas.

Fecha de adquisición: 22/12/2014
Fecha finalización de garantía: 22/12/2015

Valor total del equipo: $79.460.000
Mantenimiento requerido: Preventivo

El equipo funciona actualmente

Descripción mantenimiento requerido: Revisión de los componentes 
eléctricos, sistema mecánico, contactores y suiches, lubricación y limpieza del 

equipo. 

Fecha último mantenimiento: 16-12- 2020

Descripción mantenimiento realizado:
Revisión de termocuplas, mantenimiento al armaría de control, revisión de 
controles de temperatura, lubricación y revisión de sistemas electromecánicos, 
verificación de todos los sistemas de seguridad de la máquina, puesta en 
marcha de la vulcanizadora. 

El equipo funciona actualmente.
Justificación de la solicitud: El equipo se requiere para llevar a cabo 
actividades del proyecto de investigación SENNOVA 2021. Además de

actividades de formación y proyectos alternos. 

Mantenimiento que requiere el equipo: 

Mantenimiento que requiere el equipo: preventivo y correctivo
Revisión de Termocuplas.
Mantenimiento al Armario de control.
Revisión de controles de Temperatura y presión
Lubricación y revisión de sistemas electromecánicos.
Verificación de todos los sistemas de seguridad de la máquina.
Rectificar roscas, graseras de 1/8 NPT ya que se encuentran malas
Cambiar aislador térmico de placas porta molde.   
Cambio de placas de asbesto
Poner placas protectoras de moldes con alta resistencia a la 
compresión.
Aislar sistema oleo hidráulico con algún cerramiento para disminuir 
contaminación auditiva
Colocar protectores barras guías parte inferior.
Colocar un paro de emergencia en la prensa.
Colocar guardas para disminuir ruido.
Puesta en marcha de la vulcanizadora. 
Capacitación mínimo 10 horas en programación de parámetros. 

Mantenimiento 

preventivo
1
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4

MOLINO ABIERTO DE RODILLOS

Marca: ZhongLi / Placa: 92016020
Modelo: ZL-3018 / Serial: No indica

Descripción técnica del equipo: El molino abierto de rodillos ZL – 3018 se ha 
diseñado para la realización del proceso mezclado de materias primas 

especialmente caucho y los diferentes tipos de aditivos de manera uniforme. 
Esta máquina es una de las más empleadas en la industria del caucho y consta 
de dos componentes principales: dos rodillos metálicos y el sistema de control 

de temperatura. Permite obtener mezclas de caucho desde 0.1 Kg hasta 2.0 Kg.

Fecha de adquisición: 22/11/2016
Fecha finalización garantía:  22/11/2017

Valor total del equipo: $36.420.000

Repuestos o insumos del equipo: Ninguno
El equipo funciona actualmente

Justificación de la solicitud: El equipo se requiere para llevar a cabo 
actividades del proyecto de investigación SENNOVA 2021. Además de 

actividades de formación y proyectos alternos. 
El equipo funciona actualmente.

Tipo de mantenimiento requerido: Preventivo

Mantenimiento que requiere el equipo: 
Lubricación y revisión de sistemas electromecánicos.
Verificación de todos los sistemas de seguridad de la máquina.
Reforzar soporte motor eléctrico.
Revisar rodamientos de los rodillos.
Realizar refuerzo en tensores de motor para evitar que platinas flecten
Cambio de engrasaderas. 

Mantenimiento 

preventivo
1

5

TRITURADORA

Marca: SML
Placa: 92015729

Descripción técnica del equipo: Es una máquina que procesa un material de 
forma que dicho material se reduce a trozos de un tamaño menor al tamaño 

original

Modelo: SG-230F
Serial: 150422S0301C01

Fecha de adquisición: 14/12/15
Fecha finalización garantía: 14/12/16
Valor total del equipo: $30.500.000

Justificación de la solicitud: El equipo se requiere para llevar a cabo 
actividades del proyecto de investigación SENNOVA 2021 y la prestación de 

servicios tecnológicos.

Fecha último mantenimiento: 11/12/2020

Descripción último mantenimiento: Se manda a afilar cuchillas, se hace 
limpieza genera, se revisan correas y poleas 
El equipo funciona actualmente.
Descripción mantenimiento requerido
Tipo de mantenimiento requerido: Preventivo y correctivo

Revisión y ajuste de componentes eléctricos 
Limpieza y lubricación general
Suministro y cambio de cuchillas móvil y fija

Mantenimiento

Preventivo
1
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Suministro y cambio de regulador CHN1 NB1-63 C25 Corriente 
nominal 25A, frecuencia 50/60 Hz
Mantenimiento a correas
Mantenimiento de poleas
Mantenimiento del sistema eléctrico, electrónico, de sensores y de 
control.

Lote 2: Laboratorio de pruebas fisicomecanicas - LACPA

Ítem Descripción del bien o servicio Requerimiento Cant

1

EQUIPO DE AIRE DE PRECISIÓN

Placa: 92016089
Descripción técnica del equipo: Equipo de aire de precisión.   A 220 V.  

Operación   digital. Mantiene controladas condiciones ambientales de 
Temperatura y humedad relativa. 

Descripción del equipo: Equipo de aire acondicionado de precisión que 
permite mantener el laboratorio a unas condiciones controladas de temperatura 

y humedad relativa para la ejecución de los ensayos. 

Modelo: UDP.16.09.41
Serial: UDP.16.09.41

Fecha de adquisición: 2017-12-14
Fecha finalización garantía: 2018-12-14

Valor total del equipo: $40.558.225

Justificación de la solicitud: Este equipo es necesario para garantizar las 
condiciones ambientales de humedad y temperatura del laboratorio de acuerdo 

a las normas de ensayo para realizar los diferentes ensayos ofertados por el 
centro de diseño y manufactura del cuerno, incluidos aquellos que se 

encuentran dentro del alcance de acreditación proyectada por el laboratorio de 
acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025

Fecha último mantenimiento: 2018-08-22

Descripción último mantenimiento: 
Corrección fuga del refrigerante, presurización con nitrógeno, se hace vacío y 

se carga con R HO7.C. Mantenimiento preventivo y se limpió recipiente 
humidificador que estaba presentando falla en sensor de llenado. 

El equipo funciona actualmente.

Tipo de mantenimiento requerido: preventivo

Descripción del mantenimiento preventivo requerido:

Inspección de las válvulas y tuberías. 
Limpiar los filtros del equipo y la ducteria. 
Limpiar las superficies corroídas y pintarlas de nuevo. 
Inspeccionar el circuito de refrigeración y comprobar que no haya ningún indicio 
de fugas.
Comprobar el funcionamiento de la turbina de circulación de aire y sus 
auxiliares.
Comprobar que los contactos de los contactores de los motores y dispositivos 
de control se encuentren en buen estado. 
Comprobar el ajuste y funcionamiento de cada dispositivo de control.
Realizar un análisis del aceite para determinar la acidez, registrar los resultados, 
cambiar el aceite si así se requiere.
Realizar una prueba de fugas de refrigerante. Comprobar el aislamiento de los 
devanados del motor. 

Mantenimiento 

Correctivo
1
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Revisar estado de los cables eléctricos, apretar los tornillos que se requieran, 
verificación conexiones a tierra, consumo de corriente del compresor y los 
ventiladores y comprobación de que las unidades estén recibiendo la tensión 
correcta. 

Para el circuito de refrigeración:
Comprobar que las válvulas de presión estén en buen estado y que no haya 
fugas. 
Comprobar si las presiones de funcionamiento son superiores o inferiores a las 
registradas cuando la unidad se puso en servicio y tenga en cuenta el impacto 
de la temperatura ambiente sobre las presiones de funcionamiento. 
Comprobar que no haya daños en el aislamiento de los tubos.

Agua: 
Si la instalación contiene anticongelante, compruebe con regularidad su estado 
en el lado del evaporador, así como que el agua esté limpia. Filtro de agua: 
limpieza del filtro o filtros de entrada de agua.

Descripción del mantenimiento correctivo requerido:

Aislar compresor para con algún cerramiento para disminuir 
contaminación auditiva
Configurar y poner en funcionamiento sistema de humidificación y 
deshumidificación. 
Solucionar falla voltaje de entrada a PLC

Repuestos e insumos requeridos: ninguno

2

EQUIPO DE FLEXÓN DE SUELAS

Placa: 1005210110300000101

Descripción técnica del equipo: 
Equipo empleado para realizar el ensayo de flexión de suelas, estas son 

sometidas a una flexión continua en un Angulo de 90°. 

Modelo: MAQTEST 
Serial: C115

Fecha de adquisición: 14/12/93
Fecha finalización garantía: 14/12/94

Valor total del equipo: $8.026.965
Fecha último mantenimiento: 2014-08-22

El equipo funciona actualmente.

Mantenimiento que requiere el equipo:
Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y 

mecánico del mismo.   

Descripción del mantenimiento preventivo requerido:

Limpieza y lubricación general del equipo 
Revisión del componente eléctrico y mecánico 
Ajuste Angulo para garantizar que los 3 puestos generen un Angulo de flexión 
de 

Repuestos o insumos requeridos del equipo: Ninguno

Mantenimiento 

Preventivo
1

3
EQUIPO DE ABRASIÓN MARTINDALE

Placa: 100531921

Descripción técnica del equipo: 

Mantenimiento

Preventivo
1
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Equipo empleado para realizar el ensayo de abrasión en textiles, donde se 
somete la muestra a una abrasión en movimiento lisajous sobre una superficie 

de tela patrón. 

Modelo: STM 105 
Serial: 105-16-0513

Fecha de adquisición: 04/07/03
Fecha finalización garantía: 04/07/04

Valor total del equipo: $41.150.000 
Fecha último mantenimiento: 2018/10/11

El equipo funciona actualmente.

Mantenimiento que requiere el equipo:
Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y 

mecánico de este, incluye nivelación, ajuste de equipo para garantizar planitud y 
linealidad entre los diferentes puestos de trabajo. 

Repuestos o insumos requeridos del equipo:  No requiere

4

Balanza analítica  BA 205 S

Placa: 1005210216180000035
Descripción técnica del equipo: Equipo genérico para varias industrias. A 110 V. de 

alta precisión, tres decimales.  Operación   digital. Mide el peso. Este equipo se emplea 
para la medición de masa de probetas

Modelo: BA 2050S
Serial: 20700914

Fecha de adquisición: 03/05/1993
Fecha finalización garantía: 03/05/1995

Valor total del equipo: $ 6.439.996
Fecha último mantenimiento: 2019-09-24

Justificación de la solicitud: Este equipo es necesario para la medición del peso de las 
probetas que se emplean para realizar los diferentes ensayos ofertados por el centro de 

diseño y manufactura del cuerno, incluidos aquellos que se encuentran dentro del 
alcance de acreditación proyectada por el laboratorio de acuerdo con los requisitos de la 

norma NTC-ISO/IEC 17025

Descripción último mantenimiento: 
Revisión en la instalación del equipo. Revisión preliminar del estado físico del equipo. 
Limpieza integral externa e interna. Revisión y limpieza del sistema electrónico (tarjeta 

electrónica, cableado, socket, display, teclado). Revisión y limpieza de la celda de carga. 
Revisión y limpieza del platillo de pesaje. Revisión y limpieza de la cámara de vidrio. Se 

realiza verificación de medidas con pesas patrón F1.
El equipo funciona actualmente.

Tipo de mantenimiento requerido: preventivo

Descripción del mantenimiento requerido: Medición de voltaje, corriente eléctrica, 
limpieza y revisión de la celda de carga, ajuste del equipo utilizando juego de masa de 

clase F1, verificación de la balanza en todo el rango. El contratista debe garantizar que el 
equipo cumpla con pruebas metrológicas que realice el laboratorio acreditado en el 

momento de la calibración después del mantenimiento.
Repuestos e insumos requeridos: ninguno

Mantenimiento

Preventivo
1

5

Balanza analítica BA 210

Placa: 1005210216180000046
Descripción técnica del equipo: Equipo genérico para varias industrias.   A 110 V. de alta 
precisión, tres decimales.  Operación   digital. Mide el peso. Este equipo se emplea para 

la medición de masa de probetas

Modelo: BA 210S
Serial: 30305318

Fecha de adquisición: 14/12/1993 
Fecha finalización garantía: 14/12/1995

Valor total del equipo: 4.312.000

Mantenimiento

Preventivo
1
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Tipo de mantenimiento requerido: preventivo

Descripción del mantenimiento requerido: Medición de voltaje, corriente eléctrica, 
limpieza y revisión de la celda de carga, ajuste del equipo utilizando juego de masa de 

clase F1, verificación de la balanza en todo el rango. El contratista debe garantizar que el 
equipo cumpla con pruebas metrológicas que realice el laboratorio acreditado en el 

momento de la calibración después del mantenimiento.

Repuestos e insumos requeridos: ninguno

Justificación de la solicitud: Este equipo es necesario para la medición del peso de las 
probetas que se emplean para realizar los diferentes ensayos ofertados por el centro de 

diseño y manufactura del cuerno, incluidos aquellos que se encuentran dentro del 
alcance de acreditación proyectada por el laboratorio de acuerdo con los requisitos de la 

norma NTC-ISO/IEC 17025

Fecha último mantenimiento: 2019-09-24
Descripción último mantenimiento: Revisión en la instalación del equipo. Revisión 

preliminar del estado físico del equipo. Limpieza integral externa e interna. Revisión y 
limpieza del sistema electrónico (tarjeta electrónica, cableado, socket, display, teclado). 

Revisión y limpieza de la celda de carga. Revisión y limpieza del platillo de pesaje.
Revisión y limpieza de la cámara de vidrio. Se realiza verificación de medidas con pesas 

patrón F1.
El equipo funciona actualmente.

6

FLEXOMETRO DE CAPELLADA BALLY
Marca: TECNOLOGIA APROPIADA

Modelo: 3TA92
Serie: 930325

Valor total del equipo: $ 3.989.000
Fecha último mantenimiento: 14/12/1993

El equipo funciona actualmente.

Mantenimiento que requiere el equipo:
Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y 
mecánico del mismo.  Suministro e instalación de sensor contador de ciclos.

Mantenimiento 
requerido
Correctivo

1

7

FLEXOMETRO CALZADO COMPLETO
Marca: SATRA

Modelo:  STM 184
Serie:  184-2-3-0512

Valor total del equipo: $50.000.000
El equipo funciona actualmente.

Mantenimiento que requiere el equipo:
Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y 
mecánico del mismo.  Suministro e instalación de sensor contador de ciclos.

Mantenimiento 
requerido
Correctivo

1

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

BIENES/SERVICIOS/OBRAS

El contratista debe identificar los equipos e instrumentos de medición de acuerdo a
la descripción técnica suministrada de cada uno, es decir, con la identificación 
interna que suministre el SENA.

Todos los bienes que utilice el contratista para realizar el mantenimiento deberán 
ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir 
con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de 
calidad de cada equipo o máquina. 

El mantenimiento ya sea correctivo y/o preventivo de los equipos e instrumentos de 
medición se debe realizar en el laboratorio de pruebas a calzado y polímeros 
avanzados –LACPA- del centro de diseño y manufactura del cuero – regional 
Antioquia, Itagüí Calle 63 # 58 B - 03 Barrio Calatrava. 
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Aquellos equipos que de acuerdo con el alcance del mantenimiento requieran ser 
retirados del laboratorio deberán ser retirados y entregados por el contratista en el 
laboratorio de pruebas a calzado y polímeros avanzados – LACPA-, se debe 
suministrar el embalaje y los costos del transporte del mismo deben ser asumidos 
por el contratista, igualmente, se debe informar la fecha de retiro y fecha de ingreso 
al Laboratorio. 

El proveedor o contratista debe cumplir todas las especificaciones y requerimientos
descritos para cada equipo.

El contratista debe suministrar los informes resultados del mantenimiento preventivo 
y/o correctivos originales a nombre del Laboratorio de Pruebas a calzado y 
polímeros avanzados –LACPA-, en el que se haga descripción de todas las 
actividades realizadas al mismo, con las fotografías respectivas y el estado final de
cada equipo. 

8. ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se 
debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. 

La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente 
establece que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. 
Estudio de la oferta. C. Estudio de la demanda. 

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar 
estudios de sector en procesos de contratación para la modalidad de selección de 
contratación directa, establece lo siguiente: 

“En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de 
Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y 
de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una 
contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto 
de vista de la eficiencia, eficacia y economía”.

Según el Sistema de Información Empresarial – SIE de la Superintendencia de Sociedades 
el objeto contractual pertenece al Macrosector Industria Manufacturera y al Sector 
Instalación, Mantenimiento y Reparación Especializada de Maquinaria y equipo. En la 
clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 
adaptada para Colombia) CIIU, partiendo de que se trata de actividades de “mantenimiento 
y reparación”, incluidas en la Sección C “Industrias Manufactureras y de acuerdo con el tipo 
de servicio, se encuentra que corresponde a la División 33 y por sus características 
específicas a la Actividad (C3313 mantenimiento y reparación especializada de equipo 
electrónico y óptico)3 , la cual contempla El mantenimiento, reparación y calibración 
especializado, realizado a cambio de una retribución o por contrata, de equipos de 
medición, ensayo y control y de equipos de inspección y ensayo de propiedades físicas, 
entre otros.

- Económico

Dado que no se cuenta con información económica para la actividad económica enunciada 
anteriormente, para efectos de este análisis económico se referencia la información 
correspondiente al sector Industria Manufacturera, que es donde se encuentra incluida la 
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actividad económica C3313, según el último Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II 
trimestre 2021 por del DANE del mes de agosto publicado en septiembre de 2021, así:

“Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variación se explica 
principalmente por:

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% 
(contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la 
variación anual). (Negrilla fuera de texto) (…) 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 
6,7%.

• Industrias manufactureras decrece 5,3%. (Negrilla fuera de texto) 

• Construcción decrece 3,1%

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf

https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/CIIU_Rev_4_AC.pdf

(…) 
Industrias manufactureras 
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En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las industrias manufactureras 
crece 32,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): 
(…) 
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; 
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros 
tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo crece 55,3%. (Negrilla fuera de texto) 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 5,3%, 
explicado por: 
(…) 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; 
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros 
tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo decrece 1,2%. (Negrilla fuera de texto)”4 

4 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf

Industrias manufactureras 
En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 
7,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020 pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): 
(…) 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; 
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros 
tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo crece 10,0% (Negrilla fuera de texto).5 

Respecto a la situación económica actual de Colombia, se encuentran varias fuentes de 
información que de manera resumida explican los efectos de la pandemia del COVID-19 
en el País, entre ellas una publicación de abril de 2021 del Diario La República, la cual se 
muestra a continuación: 

“Estos son los efectos económicos que deja el primer año de pandemia en 
Colombia 
Se cumple un año del primer caso de covid-19. En estos 12 meses, la economía se 
desplomó 6,8% y hay 4,1 millones de desempleados

Noelia Cigüenza Riaño - nciguenza@larepublica.com.co

Hace 365 días nadie hubiera imaginado que la pandemia del covid-19, que apenas estaba 
por afectar a su primera víctima en Colombia, esa mujer de 19 años que llegó procedente 
de Milán (Italia) y que se convirtió el 6 de marzo de 2020 en el primer contagio oficial, dejara 
un cóctel explosivo en una economía que buscaba mantener el impulso de crecimiento. 
(…) 
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Doce meses después de la incertidumbre inicial que acabó afectando a todas las esferas 
de la sociedad: desde la salud, al comercio, la industria, la educación o el agro, el saldo de 
la pandemia es el de la peor recesión de la historia con una caída de 6,8%, con más de 4,1 
millones de desempleados a enero de este año y con miles de empresas que tuvieron que 
echar el cierre ante el confinamiento que se extendió varios meses para poder contener al 
virus. 

Pero estos no fueron los únicos indicadores que se fueron al piso en ese 2020 que quedará 
en la memoria de todos como el del inicio de la pandemia. Otros como la confianza del 
consumidor, la industria manufacturera o el dato de inflación registraron el año pasado 
niveles nunca antes vistos. Al igual, solo entre enero y octubre se cerraron hasta 509.370 
micronegocios. 

Toda esa situación llevó al Gobierno a cambiar de planes de un día para otro. De pensar 
en la inversión en infraestructura para apalancar la senda de crecimiento, se pasó a activar 
una fase de contención y a declarar tanto un estado de emergencia sanitaria como 
Económica, Social y Ecológica que le ha permitido al Ejecutivo tomar medidas 
excepcionales. Adicional a ello, el Gobierno creó un fondo específico centrado en atender 
la pandemia. 

Este es el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) del que ya se han utilizado más de 
la mitad del total de $40,5 billones que se tienen. Desde ahí se asignan los recursos del 
Ingreso Solidario, los subsidios a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (Paef) o las transferencias para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en 
Acción o Colombia Mayor. 

Entre otros, en materia económica se dictaron medidas especiales en cuanto a procesos 
de insolvencia, de arrendamiento de locales comerciales o decretos para crear el Paef y 
otros alivios económicos para las pequeñas y medianas empresas. 

(…) 

La brecha social también se ha ampliado con la pandemia. Según la encuesta de Pulso 
Social del Dane, se sabe que 2,3 millones de hogares solo ingieren actualmente dos 
comidas al día, que 69,8% de los jefes de hogar no tiene posibilidades de ahorrar alguna 
parte de sus ingresos y que otro 19% ni siquiera cuenta con ellos. 

(…) 

En detalle, el comercio o el turismo fueron dos de los más afectados el año pasado. Según 
Fenalco Bogotá, desde que se ordenó el cierre de establecimientos el 21 de marzo de 2020 
por un simulacro en la capital que empató con la orden del Gobierno de aislamiento 
preventivo obligatorio se inició el peor año de la historia para la economía. En ese periodo, 
han cerrado hasta 58.000 locales en Bogotá”.6

Por otra parte, se encuentran análisis optimistas que muestran una recuperación económica 
para el 2021, como se puede observar en una publicación del medio de comunicación 
“Caracol”, del 28 de junio de 2021, y que se cita textualmente, así: 

“…El Banco de la República amentó su proyección en materia económica para el presente 
año del 6 al 6.5%, sin embargo, seguirá siendo inferior al resultado que se presentó en el 
2019. 

• "Marchas han dejado 1.055 lesionados, 549 de estos son civiles": Personero Bogotá
• Estos son los retratos de los presuntos autores del atentado a Duque 
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El gerente del Emisor, Leonardo Villar, manifestó que en el primer trimestre de 2021 la 
economía alcanzó un crecimiento mayor al esperado, dinamismo que se mantuvo en abril, 
como lo mostró el Índice de Seguimiento Económico. 

“No obstante, la tercera ola de contagio del COVID-19, y en mayor medida los bloqueos a 
las vías y los problemas de orden público se reflejarán en una menor actividad económica 
durante el segundo trimestre. Pese a ello, el buen desempeño hasta abril justificó una 
revisión del pronóstico de crecimiento del PIB para 2021 de 6% a 6,5% en el escenario 
central”, comentó. 

En materia de inflación, la junta del Banco de la República espera que se mantenga en el 
rango meta establecido para el presente año, y de ahí que determinó mantener su tasa de 
intervención en el 1.75%”7 

Por último, es importante resaltar cuatro (4) aspectos macroeconómicos relevantes, que 
son tenidos en cuenta como referencia por parte de las entidades públicas del orden 
nacional y municipal, al momento de establecer

los valores a pagar en la contratación de sus bienes o servicios, como lo son: a) el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC); b) el incremento decretado por el Gobierno Nacional al 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), y en este sentido, se encuentra que el 
IPC acumulado para 2020 en Colombia fue del 1,61% de acuerdo con el “Boletín Técnico 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) Diciembre 2020”8 publicado en Enero de 2021 por 
el DANE, y el incremento del SMMLV para 2021 fue del 3,5% según Decreto No. 1785 de 
29 diciembre de 2020 emitido por el Ministerio de Trabajo; c) la TRM del mercado, y d) Los 
incrementos internos que realizan los proveedores extranjeros a sus bienes y servicios. 

6 https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-efectos-economicos-que-deja-el-primer-ano-de-pandemia-en-colombia-3135411

7 https://caracol.com.co/radio/2021/06/28/economia/1624910209_547436.html

- Regulatorio 

Este tipo de servicios son de libre comercialización y están regulados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, a través de la Delegatura de Protección al 
Consumidor, facultad se origina del artículo 88 de la Constitución Nacional y la Ley 1480 de 
2011 que aprobó el "Estatuto del Consumidor" que tiene como objetivos "proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 
así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos" y señala que "Las 
normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a 
la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los 
sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el 
cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta 
Ley". 

A la fecha no hay obligatoriedad para la prestación de servicios de mantenimiento de 
equipos de laboratorio, ni gremios que agrupen a los oferentes de estos servicios y se 
encuentren sometidos a cumplimiento de regulaciones específicas; tampoco hay a la fecha 
normas técnicas o reglamentos técnicos de obligatorio cumplimiento que se deban 
demostrar. Contar con certificaciones de normas ISO 9001, ISO 14001 o ISO18001 es de 
carácter voluntario y no se estableció ninguna de ellas como requisito en este proceso. 
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- Otros Contextos 

Los mantenimientos generan residuos comunes y/o peligrosos, por lo tanto, todo lo que 
tenga característica peligrosa debe ser recogido y dispuesto correctamente por el proveedor 
del servicio, además de entregar los respectivos certificados de disposición final. 

Los repuestos que se consideren como inservibles, elementos y demás materiales no 
peligrosos que se originen como resultado de las actividades de mantenimiento, se 
mantendrán en la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas y se dispondrán 
siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental implementado en la Entidad 
para el manejo de residuos, según sus características. 

Respecto a las posibles consecuencias en la adecuada ejecución de actividades que se 
pudieran generar debido a la pandemia del COVID-19, no se considera que puede impactar 
de manera significativa en la ejecución del contrato, dado que aunque si bien las 
importaciones de repuestos de otros países hacia Colombia se han venido desarrollando 
con mayor control ambiental, y quizás un poco más lento de normal, por el plazo establecido 
para estas y por las condiciones establecidas por el proveedor en su cotización, se 
considera no afectaran el adecuado tránsito de la ejecución; de igual manera, se debe tener 
en cuenta que los mantenimientos preventivos y correctivos se realizarán sobre equipos, y 
se contará tanto por el proveedor como por la Entidad con el personal mínimo 
indispensable, y sin llegar a generar aglomeraciones, a su vez que no requiere de contacto 
cercano entre los mismos, por lo cual, se garantizaría el distanciamiento físico entre 
personas.

Teniendo como referencia el objeto a contratar, el sector en el que se encuentra inmerso 
es el de servicio o también Ilamado sector terciario. 

Sector terciario o de servicios: 

El sector se define como el sector que no produce bienes materiales, sino que provee a la 
población de servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Este sector es muy 
variado y engloba una amplia gama de actividades: comercio, transporte, comunicaciones, 
servicios financieros, servicios sociales (educación, sanidad), turismo, etc. En los países 
desarrollados el sector terciario puede llegar a representar hasta el 77% de sus PIB. 

Tipos de actividades terciarias: 

El sector servicio es enormemente heterogéneo, en él se encuentran actividades muy 
diversas se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios. 

En primer lugar, teniendo en cuenta quien gestiona el servicio, se puede distinguir dos 
grandes grupos: 

• Servicios públicos: prestados por las administraciones públicas con los ingresos obtenidos 
por los impuestos. En algunos casos, el Estado tiene el monopolio de ese servicio: 
administración (funcionarios), defensa (ejércitos) y orden público (policías). Entre otros, el 
estado es principal proveedor de esos servicios: sanidad y educación. 

• Servicios privados: prestados por empresas privadas en busca de un beneficio económico. 
Aquí estarían los demás servicios (transporte, turismo, ocio, comercio, actividades 
financieras, etc.) 

En segundo lugar, se pueden distinguir diversos grupos, según el tipo de servicio prestado: 

• Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad. Estas actividades son 
gestionadas mayoritariamente por el Estado. 
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• Servicios de distribución: comercio, transporte, comunicaciones, correo. 
• Servicios al consumidor: hostelería, restaurantes, ocio, culture, domestico, etc. 
• Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc. Estos servicios también son prestados 
por particulares.

En diciembre de 2020, siete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con diciembre de 2019, en el caso de la 
división objeto del contrato correspondiente a actividades profesionales científicas y 
técnicas se presentó una variación negativa de 14,9 % en los ingresos nominales y de -16,2 
% en los ingresos por servicios. 

En diciembre de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 

positiva en el personal ocupado total, en comparación con diciembre de 2019, en el caso 

de la división objeto del contrato correspondiente a actividades profesionales científicas y 

técnicas se presentó una variación negativa de 9,1 % en personal total ocupado, de -4,5% 

en personal permanente, de -3,9 en personal temporal directo y -0,7% en agencias. 
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8.2 ANALISIS DE LA OFERTA

En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas 
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de que se contratará conforme certificado 
expedido por la Cámara de Comercio, de conformidad con el artículo 12º de la ley 1150 de 
2007.

De igual manera los participantes deben de contar con la experiencia suficiente para 
participar en dicho proceso 

8.3 ANALISIS DE LA DEMANDA:

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración de los Estudios 

de Sector, se analizaron los procesos con el mismo objeto, que hayan sido desarrollados y 

publicados en el SECOP:
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8.4 ANALISIS DEL MERCADO:

Para el presente proceso el área técnica que solicitó el servicio presentó tres pre-

cotizaciones, de las cuales se obtuvieron los siguientes valores unitarios:

Proceso Objeto Valor del 
contrato

Modalidad Duración Contratante Contratista

090-
GINRED
1-2021

MANTENIMIENT
O PREVENTIVO, 
CALIFICACIÓN Y 
CALIBRACIÓN, 
DE DOS 
ESPECTROFOT
ÓMETROS UV-
VIS; Y 
CALIFICACIÓN 
DE UN 
CROMATÓGRAF
O 

$ 26.530.000 Mínima cuantía 30 (días) DIRECCION 
GENERAL 
MARITIMA -
INRED 1

HUGO 
ORLANDO 
BENITEZ

KHYMOS 
S.A.S

079-00-
M-
CAMAN-
GRUTE-
2021

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y 
CALIBRACIÓN A 
TODO COSTO, 
DE ACUERDO A 
FICHA 
TÉCNICA, DEL 
EQUIPO DE 
LABORATORIO: 
ESPECTROFOT
ÓMETRO DE 
EMISIÓN 
ATÓMICA DE 
ROTRODE

$ 29.155.000 Mínima cuantía 42 (días) CAMAN KREIS 
MASCHINE
N S.A.S.

IMC-004-
2021

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PARA EL 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y / O 
CORRECTIVO, Y 
CALIBRACIÓN 
DE LOS 
EQUIPOS QUE 
HACEN PARTE 
DE LA RED DE 
FRIO DE LOS 
PROGRAMAS DE 
SALUD PÚBLICA: 

$ 13.970.000 Mínima cuantía 10 (Meses) DISTRITO 
ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA

Club Capital 
SAS

065-00-
M-
CAMAN-
CMC-
2021

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
DE 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
A TODO COSTO 
DE LOS 
EQUIPOS DE 
RESPALDO 
ENERGÉTICO 
TIPO UPS 
CONCERNIENTE 
AL CMC Y EL 
TALLER TELA 
DEL CAMAN

$ 35.200.000 Mínima cuantía 79 (Días) CAMAN MARINO 
DUARTE 

SILVA
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9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de $ 32.636.469,00 pesos, incluido 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos 
e indirectos. El valor estimado se designará de la siguiente Manera: 

Lotes Valor Estimado

Lote 1. Laboratorio procesamiento de 
polímeros.

$ 21.395.926

Lote 2. Laboratorio de pruebas físico-
mecánicas - LACPA

$ 11.240.543

TOTAL $32.636.469

Nota: Deberá verificarse la aplicación del IVA. 

9.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL.

9.1.1 (Cuando corresponda a PROCESOS DE SELECCIÓN)

El presupuesto oficial para la presente contratación es de treinta y dos millones 
seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos M/CTE ($ 
32.636.469,00).

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el 
laboratorio LACPA del centro de formación adelantó un estudio de mercado, en 
donde se estimó que el valor para prestar los servicios de mantenimiento preventivo 
y/o correctivo con suministro de repuestos para equipos e instrumentos de medición 
del laboratorio de pruebas a calzado y polímeros avanzados – LACPA- del Centro 
del diseño y Manufactura del Cuero en la Regional Antioquia, es de  treinta y dos 
millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos M/CTE 
($ 32.636.469,00)., tal como se evidencia en el documento anexo ESTUDIO de 
MERCADO o de SECTOR, el cual forma parte integral del presente documento.

NOTA: Para esta contratación APLICA el estudio de mercado o de sector. SE 
ADJUNTA ANEXO.
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9.1.2 (Cuando corresponda a CONTRATACION DIRECTA, diferente a Contratos 
de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.)

No aplica

9.1.3 (Cuando la estimación del presupuesto corresponda a análisis diferentes:)

No aplica

Nota: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se 
encuentran descritas en el análisis del Sector.

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Nro. de 

CDP o 

Vigencia 

Futura

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura

Fecha de 

vencimiento 

del CDP 

Dependencia
Posición 

Catálogo de

Gasto

Fuente Valor en 
Letras Valor en 

Números.

9421 2021-04-
08

2021-12-31 920168
CENTRO DE
DISEÑO Y
MANUFACTU
RA DE CUERO 
- FORTALECIM

C-3605-1300-2-0-
3605007-02 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS -
SERVICIO DE 

Propios treinta y dos 
millones 
seiscientos 
treinta y seis
mil 
cuatrocientos 

$32.636.469,00

RUBRO: marque “x” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato:

PRESUPUESTO Indique 
con X

RUBRO VALOR

Inversión X C-3605-1300-2-0-3605007-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA ORIENTADOS 
A LA COMPETITIVIDAD DEL 
MERCADO DEL TRABAJO
IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA
INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A NIVEL 
NACIONAL

$ 32.636.469,00

Funcionamiento
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ENTO DE
LA OFERTA DE
SERVICIOS
TECNOLOGICOS

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD 
DEL MERCADO DEL 
TRABAJO 
IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y 
EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A 
NIVEL NACIONAL

setenta y 
nueve pesos 
M/CTE

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso y el correspondiente contrato que se derive están regidos por las 
normas artículos del 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 artículos del 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas complementarias. El marco legal del proceso de selección y del contrato que se 
derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la 
República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; y sus 
decretos reglamentarios, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, Estatuto Tributario, y las demás normas concordantes con la materia, que rijan 
o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas actualmente 
vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen 
conocidas por todos los proponentes.

El proceso de mínima cuantía se encuentra fundamentado en el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, “TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Adiciónese al 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
de conformidad con las siguientes reglas:

“Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independiente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y 
la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 
mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal 
exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 
Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
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4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de 
la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las

condiciones establecidas en la invitación a participar en los procesos de mínima cuantía.
En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre 
del supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero a tiempo.

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.

Además, el Decreto 1082 de 2015, Subsección 5, de la Mínima cuantía, establece y regula 
el procedimiento para la efectuación de los procesos de Mínima Cuantía así:

“Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad

estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de

Bienes y Servicios
3. Las condiciones técnicas exigidas
4. El valor estimado del contrato y su justificación
5. El plazo de ejecución del contrato
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Mínima Cuantía

13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Prestación de Servicios con persona juridica

Otro: Describa cual.
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14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista:

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
e. Todas las actas que surjan en el desarrollo del contrato serán elaboradas por el 

supervisor y/o interventor, y serán suscritas por él, el contratista y el ordenador 
del gasto (cuando así sea requerido).

f. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de 
la ejecución del contrato

g. En ningún caso el supervisor y/o interventor podrá suscribir documentos que 
impliquen incremento en el valor inicial del contrato (actas de modificación de 
cantidades, cambio de especificaciones, aprobación de ítems, y fijación de 
precios no previstos, etc) cambios o especificaciones del contrato que impliquen 
mayores o menores cantidades de obras, de servicios, bienes, modificaciones 
de su valor, plazo u objeto del contrato. 

h. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su 
conocimiento, los hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna 
o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA

i. El tiempo de respuesta para atender las acciones correctivas no debe 
sobrepasar las veinticuatro (24) horas desde el momento que el SENA 
comunique a través de su Supervisor el inconveniente presentado.

j. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de 
la ejecución del contrato. 

k. Asumir el riesgo y propiedad de los bienes y servicios necesarios para el 
cumplimiento del contrato, hasta tanto se realice la prestación total del servicio 
a satisfacción en el lugar indicado.

l. Especificar en las facturas los servicios prestados objeto de cobro y los valores 
de cada uno de ellos. 

m. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud 
y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 
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de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y 
demás que las adicionen, complementen o modifiquen

n. El contratista realizará acompañamiento permanente a la solución de problemas 
e implementación de mejoras

o. Estar a paz y salvo por todo concepto con la entidad al momento del 
perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la 
liquidación final del mismo. 

p. El contratista o proveedor que no se encuentre taxativamente señalado en el 
artículo 7 de la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN, está obligado a facturar 
electrónicamente.

q. El contratista entregara al SENA, la presentación de la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los 
bienes y/o servicios contratados

14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista:

El contratista realizará un cronograma de actividades para los mantenimientos de 
los equipos e instrumentos de medición, redistribuyendo los tiempos de acuerdo al 
plazo de ejecución del contrato.
El proveedor o contratista debe cumplir todas las especificaciones y requerimientos 
descritos para cada equipo.
El contratista debe suministrar los insumos tales como combustibles, lubricantes, 
limpiadores, gases etc., acordes a la funcionalidad del equipo y a lo establecido por 
los fabricantes de la maquinaria cuando aplique.
El contratista debe garantizar sin costo adicional para el Centro de Diseño y 
Manufactura del Cuero CDMC, la garantía que surja como consecuencia de los 
mantenimientos, motivo de la contratación, por un periodo de un (1) año contado a 
partir de la fecha del Mantenimiento realizado.
El contratista debe identificar los equipos e instrumentos de medición de acuerdo 
con la descripción técnica suministrada de cada uno, es decir, con la identificación 
interna que suministre el SENA.
Todos los bienes que utilice el contratista para realizar el mantenimiento deberán 
ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir 
con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de 
calidad de cada equipo o máquina. 
El mantenimiento ya sea correctivo y/o preventivo de los equipos e instrumentos de 
medición se debe realizar en el laboratorio de pruebas a calzado y polímeros 
avanzados –LACPA- del centro de diseño y manufactura del cuero – regional 
Antioquia, Itagüí Calle 63 # 58 B - 03 Barrio Calatrava. 
Aquellos equipos que de acuerdo con el alcance del mantenimiento requieran ser 
retirados del laboratorio deberán ser retirados y entregados por el contratista en el 
laboratorio de pruebas a calzado y polímeros avanzados – LACPA-, se debe 



34

GCCON-F-046 V.02

suministrar el embalaje y los costos del transporte del mismo deben ser asumidos 
por el contratista, igualmente, se debe informar la fecha de retiro y fecha de ingreso 
al Laboratorio. 
El contratista debe suministrar los informes resultados del mantenimiento preventivo 
y/o correctivos originales a nombre del Laboratorio de Pruebas a calzado y 
polímeros avanzados –LACPA-, en el que se haga descripción de todas las 
actividades realizadas al mismo, con las fotografías respectivas y el estado final de
cada equipo.
Los repuestos suministradores deberán ser de óptima calidad y tener garantía de un 
año.

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA:

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las 

obligaciones del presente contrato. 
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA 

en relación con el objeto del presente contrato.
d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA 

las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y 
liquidación de este contrato.

e. Verificar el recibo a satisfacción del servicio objeto del contrato.
f. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar
g. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que 

sufra el SENA en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.
h. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los 

términos consagrados por la Ley.
i. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte.
j. Ejercer la supervisión general del contrato.
k. El centro deberá mantener actualizadas las hojas de vida y registros de 

programa de aseguramiento metrológico de los equipos en el sistema o 
esquema definido por el SENA, incluyendo las cartas de control definidas 
para el control del comportamiento de los equipos con los resultados 
obtenidos de los procesos de calibración.

l. Los certificados de calibración de los diferentes equipos obtenidos del 
proceso deben ser revisados acorde al procedimiento establecido por 
LACPA, estos al final deben digitalizarse y conservarse tanto en medio 
magnético como en físico en las rutas y carpetas establecidas para esto.

Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato 
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15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

De cada equipo indicado en las especificaciones técnicas del objeto a contratar se 
debe suministrar el respectivo informe de mantenimiento preventivo y/o correctivos 
originales a nombre del Laboratorio de Pruebas a calzado y polímeros avanzados –
LACPA-, en el que se haga descripción de todas las actividades realizadas al mismo, 
con las fotografías respectivas, el estado final de cada equipo y fechas del próximo 
mantenimiento a realizar de cada equipo.

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días, contado a partir del
cumplimiento de la firma del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre del 2021.

16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El mantenimiento de los equipos en sitio debe realizarse en el centro del diseño y 
manufactura del cuero ubicado en la calle 63B No. 58-03 Itagüí (Antioquia).
Los mantenimientos de los equipos que no pueden realizarse en sitio se debe 
acordar en el cronograma de actividades previamente. Los gastos de logística, 
embalaje, envió y entrega de los equipos debe ser asumida por el contratista. 

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de 
Itagüí (Antioquia)

16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 
(Incluya el número de 
casillas que sean 
necesarias)

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 
frente al valor total del 
contrato

Requisito para el pago (ej. 
Entrega de informe 
mensual, cumplimiento de 
mes de servicio, entrega a 
satisfacción de algún 
producto)

PAGO 1 100% El valor del contrato se pagará 
al contratista mediante un 
único pago, de conformidad 
con el servicio efectivamente 
prestado y una vez sea 
recibido a entera satisfacción 
por parte del supervisor. El
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pago se realizará dentro de los 
treinta (30) días hábiles 
siguientes a la presentación de 
la factura con todos los 
documentos soporte, 
certificación a entera 
satisfacción por el Supervisor 
del contrato y una vez 
cumplimientos los requisitos 
legales y trámites 
administrativos a los que haya 
lugar, de lo cual deberá dar 
cuenta por escrito el 
respectivo supervisor del 
contrato. Además, el 
contratista debe anexar la 
certificación de pago de los 
aportes parafiscales, 
seguridad social (esto en 
cumplimiento de las leyes 789 
de 2002 y 828 de 2003) y 
contratación de aprendices y 
de igual manera el certificado 
de paz y salvo emitido por la 
oficina de Relaciones 
Corporativas del SENA 
Regional Antioquia. El 
desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. El SENA 
efectuará las retenciones que 
en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto 
de las cuales sea su obligación 
efectuar la retención. En los 
demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de 
los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven 
de la presente contratación, si 
es del caso. Deberán ser 
tramitadas por el 
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CONTRATISTA, las 
devoluciones o exenciones a 
que crea tener derecho ante la 
respectiva Administración de 
Impuestos, sin responsabilidad 
alguna por parte del SENA o
costo para ella. Todos los 
impuestos, retenciones y 
gastos que se causen por razón 
de la legalización y ejecución 
del contrato, incluidas la 
constitución de la garantía 
única de cumplimiento en caso 
de que se le requiera, son de 
cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, los 
precios que se propongan 
deberán considerar tales 
conceptos.Es de anotar que en 
virtud del Decreto 862 del 26 
de abril de 2013, el impuesto 
sobre la renta para la equidad 
CREE, las facturas deberán 
entregarse los cinco (5) 
primeros días de cada mes.En 
el evento de que las facturas 
no estén correctamente 
diligenciadas ono se 
acompañen de los 
documentos exigidos como 
requisito para el pago, el 
término para el mismo 
sóloempezará a contar a partir 
de la fecha en que se haya 
aportado el último de los 
documentos.Las demoras que 
se presenten por estos 
conceptos serán 
responsabilidad del 
CONTRATISTA y, las mismas, 
no generarán pago de 
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intereses o compensación 
alguna por parte del SENA.La 
factura deberá expedirse a 
nombre del SENA-Centro de 
Diseño y Manufactura del 
Cuero, NIT 899.999.034-1, y 
cumplir con lo estipulado en el 
artículo 616-1 y 617 del 
estatuto tributario.Para la 
elaboración de la factura el 
proveedor deberá tener en 
cuenta la información:1. 
Elaborar factura 
electrónicamediante operador 
tecnológico autorizado, 
solución gratuita de la DIAN o 
software propio, previa 
habilitación ante la DIAN.2. 
Diligenciar en la sección de la 
factura Datos del Emisor, en el 
campo “correo” su dirección 
electrónica como proveedor, 
en donde le será notificado en 
caso de existir fallas en la 
validación del correo. 3. 
Diligenciar en la sección de la 
factura Notas u observaciones, 
lo siguiente: #$36-02-00-005-
920110; Contrato No 
XX;lmarango@sena.edu.co #$ 
4. Registrar en la sección de la 
factura Datos del Adquiriente 
en el campo “Correo”, el 
buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@ 
minhacienda.gov.co dispuesto 
por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con el fin 
que, una vez generada la 
factura electrónica a través del 
medio seleccionado, éste la 
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envíe automáticamente. 5. 
Generar factura obteniendo el 
contenedor electrónico -
Documento zip (PDF, XML). 6. 
Enviar al buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@ 
minhacienda.gov.co dispuesto 
por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el 
contenedor electrónico -
Documento zip (PDF, XML). 
Nota importante: De no darse 
el envío automático por parte 
del proveedor o contratista 
desde el operador tecnológico 
autorizado, solución gratuita 
de la DIAN o software propio, 
descrito en el numeral 4, el 
proveedor podrá remitir 
directamente la factura al 
buzón indicado para tal fin.7. 
La factura será direccionada al 
SENA, siempre y cuando se 
diligencien los datos 
requeridos en el numeral 3 o 
en el numeral 6 o en los dos, y, 
de no registrarse dicha 
información en alguna de
estas dos opciones, la factura 
será devuelta al correo 
registrado en el numeral 2, es 
decir, al correo electrónico 
registrado en los datos del 
emisor en el documento 
electrónico. Nota 1: El pago se 
realizará mediante 
transferencia electrónica de 
fondos a la cuenta que indique 
el contratista, para lo cual 
deberá entregar al SENA, 
Regional Antioquia, dentro del 
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término que indique la 
Entidad, una certificación 
bancaria vigente, con fecha de 
expedición no mayor a 30 días. 
Nota 2: Para la realización del 
pago derivado del presente 
contrato, el contratista deberá 
acreditar que se encuentra al 
día en el pago de los aportes 
parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, 
cuando corresponda, de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
Nota 3: En todo caso, los pagos 
estarán sujetos a la 
disponibilidad del PAC 
(Programa Anual 
Mensualizado de Caja), 
aprobado por la Dirección 
General de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Es de anotar, 
que la información tributaria 
de los terceros (Proveedor o 
Contratista) creados en el SIIF 
Nación se actualizará con base
en los datos de la DIAN 
mediante un Servicio Web, por 
lo cual el sistema validará de 
forma automática la 
responsabilidad 52 –
Facturador electrónico que se 
encuentra en el RUT, en 
consecuencia cualquier 
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tercero que tenga este tipo de 
responsabilidad en el RUT, 
deberá de forma obligatoria 
suministrar factura de venta 
electrónica por cualquier tipo 
de operación que lleve a cabo 
con el SENA.

Otra forma de Pago: No aplica

16.3 PAGO DE ANTICIPOS

Se requieren 
anticipos:

SI: . NO: X

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas:
Número de 
desembolsos que se 
realizarán durante el 
contrato (Incluya el 
número de casillas 
que sean necesarias)

Determine el 
porcentaje que cada 
desembolso 
representa frente al 
valor total del 
contrato

Amortización: 
(identifique los 
momentos de 
amortización)

Requisito para el 
desembolso (ej. 
Entrega de informe 
mensual, 
cumplimiento de mes 
de servicio, entrega a 
satisfacción de algún 
producto)

DESEMBOLSO 1 NA NA NA

17. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoría: (Indique si 
el contrato requiere o no interventoría 
marcando “x”)

SI: .

NO: X

De no requerir interventoría, o que la misma 
no sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión:

NA
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En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de
Coordinación Misional, Luz María Arango Jaraba como supervisora del contrato. quién 
verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad 
con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.

Nota: Recuerde que los contratos de obra adjudicados por Licitación deben contar con 
interventoría. 

18. FORMA DE ADJUDICACIÓN

Diseño y Manufactura del Cuero, verificará los requisitos habilitantes que llegare a solicitar 
en la invitación publica y lo hará exclusivamente respecto del proponente que oferte, la
adjudicación del contrato será al mejor postor, es decir, aquella oferta que presente el precio
más bajo y cumpla en su totalidad con los requisitos solicitados en el presente estudio e
invitación pública. 

La adjudicación es hasta la totalidad del presupuesto asignado para cada lote, la lista de 
precios unitarios solo se tomará de referencia para el menor valor de la oferta pero la 
adjudicación se realizara por el presupuesto asignado para cada lote.

18.1 Clasificación de la adjudicación

Se realiza la adjudicación de manera parcial por lotes de acuerdo con la especificidad de 
los equipos que requieren ser intervenidos. 

18.2 Lotes

Para el presente proceso se divide en 2 lotes de acuerdo con los equipos a intervenir para 
cada uno de los laboratorios del centro de formación que conforman LACPA, los cuales 
deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas para cada uno y se conservan 
las obligaciones específicas, plazos de ejecución y obligaciones para los 2 lotes. 

19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la 
Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio, 
cumple con las condiciones de la invitación. Si está no cumple con las condiciones de la 
invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

La selección se efectuará con base en el siguiente procedimiento:
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1. El SENA establecerá el orden de escogencia de ofertas teniendo como base el precio 
más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el 
presupuesto oficial y no tenga un precio artificialmente bajo.

2. Establecido este orden, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos 
habilitantes para el oferente que tenga el precio más bajo.

3. En caso de que el primero no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá 
contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa 
verificación de sus calidades habilitantes.

4. En caso de que el segundo tampoco cumpla con los requisitos habilitantes, se 
verificarán las de quien presentó el tercer (3°) menor precio y así sucesivamente hasta 
obtener un oferente habilitado.

5. Si sólo se presenta una oferta, ésta se aceptará siempre que satisfaga los 
requerimientos contenidos en la invitación pública.

6. En caso de empate la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre 
los empatados, según el orden de entrega de las mismas.

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección.

19.1 REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son:

a) Capacidad Jurídica.

b) Capacidad Financiera.

c) Capacidad Técnica

19.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA

Los documentos que debe presentar el oferente son: 

1. Carta de presentación de la oferta suscrita por el representante.
2. Documentos de conformación del consorcio o unión temporal, si esa es la condición 

del oferente.
3. Certificado de existencia y representación legal vigente, inferior a treinta (30) días 

con respecto a la fecha de presentación de la oferta (persona jurídica).
4. Certificado de Registro Mercantil vigente, inferior a treinta (30) días con respecto a 

la fecha de presentación de la oferta (persona natural).
5. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) debidamente actualizado y certificado 

por la DIAN.
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6. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes en salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

7. Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal cuando éste exista, 
de encontrarse a paz y salvo con el SENA, por concepto de contratación de 
aprendices cuando a ello haya lugar.

8. Fotocopia de la cédula actualizada del participante o el representante legal (legible).
9. Certificación bancaria donde conste el número y tipo de cuenta (actualizada).
10. Declaración de Inhabilidades e incompatibilidades: Declaración de no estar incurso 

en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8 y 9 
de la Ley 80 de 1993.Con la firma de la propuesta, la persona natural o el 
representante legal de la sociedad oferente, afirma bajo la gravedad del juramento, 
que no se halla incurso en las mencionadas inhabilidades e incompatibilidades.

11. Compromiso anticorrupción.
12. Certificación aplicación normas de prevención y control del lavado de activos y

financiación del terror.
13. Certificado de multas y sanciones
14. Pacto de transparencia

El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión de los 
certificados, si el futuro contratista se encuentra reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República (www.contraloriagen.gov.co), en la 
Procuraduría General de la Nación (www.procaduria.gov.co).

19.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

19.1.2.1 Oferta económica presentada: 

Se verificará que los bienes cotizados contengan y cumplan con todas las especificaciones
técnicas solicitadas en la invitación pública en cada uno de los ítems allí estipulados, en las 
calidades y cantidades señaladas y se ajuste a las necesidades de la entidad, de tal manera
que la oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que 
no cumplan con las especificaciones técnicas y la cotización de todos los ítems descritos 
serán RECHAZADAS. El proponente debe elaborar su oferta técnica, cada ítem deberá
diligenciarse en el anexo de oferta económica adjunto al final de la invitación pública.

19.1.2.2 Experiencia del Proponente: 

Para la evaluación de la experiencia, el proponente deberá acreditar experiencia como 
mínimo tres (03) años, contados a partir de la Matricula Mercantil si es persona natural, y 
desde el momento de la constitución en caso personas jurídicas, cuyo objeto social o 
actividad económica este directamente relacionado con el objeto del presente proceso. En 
caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesa de sociedad, la experiencia general, 
será la equivalente a la sumatoria de la experiencia general de sus integrantes.
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El proponente deberá aportar tres (03) certificaciones de contratos ejecutados al 100%, 
cuyo objeto esté directamente relacionado con el objeto del presente proceso y que la 
sumatoria del valor de los mismos sea igual o mayor al presupuesto oficial para el presente 
proceso de invitación publica, la experiencia la puede ser de entidades públicas o privadas.

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de proponente conjunto
(consorcios o uniones temporales), se deberá establecer el porcentaje de participación del 
proponente y para efectos de calcular la experiencia del proponente, únicamente será 
considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente en dicho 
contrato. En consecuencia, deberá presentarse junto con los documentos, copia de la 
respectiva acta de constitución del proponente conjunto.

Si el proponente no cumple con la experiencia específica mínima solicitada será evaluado 
como NO CUMPLE, y en consecuencia la propuesta será inhabilitada.

La entidad; se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente 
y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

Justificación de la experiencia

En el desarrollo para establecer el requisito de experiencia en la presente invitación, las
certificaciones deberán ser recientes y contener como mínimo los siguientes datos:

Entidad contratante.
NIT.
Contratista y NIT.
Valor del contrato.
Número del contrato (si es una entidad pública).
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Objeto.
Calificación del servicio y/o cumplimiento
Existencia o no de multas o sanciones derivadas del incumplimiento de sus 
Obligaciones.
Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica debidamente firmado.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de 
sus integrantes cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia aquí requerida. En todo 
caso, la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes 
deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida.

Mediante la presentación de las certificaciones expedidas por quien otorga la misma, 
siempre y cuando contengan la totalidad de datos solicitados.

Documentos o Certificados de Técnicos
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El oferente deberá anexar la hoja de vida de los técnicos, adicional a esto sus certificados 
de educación y Experiencia que realizarán el mantenimiento a los equipos, esta 
documentación deberá acreditar la experiencia de los técnicos relacionada con el objeto 
contractual.

19.1.3 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA

No se exigirá capacidad financiera, debido al tipo de proceso de contratación y a que el 
servicio de calibración es cancelado una vez es recibido a satisfacción es contra entrega.

NOTA: Revisar la normatividad específica para cada modalidad de contratación 

19.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Describa los requisitos de capacidad organizacional de acuerdo con el Manual de 
Contratación y la Normativa Vigente.

No aplica

NOTA: Revisar la normatividad específica para cada modalidad de contratación 

19.2 REQUISITOS PONDERABLES

No aplica. 

20. ANALISIS DE RIESGOS

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matri
z_riesgos.doc

Para el presente proceso la valoración del riesgo, su tipificación y manejo, están 
determinados en el Anexo No. 1 Análisis del Riesgo, el cual se adjunta a este 
documento; son riesgos todas aquellas situaciones que pueden afectar o romper el 
equilibrio económico del contrato en su desarrollo o ejecución. De conformidad con el 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, exige a las entidades estatales incluir la estimación, 
tipificación y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación. El 
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Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6.3, a su vez, estipula que la entidad 
Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para 
el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la
probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto
(insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados
teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla anterior.

Prioridad de tratamiento y control del riesgo

N° Factor de escogencia y calificación

Riesgo > 7
Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción
detallado

6 <= Riesgo <= 7
Riesgo Alto: Se necesita una atención
mayor de la administración

Riesgo = 5
Riesgo Medio: Especificar
responsabilidad de la administración
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Riesgo < 5
Riesgo Bajo: Administrar por
procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de
ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

A continuación, se muestra la identificación de riesgos del contrato en la cual se deben
clasificar los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza
el Departamento; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

Área: (i) internos, riesgos internos al Departamento y (ii) externos, riesgos externos al

Departamento.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

(i) Financieros/Económicos: están relacionados con la fluctuación en los precios 
de los ítems establecidos en el tarifario del proceso para la realización de las
actividades.

(ii) Operacional: está relacionado con la suficiencia del presupuesto oficial, del 
plazo o los derivados de procesos, equipos humanos y la calidad en la 
prestación del servicio.

(iii) Regulatorios: Derivado de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten
la ecuación económica del contrato.

(iv) De la naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervenciónhumana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato,
por ejemplo, los temblores,inundaciones, Lluvias, sequías, entre otros.

(v) Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan
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impacto en la ejecución del contrato
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21. GARANTÍAS

Señale con una “X” los amparos a exigir: 

Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor)  del valor de la oferta, 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto 
del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. meses más.  (hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo lo que determine el área de origen)

Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por 
el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más.  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

X Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y 6 meses más. (No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, 
deberá cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada. Debe tener
una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. En el evento en que
el valor del contrato sea superior a 1.000.000 SMMLV aplican las reglas 
establecidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto reglamentario 1082 de 
2015.)

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el ( %) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total  del contrato)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: por el ( %) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y   meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta
el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, 
la garantía mínima presunta y los vicios ocultos)

X Calidad del servicio: por el (20 %) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y 12 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en 
cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el 
contrato.  
En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser 
igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en 
cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.)
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Protección de los bienes: por el 20% del valor del contrato, vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato

Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 
SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. (Cuando 
aplique. Para fijar el valor asegurado debe tenerse en cuenta las cuantías 
del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto reglamentario 1082 de 2015 y el 
Manual de Contratación vigente de la entidad.

Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido deberá agregarse. 

Las garantías deberán constituirse dentro los cinco (5) días hábiles siguientes, al
perfeccionamiento de la aceptación de la oferta. En caso de prórroga la oferta, el 
CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. El CONTRATISTA se 
compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 
modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. 
Para tal efecto, El CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado 
de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los cinco (5) días calendario, 
siguientes a la firma del acta.

No aplica

(Cuando el área de origen determine que NO hay lugar a exigir garantías del contrato 
corresponde justificarlo es este espacio).

22. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos 
superiores a US$125.000) 

No aplica

El Proceso de selección es 
inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados 
Unidos de América 
(US$125.000)      

SI

X

NO

23. ACUERDOS COMERCIALES:
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Indique si el proceso 
está cobijado por 
Acuerdos Comerciales

Entidad 
Estatal 
cubierta

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Alianza 
Pacífico

Chile Si No No No

México Si No No No

Perú Si No No No

Canadá Si No No No

Chile Si No No No

Corea Si No No No

Costa Rica Si No No No

Estados Unidos Si No No No

Estados AELC Si No No No

México Si No No No

Triángulo 
Norte

El 
Salvador

Si No No No

Guatemala Si No No No

Honduras Si No No No

Unión Europea Si No No No

Comunidad Andina N/A N/A No Si

Nota. Para el diligenciamiento consulte el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación (https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)

24. OTROS ASPECTOS
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VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita del 
personal de la Entidad o no, a los lugares o zona objeto del 
contrato. SI: NO:

X

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de muestra

SI: NO:

X

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o 
no una visita para verificación de información a las sedes o 
instalaciones del proponente. SI: NO:

X

25. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS.

El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso deberá velar por el 
cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo con el fin de 
responder por la normatividad pertinente. 

Las partes se comprometen a cumplir con los compromisos ambientales inherentes al
contrato y en especial las obligaciones contenidas en los Decretos 1076 DE 2015 (Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible) y 4299 del 2005 (por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003
y se establecen otras disposiciones).

El proponente deberá demostrar cumplimiento de las obligaciones que se aplican en 
relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al decreto 1072 de 2015. Libro 2 
Parte 2 Título 4 Capítulo 1,2,3 y 6. Artículo 2.1.4.1,3 / Artículo 2.2.4.6.4 / Artículo 2.2.4.6.8
/ Resolución 1111 de 2017 Ministerio de protección Social mediante Informe de la Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo del proponente. 

Criterios ambientales Etapa

Listado de productos químicos a utilizar dentro de las instalaciones 
del SENA para la limpieza y/o mantenimiento de los equipos con 
sus respectivas fichas de datos de seguridad las cuales deberán 
estar bajo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.

Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar 
actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)

Precontractual
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Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de 
seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las 
suministradas por el fabricante, comercializador o importador 
acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018.

Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar 
actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) Contractual

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia 
Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el 
tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición 
final de residuos peligrosos o Entregar una carta de compromiso 
donde indique que se entregara los residuos peligrosos con un el 
gestor autorizado.

Precontractual

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados 
durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los 
residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, 
en un término no mayor a tres (3) semanas después de entregados 
los residuos.

Contractual

Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación 
firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de 
implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de 
estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 
0312-2019

Precontractual

Protocolo de Bioseguridad o Certificado de ARL. Precontractual

Requerimientos de Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución:

El contratista deberá observar y cumplir con los ítems contenidos en el siguiente listado, el 
cual será verificado por el personal de la Entidad al momento de iniciarse la ejecución del 
contrato:

1. Un día antes del ingreso a las instalaciones para realizar cualquier tipo de actividad
se debe enviar el soporte del cumplimiento de las obligaciones al Sistema de
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Seguridad Social (incluye ARL, EPS, FP y Parafiscales), vía correo electrónico al 
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST -: ncastros@sena.edu.co. En caso 
de requerirse actividades de alturas (1.50mt) se debe enviar a este mismo correo, 
el certificado de alturas debidamente actualizado de cada una de las personas que 
realizarán y tener un coordinador de alturas para que ejecute los permisos de los 
trabajos a realizar.

2. Los trabajadores que desarrollan actividades en la Entidad, sin excepción alguna 
deberán presentar la respectiva identificación al momento del ingreso (Carnet de la 
empresa con foto).

3. Los Contratistas que van a realizar cualquier actividad dentro de las instalaciones 
de la Entidad, deben reportarse a la Coordinación Administrativa del Complejo Sur 
Itagüí del SENA, ubicada en el cuarto piso del Centro Tecnológico del Mobiliario y
recibir inducción sobre los lineamientos y parámetros de seguridad bajo los cuales 
deberá ejecutar las actividades.

4. El contratista, debe proporcionar a sus trabajadores los elementos de protección 
personal de acuerdo con la actividad que desarrollará cumpliendo con la Resolución 
2400 de 1979.

5. El contratista deberá proveer sus propios equipos y herramientas cada uno con 
manual de uso/mantenimiento, estas deberán estar en muy buen estado y 
certificados cada uno con la hoja de vida Cumpliendo con Decreto 1072 de 2015

6. Todo accidente deberá ser informado a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para tomar los respectivos correctivos en las 24 horas siguientes a la ocurrencia del 
evento, si el accidente es considerado como grave según la Resolución 1401 de
2007 el contratista deberá de realizar la investigación del accidente bajo los 
parámetros de esta.

7. Ningún trabajador puede llegar al área bajo efectos de sustancias psicoactivas ni 
consumir dentro de las instalaciones del Sena Sustancias provenientes del tabaco 
u otros.

8. En caso de una emergencia en las instalaciones, el contratista debe seguir las 
instrucciones del coordinador de evacuación del SENA.

9. Es prohibido el ingreso a menores de edad en calidad de acompañante o trabajador, 
salvo con un permiso escrito del Ministerio de la Protección social.

10. Todo personal contratista debe contar con uniforme de dotación.
11. Presentar matriz de peligros con plan de trabajo para el personal que realizara las

actividades en las instalaciones del Centro.

26. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)

No aplica

27. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

No aplica
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28. ANEXOS

Análisis del Sector

CDP

Pre-cotizaciones

Autorización 
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