Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2999681
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(5/11/2021 3:11:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	No.335-GINRED42021
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y DOTACIÓN AL LABORATORIO OCEANOGRÁFICO MÓVIL LOME, DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBECIOH, UNIDAD ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITA AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 4, ACUERDO ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(16/11/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(20/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/03/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 806000473

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	BANCO POPULAR	Ahorros	72258-9

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jimmy morelos orozco* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2021 7:42:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andres Felipe Bello Curcio* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2021 9:49:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2999681_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	INRED4
Proceso de Contratación	No.324 -GINRED4-2021
Título de la oferta	324-GINRED4-2021
Cuantía del contrato	99.989.634,51 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2022 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2022 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(16/11/2021 5:52:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7938425	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	71.337.412,25 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	20/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7919170	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	71.337.412,25 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7875221	Seriedad de la oferta	Sin documento	11.998.776,00 COP	Sin documento	31/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2999681
Proveedor MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Centro Av Daniel Lemaitre Edificio Banco del Estado Piso 13
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Centro Av Daniel Lemaitre Edificio Banco del Estado Piso 13
Código postal EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Para efectos contractuales, el contrato se suscribirá en las instalaciones de Intendencia Regional DIMAR No. 4 Centro, avenida Daniel lemaitre, Edificio Banco del Estado, Piso 13, Cartagena de Indias D. T y C, pero los servicios se prestarán en las instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe-CIOH, ubicado en la Base Naval ARC BOLIVAR, avenida san Martin, Bocagrande Cra 2, Edificio Señalización Marítima. En	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

caso de necesitarse el traslado del Lome o de la Plataforma a las instalaciones del contratista, este asumirá los gastos de transporte, teniendo en cuenta que se requieren los mantenimientos a todo costo a cargo del contratista.

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2999681

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 119.987.660,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 99.989.634,51
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en desmonte de estantería, mesones, aire acondicionado y piso de contenedor de 20 pies.	1,00	VG	2.232.440,00	1.875.249,60	2.232.440,00	1.875.249,60
2	72154501	Limpieza mecánica de zonas oxidadas, Extracción de corrosión existente en todo el contenedor en general, aplicación de producto restaurador especial para pulimiento y brillado.	1,00	VG	1.757.630,00	1.476.409,20	1.757.630,00	1.476.409,20
3	72154501	Suministro y aplicación de pintura epóxica y anticorrosiva Epoxi-poliamida verde REF: 10046 de Pintuco para recubrimiento del laboratorio, en partes averiadas.	1,00	VG	1.242.360,00	1.043.582,40	1.242.360,00	1.043.582,40
4	72154501	Mantenimiento, limpieza y pintura del techo del contenedor, Impermeabilización del techo del contenedor con una capa de imprimate y otra de manto asfaltico para evitar penetración del agua al interior del laboratorio, aislamiento en lana de fibra de vidrio.	1,00	VG	5.069.162,00	4.258.096,08	5.069.162,00	4.258.096,08
5	72154501	Suministro y aplicación de pintura pintucoast plus, acabado color naranja con una opción de Curado a bajas temperaturas (-17ºC 9 35ºF) de pintura para recubrimiento de 78.00 M2 del conteiner.	1,00	VG	3.439.100,00	2.888.844,00	3.439.100,00	2.888.844,00
6	72154501	Fabricación e instalación de (1) puerta entamborada, con brazo hidráulico en acero inoxidable y aislamiento en poliuretano inyectado. Dimensiones: 1.10 mts ancho, 2.00 alto. Bisagras y cerradura en acero inoxidable para puerta. Instalación de (1) barra anti pánico de 1 punto en acero inoxidable, con jaladera en acero inoxidable y cilindro en latón 5 pines y 3 llaves.	1,00	VG	5.535.880,00	4.650.139,20	5.535.880,00	4.650.139,20
7	72154501	Mantenimiento preventivo y limpieza de paredes internas del contenedor.	1,00	VG	2.880.990,00	2.420.031,60	2.880.990,00	2.420.031,60
8	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro e instalación piso en pvc de alto tráfico de 13,85mts2.	1,00	VG	3.769.920,00	3.166.732,80	3.769.920,00	3.166.732,80
9	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en suministro e instalación de 4 marcos en aluminio para ventanas.	4,00	VG	707.217,00	594.062,28	2.828.868,00	2.376.249,12
10	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en sellado de ventanas para evitar filtración de agua salada, con silicona blanca de poliuretano.	4,00	VG	229.372,50	192.672,90	917.490,00	770.691,60
11	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en suministro e instalación de película polarizada al 100% a las 04 ventanas del Laboratorio Oceanográfico Móvil embarcado.	4,00	VG	246.389,50	206.967,18	985.558,00	827.868,72
12	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en suministro e instalación de Vidrio para ventana hermético de control térmico (aislante). Medidas 1.67 m largo x 0.57 m de ancho	1,00	VG	1.514.632,00	1.272.290,88	1.514.632,00	1.272.290,88
13	72154501	Instalación eléctrica:- Instalación eléctrica de cuatro (04) lámparas tipo led con luz blanca. Lámpara hermética LED 2* 18 chasis policarbonato T8 Tubo 20w.- Suministro e instalación de tomacorrientes a 220v para aires acondicionados y equipos. Tomacorrientes a 110v para conexión de equipos: Suministro e instalación y puesto en servicio de 02 toma corriente de 220vts 20a. 07 toma corriente gfci 110vts 20a. 60hz. 07 tapas de seguridad anti fluidos, 02 tapas de seguridad anti fluidos para toma corriente 220vts.- Suministro e instalación de 01 lámpara luz led 110vts, 60w, ip65 para iluminación externa.- Instalación de 04 puntos de voz y datos.- Suministro e instalación de extractor de aire de 110vts, 60hz, ip65, 12 pulgadas.- Suministro e instalación y puesto en servicio de 01 tablero eléctrico trifásico de 18 circuitos con totalizador, 01 breaker industrial trifásico de 100 amp, ref: bzm1-a100-bt, 415 vts, 01 breaker de 2 polos 220vts, 10ka 30 a, 02 breaker de 2 polos 220vts, 10ka 20 a, 12 breaker de 1 polos 220vts, 10ka 20a.	1,00	VG	6.596.765,00	5.541.282,60	6.596.765,00	5.541.282,60
14	72154501	Suministro e instalación y puesto en servicio de 01 aire acondicionado mini split de 18000 btu, 220v/60hz, refrigerante r410a convencional, incluye los accesorios así: tubería de cobre 3/8", tubería cobre 5/8", 02 filtro secador 3/8", soldar dml 163s hasta 6,5 tr, 02 indicador liquido de 3/8", codos de cobre 3/8", codos de cobre 5/8", aislamiento rubatex.	1,00	VG	2.305.030,00	1.936.225,20	2.305.030,00	1.936.225,20
15	72154501	Instalación hidráulica: Instalación de (01) puntos de agua de 1/2" npta 2 psi y punto de drenaje de aguas industriales de 3" c-pvc con descarga a gravedad y descargue en una poceta de 60x60 en acero inoxidable.	1,00	VG	1.623.160,00	1.363.454,40	1.623.160,00	1.363.454,40
16	72154501	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de MESÓN PARA LABORATORIO conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero inoxidable tipo 304 con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero inoxidable tipo 304 con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero inoxidable tipo 304. SUPERFICIE fenólica con tecnología RE placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA): Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. EN 13150:2001. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 -14, Gabinetes Bajos: ASTM D1037 - 12 y NTC 2809-2. EN 16121:2013 y EN 16122: 2012 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones externas: 238 x 450 x 70 x 90 cm (Ancho A x Ancho B x Fondo x Alto) POCETA EN POLIPROPILENO Color: Gris Material: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Medidas: 550 x 450 x 310 mm. GRIFERÍA PARA LABORATORIO Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación Cuello de Ganso: oscilación 360. GABINETES	1,00	VG	21.420.000,00	17.992.800,00	21.420.000,00	17.992.800,00

		INFERIORES Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melanina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Metros lineales totales: 5,4. Dimensiones generales: 45 x 82 cm (Fondo x Alto) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014. EN 13150:2001. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 -14, Gabinetes Bajos: ASTM D1037 -12 y NTC 2809-2. EN 16121:2013 y EN 16122: 2012 y Superficies: ISO 19712-1:2008.						
17	72154501	Mantenimiento preventivo y correctivo de una nevera, consistente en corrección de fallas y fugas pequeñas en los sistemas de refrigeración, mantenimiento preventivo general, con limpieza interna, verificación del gas refrigerante, verificación del correcto funcionamiento y de las correctas temperaturas de enfriamiento, arreglo y pintura en las partes donde se presente corrosión. Desmonte, Mantenimiento correctivo de soporte de la nevera, consistente en limpieza mecánica de zonas oxidadas, extracción de corrosión y aplicación de pintura epóxica y anticorrosiva expoxi-poliamida verde. Montaje en contenedor.	1,00	VG	1.385.755,00	1.164.034,20	1.385.755,00	1.164.034,20
18	72154501	Suministro e instalación de sistema de calefacción , desmonte de 02 paneles de calor, Suministro e instalación y puesto en servicio de 02 termostato digital para calefacción 220vts 60hz 18ª, 02 contactor schneider de bobina 220vts, 25amp, para independizar el panel de calefacción y el circuito de mando que permita energizar solo uno si es necesario. Montaje, instalación y puesta en servicio del sistema de calefacción en el contenedor.	2,00	VG	7.431.550,00	6.242.502,00	14.863.100,00	12.485.004,00
19	72154501	Suministro e instalación de calcomanía con el escudo de dimar de 3.10 mts x 1.20 mts en vinilo 3m y tinta fresh con protección anti solvente en colores mate.	1,00	VG	828.835,00	696.221,40	828.835,00	696.221,40
20	72154501	Limpieza mecánica de zonas oxidadas, extracción de corrosión existente en todo el contenedor en general, aplicación de producto restaurador especial para pulimiento y brillado.	4,00	VG	562.394,00	472.410,96	2.249.576,00	1.889.643,84
21	72154501	Suministro y aplicación de pintura epóxica y anticorrosiva expoxi-poliamida verde ref: 10046 de pintuco para recubrimiento de los containers, en partes averiadas.	4,00	VG	758.910,60	437.484,90	3.035.642,40	1.749.939,60
22	72154501	Suministro y pintura pintucoast plus, acabado color naranja con una opción de curado a bajas temperaturas (-17ºc 9 35ºf) de pintura para recubrimiento de 78.00 m2 del conteiner.	4,00	VG	3.850.221,20	3.234.185,81	15.400.884,80	12.936.743,24
23	72154501	Suministro y cambio de tornillería que asegura las bases de las estanterías (60). Suministro de tornillería en material acero inoxidable	60,00	VG	11.483,70	9.646,31	689.022,00	578.778,60
24	72154501	Sellado de ventanas para evitar filtración de agua, con silicona blanca de poliuretano. 1mtx0.30mt	2,00	VG	233.002,00	195.721,68	466.004,00	391.443,36
25	72154501	Sellado de ventanas para evitar filtración de agua, con silicona blanca de poliuretano. 1mtx1mt	2,00	VG	233.002,00	195.721,68	466.004,00	391.443,36
26	72154501	Suministro e instalación de película polarizada al 100% a las ventanas de los containers. (m2)	8,00	VG	144.763,50	121.601,34	1.158.108,00	972.810,72
27	72154501	Desmonte, montaje y reparación general metalmecánica de marco de puerta principal de contenedor y aplicación de pinturas anticorrosivas y epóxica.	2,00	VG	1.522.010,00	1.278.488,40	3.044.020,00	2.556.976,80
28	72154501	Desmonte, suministro e instalación de cerraduras de puertas contenedor. Cerradura de incrustar con picaporte resbalón, con tres barras de pasadores en acero, brackset de 45 mm, manija fija exterior, cilindro fijo tipo pera.	4,00	VG	563.355,52	473.218,64	2.253.422,08	1.892.874,56
29	72154501	Desmonte, suministro e instalación de cerradura de seguridad para contenedor.	1,00	VG	1.024.887,50	860.905,50	1.024.887,50	860.905,50
30	72154501	Suministro e instalación de faldones en puertas de acceso de contenedores	4,00	VG	205.349,97	172.493,97	821.399,88	689.975,88
31	72154501	SUMINISTRO DE SILLAS ALTAS CON ASIENTO Y RESPALDO REF. LW55001.- Altura del asiento 66cm, Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025.- Límite de elástico 370 N/mm2.- Uniones con soldadura manual.- Plástico inyectado con Polietileno.- Goma para superficie contacto al suelo.- Rodachines en nylon- Remaches en Aluminio- Espaldar en Plástico inyectado- Palanca para graduar altura y apoya pies	6,00	VG	945.596,00	794.300,64	5.673.576,00	4.765.803,84
32	72154501	CAJA ORGANIZADORA 24LTS. - De alta resistencia. - Plástica.- Con tapa.- Mecanismo de cerraduras tipo bisagras.- Con cierre seguro que asegure la tapa.	2,00	VG	136.429,00	114.600,36	272.858,00	229.200,72
33	72154501	CAJA MULTIUSOS 20 LITROS. - Cajas multiusos ideales para guardar y organizar sus espacios. - Tapas que se abre totalmente. - Tapa con sistema de clic y cierre seguro. - Capacidad total 20 Litros.	1,00	VG	96.082,34	80.709,17	96.082,34	80.709,17
34	72154501	DESHUMIDIFICADOR PORTATIL, ULTRA SILENCIOSO.-Deshumidificador de 15mt2. -Tomacorriente eléctrico estándar de 110V.- Deshumidificador de alta eficiencia, ligera y portátil Pro Breeze -Silencioso susurro de tecnología Peltier.-Refrigeración termoeléctrica (no es necesario un compresor).-Capacidad de reservorio de agua de 16 onzas.-Dimensiones: Fondo 12 Cm, Alto 21 Cm y Ancho 15 Cm.- Peso del producto 2 Lb. -Potencia de 20W. - Capacidad de tanque 250ml.- Apagado automático.	2,00	VG	784.149,00	658.685,16	1.568.298,00	1.317.370,32
35	72154501	MESA PLEGABLE para lectura de muestras de 180 cm de largo x76 x74 material plástico. Color blanco o gris.	1,00	VG	571.200,00	479.808,00	571.200,00	479.808,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO FIRMADO.pdf	CONTRATO FIRMADO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	99.989.634,51
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	99.989.634,51

Código BPIN: 2018011000611 — **Año de vigencia:** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
50121	CDP	No validado		119.987.660 COP	15-01-12-004	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 12/10/2021 3:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
50721	Presupuestal (CDP)	10/11/2021 12:00 AM	Generado	99.989.634,51 COP	99.989.634,51 COP	Sin documento	C-1504-0100-9-0-1504013-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 99.989.634,51 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 99.989.634,51 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 25/11/2021 8:55 AM