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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

1. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

FECHA DE ELABORACION: 16/11/2021
DEPENDENCIA REQUIRENTE EN Infraestructura y Logistica Regional
CONTRATACION: y1Log 9

ORDENADOR DEL GASTO: Orlando Ariza Ariza, Director Regional

Contratacion de los servicios de consultoria
de estudios, disefios y tramites necesarios
OBJETO: para la adecuacion del bien inmueble del
Centro Agroturistico — Regional Santander
SENA Sede Socorro

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Alineacién Proyectos de Infraestructura con Plan Estratégico Institucional (PEI
2019-2022) y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad).

El Plan Nacional de Desarrollo, en el contexto del “Pacto por la Equidad”,
senala que la “Educacion de Calidad” es fundamental para la construccién de
un futuro con oportunidades para todos. En este sentido, uno de los retos
asociados se refiere especificamente a “Fortalecer la educaciéon publica”,
contexto en el cual el SENA cumple un rol determinante de acuerdo con las
tareas de gobierno encomendadas.

El pacto sefiala en otras estrategias relacionadas con el rol misional del SENA,

e, las siguientes:

Justificacion 9

+ Fortaleceremos la educacién media, con intervenciones y curriculos
pertinentes para las necesidades y realidades de los jovenes.

+ Consolidaremos el Sistema Nacional de Cualificaciones para
promover el cierre de brechas entre la formacion y las necesidades
sociales y productivas del pais.

La ruta trazada para el 2030, sefala que “Los nifios, nifias y jovenes
colombianos tendran un mejor futuro, ya que podran educarse en condiciones
que propiciaran su bienestar, el desarrollo de aprendizajes significativos y de
competencias para la construccion de sus proyectos de vida y de trayectorias
completas”.
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De igual manera en el Plan Nacional de Desarrollo, en el contexto del “Pacto
por la Equidad”, sefiala que el “Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos
dignos” es fundamental para acelerar la inclusién productiva. En este sentido,
uno de los retos asociados se refiere especificamente a “Aumentar el nimero
de personas formadas y certificadas que consiguen trabajo en los 6 meses
después de egresadas”, contexto en el cual el SENA cumple un rol
determinante de acuerdo con las tareas de gobierno encomendadas.

El pacto sefiala en otros objetivos relacionados con el rol misional del SENA,
el siguiente:
* Mejorar la formacién para el trabajo como fuente de conocimiento y
habilidades ocupacionales que respondan a las necesidades del
mercado

La ruta trazada para el 2030, senala que “El pais contara con mayores niveles
de inclusién productiva y respetara los principios del trabajo decente. Como
resultado de la equidad, los colombianos tendran mayores oportunidades de
acceso a un ingreso digno a través de su integracion al sector productivo
ampliando esquemas de proteccion y seguridad social”.

En este sentido, el mejoramiento y ampliacion de las capacidades operativas
del SENA, a nivel de infraestructura fisica, son medios fundamentales para
ofrecer “Educacion de Calidad” y “Trabajo decente, acceso a mercados e
ingresos dignos”, soportando transversalmente la amplia oferta de programas
de formacién que ofrece la Entidad, de manera permanente a millones de
colombianos.

De la misma manera, el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022) “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”, especificamente en el contexto del mapa
estratégico y de la perspectiva de “Recursos”, plantea el objetivo estratégico
“R.1. Optimizar el uso de los recursos institucionales”, el cual entre otras
consideraciones busca generar acciones encaminadas a realizar la operacion
institucional, tanto de la direccién general como de las regionales y centros de
formacién con un enfoque de coordinacién institucional, articulacién
interinstitucional y eficiencia del gasto, produciendo mejores resultados con los
recursos asignados.

En este contexto, se ha formulado y estructurado la iniciativa estratégica
“R.1.10 Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional.”

De esta manera, es evidente que las inversiones de la Entidad, en
mantenimiento de la actual infraestructura fisica a nivel nacional y/o ampliacién
0 construccion de nuevas edificaciones, aportan al cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional y al Plan nacional de desarrollo, vigentes.

Link Resumen del PND 2018-2022
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Resumen-2018-2022.pdf
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Link PEI 2019-2022 http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/planeacion/Plan _Estrate%CC%81qgico Institucional 2019-2022.pdf

El SENA es un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio
del Trabajo, encargado de cumplir la funcion que corresponde al Estado de
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la formacién profesional integral, para la incorporacién
y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, econémico y tecnolégico del pais, como lo establece la Ley
119 de 1994.

Por lo anterior, el SENA se constituye como la Entidad lider en el pais en
materia de promocion y fortalecimiento de la formacion profesional integral, lo
cual repercute directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de
los colombianos.

En cumplimiento de su misién y desarrollando su Plan Estratégico, el SENA ha
proyectado la construccién de nuevas sedes de Centros de Formacién que
permitiran ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la formacion profesional
que imparte la Entidad en todo el pais.

Y Puntualmente en respuesta a la necesidad social y apoyo al desarrollo
sociocultural y econémico de poder determinar la viabilidad y posible solucion
para la instalacién de un sistema de desplazamiento vertical en la edificacién
del Nodo Tecno parque Socorro que pertenece al Centro Agroturistico de San
Gil CAT, teniendo en cuenta que la normatividad nacional vigente en esta
materia; NTC-6047 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO. ESPACIOS DE
SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, NTC-4139
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO. SIMBOLO GRAFICO
CARACTERISTICAS GENERALES, NTC 4349 ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS AL MEDIO FiSICO. EDIFICIOS. ASCENSORES y el DECRETO
1538 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la LEY 361 de 1997,
entre otras, apunta a la implementacion de estos sistemas para personas con
movilidad reducida.

La sede del Nodo Techo parque que pertenece al Centro Agroturistico de San
Gil CAT, se encuentra ubicada en la Calle 16 N° 14-28 del municipio del
Socorro — Santander, cuenta con un area aproximada total construida de
1186,00 m2:
*+ PRIMER PISO: Se cuenta con el acceso a la edificacién, recepcion,
oficinas administrativas, ambientes de formacién, baterias de bafios,
cafeteria y un patio central.
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FLANTA FRIMER FISO EXISTENTE

SEGUNDO PISO: Cuenta con punto fijo, oficinas administrativas, ambientes
de formacién, y un 4rea de deposito.

ESPACIO EN BLANCO
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FLAMTA SEGUNDO FISO EXISTENTE

TERCER PISO: Cuenta con punto fijo, oficinas administrativas Tecno parque,

laboratorios de nano y bio tecnologia, y un area de bodega.

ESPACIO EN BLANCO
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FLANTA TORCCR FIS0 CNISTCNTC

CUARTO PISO: Cuenta con punto fijo, oficinas coordinacion de formacion,
apoyos administrativos, biblioteca un area de bodega y un &rea mdltiple para
eventos y reuniones.

ESPACIO EN BLANCO
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FLANTA CUARTD FISO CRISTCMTC

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los parametros normativos que

aplican para el temay el concepto del instructor Adalberto Guerrero Rodriguez;

Instructor Electricidad — Centro Agroturistico en donde acota lo siguiente:
“El sistema eléctrico existente en la Centro Agroturistico sede Socorro
lo conforma una subestacion aérea con transformador (compartido con
tres usuarios puntuales) de 75 KVA 13,2/0,220-0,127 Kv, de propiedad
de la Electrificadora de Santander ESSA. Acometida trifasica tetrafilar
y tablero general con proteccién principal 200A de propiedad del
SENA.

Para sumar una nueva carga (Elevador) se debe realizar un estudio
gue contenga, aforo de carga actual y calculos eléctricos con el fin de
verificar si este sistema (Transformador-acometida-tablero general)
esta capacitado para asumir la nueva carga; si no esta capacitado, hay
gue repotenciar el sistema.

Por otra parte, para el suministro del elevador se debe verificar que la
tension de alimentacion del mismo, corresponda con los niveles
existentes en el sistema eléctrico de la sede Socorro.

También solicita que el proveedor debe aportar las especificaciones
técnicas del Ascensor con el fin de realizar el estudio eléctrico”.,
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Andlisis de

Conveniencia

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de contratar de los servicios
de consultoria de estudios, disefios y tramites necesarios para la adecuacion
del bien inmueble del Centro Agroturistico — Regional Santander SENA Sede
Socorro, orientada a la verificacion de la tension de alimentacion del Ascensor,
y las especificaciones técnicas de ésta para la correspondiente mejora a la
sede.

Esta necesaria es nueva, en tanto que se cuenta con la existencia de la
infraestructura, no obstante, para su correspondiente actualizacién o mejoria,
surge la necesidad de contratar un proveedor idéneo y con experiencia en
dicho campo.

Desde la oficina de infraestructura Regional, se realiz6 una investigacion en el
mercado con marcas especializadas en elementos de desplazamiento vertical,
ascensores y montacargas para edificaciones, con el fin de determinar cual es
la tipologia del equipo que mejor se adapte para esta sede. Por lo cual como
equipo de Infraestructura y Logistica, se recomienda la posibilidad de instalar
un sistema de desplazamiento vertical con las siguientes especificaciones
técnicas: Instalacion de un equipo (Elevador) que cuente con una estructura
autoportante la cual no genere afectaciones de consideracion sobre la
estructura de la edificacion, con una velocidad de 0,15 m/s, motor de 3,0 HP y
1800 RPM, cabina cerrada en formica o acero y estructura de acero perfilado
y vidrio de seguridad para laterales y puerta de acceso que funcione bajo un
sistema trifdsico a 220 voltios.

3. Indiquelalinea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde
la presente necesidad EIl presente objeto a contratar se encuentra incluido en el
plan anual de adquisiciones publicado por la Direccién General del Servicio Nacional
de Aprendizaje -SENA, version 14, dentro de la fila No. 68-1010-388 para la vigencia

2021:
Codigo o Valor total Nombre del : o
UNSPSC DESEITIEE estimado responsable DIIEEEIE
68-1010-388 Contratacion de los
servicios de consultoria de
estudios, disefios y tramites Orlando Ariza
81101500 |necesarios para la adecuacion| $ 64.585.950 . CO-SAN
. . Ariza
del bien inmueble del Centro
Agroturistico - Regional
Santander SENA Sede Socorro

actual

3-1010-38% Conrata
estugios, disef

anomm00

n " 45 0 CeEn 1 64595350 64535850 0 0 COSAN o friza| 6800600 | narpa@zensedion

a1 Secana

4205

GCCON-F-046 V.02



o
SENA

N

4. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el siguiente codigo del Clasificador
de Bienes y Servicios:

UNSPSC — Decreto 1082 de 2015 (0 norma vigente)

ITEM

GRUPO SEGMENTO | FAMILIA [CLASE | PRODUCTO DESCRIPCION

[F] 81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura

5. MADURACION DEL PROYECTO

No aplica |

6. OBJETO

Contratacién de los servicios de consultoria de estudios, disefios y tramites
necesarios para la adecuacion del bien inmueble del Centro Agroturistico — Regional
Santander SENA Sede Socorro.

6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Para el 6ptimo desarrollo del objeto contractual, se requiere que el futuro proveedor tenga
en cuenta que el sistema eléctrico existente en la Centro Agroturistico sede Socorro lo
conforma una subestacién aérea con transformador (compartido con tres usuarios
puntuales) de 75 KVA 13,2/0,220-0,127 Kv, de propiedad de la Electrificadora de
Santander ESSA. Acometida trifasica tetrafilar y tablero general con proteccion principal
200A de propiedad del SENA.

Para sumar una nueva carga (Elevador) se debe realizar un estudio que contenga, aforo
de carga actual y célculos eléctricos con el fin de verificar si este sistema (Transformador-
acometida-tablero general) estd capacitado para asumir la nueva carga; si no esta
capacitado, hay que repotenciar el sistema.

Por otra parte, para el suministro del elevador se debe verificar que la tension de
alimentacion del mismo, corresponda con los niveles existentes en el sistema eléctrico
de la sede Socorro.

También solicita que el proveedor debe aportar las especificaciones técnicas del
Ascensor con el fin de realizar el estudio eléctrico.

Desde la investigacion de mercados adelantada por la oficina gestora, se recomienda
tener en cuenta la posibilidad de la instalacion de un sistema de desplazamiento vertical
con las siguientes especificaciones técnicas:

Instalacion de un equipo (Elevador) que cuente con una estructura autoportante
la cual no genere afectaciones de consideracion sobre la estructura de la
edificacion, con una velocidad de 0,15 m/s, motor de 3,0 HP y 1800 RPM, cabina
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cerrada en formica o acero y estructura de acero perfilado y vidrio de seguridad
para laterales y puerta de acceso que funcione bajo un sistema trifasico a 220
voltios.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

DESCRIPCION DETALLADA UNIDAD DE
= ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR MEDEA | SRR
1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
11 | DIRECTOR DE PROYECTOS. UNIDAD 1
1,2 | INGENIERO RESIDENTE CONSULTOR UNIDAD 1
1,3 | TECNICO AUXILIAR UNIDAD 1
1,4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INGENIERIA UNIDAD 1
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 1
VALOR PERSONAL
2 | COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES Y/O ADMINISTRATIVO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ALTIMETRICO Y PLANIMETRICO DEL
2.1 | SITIO DE UIBICACION Y DEL AREA AFERENTE A LA UBICACION DEL UND 1
ELEVAPERSONAS
DISENO ARQUITECTONICO DE LA SOLUCION Y DETERMINACION DEL
22 | CIRCUITO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD UND 1
REDUCIDA
2.3 | ESTUDIO DE SUELOS UND 1
2.4 | DETERMINACION DE LA MAQUINA A EMPLEAR UND 1
2.5 | ANALISIS Y CALCULO ESTRUCTURAL UND 1
2.6 | ANALISIS ELECTRICO Y CALCULO DE CARGAS ELECTRICAS UND 1
2.7 | MANEJO DE AGUAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS UND 1
2,8 | DISENO DE LA SENALIZACION UND 1
2.9 | ELABORACION DEL PRESUPUESTO UND 1
"2.10 | ELABORACION DE LA PROGRAMACION DE EJECUCION UND 1
2,11 | TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS UND 1
SUBTOTAL REEMBOLSABLES
FACTOR MULTIPLICADOR REEMBOLSABLES
COSTOS REEMBOLSABLES

7.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
BIENES/SERVICIOS/OBRAS
Se tendran como especificaciones técnicas minimas las descritas en el alcance del objeto
y las del numeral 7 del presente estudio previo.

8. ANALISIS DEL SECTOR
De conformidad con lo dispuesto en Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta la Guia
para Elaboracién de Estudios de Sector que ofrece la Agencia Nacional de contratacion -

10
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Colombia Compra Eficiente, el Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -
Regional Santander, presenta a continuacion el ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
como documento adicional que hace parte del presente estudios previos de conveniencia y
oportunidad, y que justifican la necesidad de realizar el objeto a contratar

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto total del contrato sera hasta por la suma de SESENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($
64.576.711), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y
demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter
legal, costos directos e indirectos.

9.1 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
OFICIAL.
El presupuesto oficial para la presente contratacion es de SESENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($
64.576.711).

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de seleccion, la la Direccion y/o
la Oficina adelanté un estudio de mercado, en donde se estimé que el valor para la
“Contratacion de los servicios de consultoria de estudios, disefios y tramites necesarios
para la adecuacion del bien inmueble del Centro Agroturistico — Regional Santander SENA
Sede Socorro “es de SESENTA 'Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y SEIS
MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 64.576.711), tal como se evidencia en el
documento anexo ESTUDIO de MERCADO o de SECTOR, el cual forma parte integral del
presente documento.

ESPACIO EN BLANCO

11
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VR. TOTAL

fu— DESCRIPCION DETALLADA CODIGO UNI';EAD CANTIDAD cors corz cort VR. UNITARIO | IVA (MINIMO 2 V;gmgsgo INCLUIDO IVA

ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR UNSPSC | oo VR, UNITARIO | VR. UNITARIO | VR, UNITARIO|  PROMEDIO DECIMALES) ||\ 1 Uipo 1vA (MINIMO 2
(SIN IVA) (SIN IVA) (SIN IVA) DECIMALES)
1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
1,1 | DIRECTOR DE PROYECTOS. UNIDAD 1 3.000.000 | 3.500.000,00 2.270.000 [$  2.923.33333 |$ $2923.333,33 [$ 2.923.333,33
12 | INGENIERO RESIDENTE CONSULTOR UNIDAD 1 2.600.000 | 2.500.000,00 2.000.000 [ $  2.366.666,67 | $ $2.366.666,67 | $ 2.366.666,67
13 | TECNICO AUXLIAR UNDAD 1 1.800.000 | 1.500.000,00 1.700.000 [ $  1.666.666,67 | $ $ 1.666.666,67 | $ 1.666.666,67
14 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INGENIERIA UNIDAD 1 1.200.000 | 1.000.000,00 1.300.000 [$  1.166.666,67 | $ $ 1.166.666,67 | $ 1.166.666,67
SUBTOTAL VALOR PERSONAL $ 8.123.333,33
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 1 2,36 2,35 2,38 2,36 2,36
VALOR _PERSONAL 19.198.144,00

2 |COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES Y/O ADMINISTRATIVO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ALTIMETRICO Y PLANIMETRICO DEL SITIO
2,1 DE UIBICACION Y DEL AREA AFERENTE A UND 1 2.800.000,00 3.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00( $ - | $3.000.000,00 | $ 3.000.000,00
LA UBICACION DEL ELEVAPERSONAS
DISENO ARQUITECTONICO DE LA SOLUCION
Y DETERMINACION DEL CIRCUITO DE

UND 3 . . . . 3 . . .. 3 .
2,2 DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON 1 4.700.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4.733.333,33| $ $4.733.333,33 | $ 4.733.333,33
MOVILIDAD REDUCIDA
2,3 _|ESTUDIO DE SUELOS UND 1 2.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.933.333,33[ $ $2.933.33333 | $ 2.933.333,33
2,4 DETERMINACION DE LA MAQUINA A EMPLEAR UND 1 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 933.333,33| $ $ 933.33333|$ 933.333,33
25 ANALISIS Y CALCULO ESTRUCTURAL UND 1 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4.666.666,67| $ $ 4.666.666,67 | $ 4.666.666,67
ANALISIS ELECTRICO Y CALCULO DE
UND X . . X . X . A L . .
26 | CAnGAS ELECTRICAS 1 3.000.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 3.600.000,00( $ $3.600.000,00 | $ 3.600.000,00
MANEJO DE AGUAS INSTALACIONES
UND
27 | O ROSANITARIAS 1 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.000.000,00 3.066.666,67| $ $3.066.666,67 | $ 3.066.666,67
2,8 | DISENO DE LA SENALIZACION UND 1 00.000,00 | _1,000.000,00 | _1.000.000,00 933.333,33 § $ 933.33333[$ 933.333,33
2,9 |ELABORACION DEL PRESUPUESTO UND 1 700.000,00 800.000,00 | _1.000.000,00 833.333,33[ § $ 833.33333[$ 833.333,33
2,10 :;égggchION DE LA PROGRAMACION DE UND 1 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 800.000,00| $ $ 800.000,00 | $ 800.000,00
2,11 | TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS UND 1 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.066.666,67| $ $ 1.066.666,67 | $ 1.066.666,67
SUBTOTAL REEMBOLSABLES $ 26.566.666,67
FACTOR MULTIPLICADOR REEMBOLSABLES 1,34 1,30 1,32 1,32 132
COSTOS REEMBOLSABLES 35.068.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y REEMBOLSABLES 54.266.144,00
VA | [ $10.310.567,36
VR. TOTAL $ 64.576.711,00

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO: €-3699-1300-14-0-3699009-02
PRESUPUESTO ";g'r?‘;(e RUBRO VALOR

Inversion X C-3699-1300-14-0-3699009-02 64.576.711
Funcionamiento

e, dle | (el dle Fecha de Posicién Valor en
CDP o CDP o vencimiento Dependencia Catalogo Fuente Letras Valor en
Vigencia| Vigencia del CDP de Gasto NUmeros.
Futura Futura
Sesenta y
C-3699- cuatro millones
1300-14- quinientos
12321 |09/11/2021 | 31/12/2021 101024 0- Nacién | setentay seis 64.576.711
3699009- mil setecientos
02 once pesos
mcte

11. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION
Atendiendo al objeto y a la cuantia del proceso, la cual no supera el 10% de la menor
cuantia de la entidad para contratar, se empleara la MODALIDAD DE CONTRATACION DE
MINIMA CUANTIA, conforme a lo estipulado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

12
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La presente modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el objeto
de la contratacion no corresponden a ningun otro procedimiento contractual establecido en
la ley 1150 de 2007, garantizando la seleccion objetiva de la oferta mas favorable a La
Entidad con la observancia estricta de los parametros legales definidos para el efecto, el
presente proceso de seleccion se contratara mediante una invitacién publica en la
modalidad de minima cuantia, teniendo en cuenta como factor de seleccion ademas de los
requisitos habilitantes, el menor precio de las ofertas”.

12. MODALIDAD DE SELECCION:
| Minima Cuantia

13. INFORMACION DEL CONTRATO:

TIPOLOGIA CONTRACTUAL
Contrato de Consultoria |
Otro: | No aplica |

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista:

1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion

2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamacion, peticién, orden o similar de terceros

que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucién del

Contrato o sobre sus obligaciones.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Constituir dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, la

garantia Unica establecida en el presente contrato.

6. Garantizar la ejecucion del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las
condiciones técnicas, financieras, econdmicas y juridicas estipuladas en el estudio
previo y demas documentos del proceso de seleccidon, asi como de acuerdo con la
propuesta aceptada por la entidad

7. Mantener la confidencialidad de la informacién que conozca en desarrollo del
contrato y no utilizarla para ningun otro fin diferente al objeto de este.

8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ninglin motivo
abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de
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ejecucion acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo
de dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse.

Reportar por escrito, de manera inmediata al SENA, cualquier novedad, anomalia o
situacion irregular que se presente que pueda afectar la correcta ejecucion
contractual.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y
pensiones, asi como el SG-SST normas aplicables, y presentar los documentos
respectivos que asi lo acrediten

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL
CONTRATISTA haya de emplear para la ejecucion del presente contrato y presentar
para el tramite de pagos, copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de
seguridad social, para el periodo cobrado

Presentar certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral
de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas
juridicas).

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a
terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Mantener vigentes las garantias otorgadas durante la ejecucién del contrato.

. Suscribir oportunamente el acta de liquidacion del contrato y las modificaciones si

las hubiere.

Atender los requerimientos que efectué el Supervisor y la entidad relacionados con
la ejecucion del contrato. Asi mismo, realizar los actos necesarios y tomar las
medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contractuales y la ejecucién del contrato

El contratista dara estricto cumplimiento a la resolucién No 000666 del 24 de abiril
de 2020 expedida por el ministerio de salud y proteccion social: “Por medio de la
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19” y su anexo técnico
“Protocolo de Bioseguridad para la prevenciéon de la transmisién de COVID-19, y
todas las demas normatividades que se expidan en relacion al estado de
emergencia sanitaria, asi como incluidas las que sobre el particular expida el SENA
como la Circular C.I. (IMG)-01-3-2020-000092 del 13 de mayo de 2020. La
interventoria sera la responsable de la aprobacién de los protocolos de
bioseguridad.

En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electronicamente
deber& aportar factura electrénica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual
sera un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas
electronicas para su reconocimiento tributario deberan ser validadas previo a su
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expedicion, por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un
proveedor autorizado por esta. La factura electronica solo se entendera expedida
cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARAGRAFO: factura electrénica
sin validacion previa, en estos casos, la factura se entenderd expedida con la
entrega al adquiriente y deber& ser enviada a la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validacién dentro de las 48 horas
siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas
tecnolégicos
El Contratista debe cumplir todas las normas aplicables en términos de
ordenamiento territorial, de urbanismo y construccion, tanto del orden nacional como
local:
* NSR-10 Norma de Sismo resistencia
* NTC 4595 Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares.
« NTC 4596 Sefializacion - Sefializacion para Instalaciones y Ambientes
Escolares.
* NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico.
* Res. 0330 de 8 de junio de 2017.
* Normativa DIMAR y Entidades que aplique
* Asi como todas las demas que sean necesarias por la naturaleza de la
contratacion.
Cumplir con las normas legales atenientes al cumplimiento de protocolos y planes
de gestién directamente enfocados en la contencién, mitigacion y tratamiento del
COVID -19. Esto incluye el acatamiento en normas de Bioseguridad del orden
nacional, las disposiciones de la Gobernacion y el Municipio y cualesquiera normas,
independiente de su jerarquia normativa, que regule y/o reglamente el tema.
Aportar los documentos en los gue se evidencia el cumplimiento de lo exigido por la
Entidad de acuerdo con lo definido en el presente documento y demas incluidos en
el presente proceso y en todo caso identificados por el Interventor.
Entregar oportunamente los productos requeridos y descritos en presente proceso.
Asistir a las reuniones de seguimiento con el Supervisor del contrato, cuando asi se
le requiera.
Utilizar personal idéneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida vy
satisfactoria ejecucién del objeto contractual.
Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en perfecto estado
de funcionamiento, asi como los materiales necesarios para el desarrollo del
contrato en los términos pactados
Adelantar las actividades o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas
y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad.
Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo con la Ley
1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la
interventoria, hard seguimiento permanente de su cumplimiento y de las circulares
y normas expedidas por el Gobierno Nacional o uno de sus representantes, como
consecuencia del COVID -19 y la declaratoria de emergencia sanitaria en el pais
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Efectuar (si hay lugar a ello) la disposicion final de los elementos cambiados o
eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y material sobrante, los
cuales deberan ser dispuestos segun la normatividad ambiental vigente, en especial
lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demas normas vigentes que sean
aplicables

El Contratista deberd entregar oportunamente los informes y/o la informacion
requerida frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, con los
respectivos documentos que soporten las actividades realizadas y su avance en
cada periodo. Dicho informe debera contener un registro fotografico que registre el
desarrollo de las actividades. Su presentacion sera tanto fisica como en medio
magnéticos.

Entregar los anexos del informe de ejecucion definidos para el pago. Su
presentacion serd tanto fisica como en medio magnético.

Cumplir con cada uno de los requisitos a satisfacer en la presentacién y/o radicacion
de la cuenta, conforme a las circulares 056 y 069 de 2020 emitidas por el Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA.

Presentar el informe final en medio fisico y magnético que consolide las actividades
ejecutadas (evidencias de su ejecucion) el cual debera incluir cuando aplique: (toma
de datos de campo, analisis de la informacién, alternativas de disefio, componentes
del disefio presentado, analisis de costos, presupuesto de obra, cronograma para la
ejecucién de la obra propuesta, los demas necesarios para la correcta ejecucion del
objeto contractual.)

Dar cumplimiento a las obligaciones ambientales del proceso de seleccién
Garantizar durante la vigencia del contrato el costo de todos los items, y las
especificaciones y descripciones técnicas solicitadas, presentados en su oferta
econdémica.

Responder por la calidad de los trabajos por el término de la vigencia de la pdliza
de calidad del servicio, asumir los costos 0 acciones correctivas por los no recibidos
a satisfaccion por la Entidad, o que no evidencien el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de conformidad con lo solicitado por la entidad. Lo
anterior, sin perjuicio de la respectiva garantia de cumplimiento y calidad u otras
medidas correctivas 0 sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que
sea responsabilidad del proponente

Contar con el personal requerido y la logistica necesaria para garantizar una
excelente prestacion del servicio conforme las especificaciones técnicas del
proceso.

Contar con Certificado de afiliacion de la ARL de la empresa oferente con el tipo de
riesgo. (IV, V segun la actividad), acorde con el reglamento de higiene)

Tener certificado de afiliacion de los trabajadores a la EPS, AFP y ARL.

Realizar, en forma secuencial desde el inicio de las actividades a realizar hasta su
término, registro fotografico que se entregara al supervisor de la consultoria en el
momento de realizar el acta de liquidacion

Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de los trabajos y sus alrededores
para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia si
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asi lo ordena la Entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales de manera que no aparezca en ningdn momento una acumulacion
desagradable y peligrosa de éstos

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberd retirar todo el
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes
de las obras y trabajos y deberé disponer, el mismo dia, satisfactoriamente de todos
los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras y trabajos en los
botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.
Presentar antes de iniciar los trabajos la direccion exacta de la oficina donde pueda
ser requerido en cualquier momento y numeros telefénicos, ademas del
organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de
tener una comunicacion mas activa.

Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depdsitos que sean
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales
para la ejecucion del contrato. En caso de que el Contratista tenga necesidad de
almacenar combustible y explosivos, deberd someterse a las reglamentaciones y
normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de
éstos resultaren perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la
responsabilidad por estos dafios y perjuicios causados.

Retirar concluido los trabajos contratados y antes de que se efectle el acta final
todas las edificaciones provisionales, depdésitos y construcciones anexas que se
hubiesen hecho con ocasion de la ejecucion del contrato y reacondicionara el sitio
utilizado para sus instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio
del interventor. No se hara ningun pago al Contratista por la construccién, operacién
y adecuacion de oficinas, depdsitos y otros servicios ejecutados con ocasiéon del
contrato ya que el valor total de éstos se considerard incluido dentro de los costos
de administracion. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalacion y pago
de servicios publicos de agua, energia, teléfono y alcantarillado entre otros,
necesarios en sus instalaciones provisionales y para la ejecucion del contrato, asi
como su tramitacién ante las Empresas de Servicios Publicos, incluyendo el tiempo
correspondiente a las ampliaciones de plazo aprobadas por el SENA.

Asumir toda la responsabilidad por los dafios, perjuicios y perdidas de materiales,
equipo y maquinaria que se causaren al SENA o a terceras, por consiguiente, son
de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida
reparacion de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o trabajos o en los
equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta
obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos

Asumir los costos en que se incurra por la recoleccion y el transporte de los
escombros hasta el sitio de tratamiento, aprovechamiento o disposicion final.
Asumir toda la responsabilidad por los dafios, perjuicios y perdidas de materiales,
equipo y maquinaria que se causaren al SENA o a terceros, por consiguiente, son
de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida
reparacion de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o trabajos o en los
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equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta
obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.
50. Las demas que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratacion.

14.1.2 Obligaciones Especificas del Contratista:

Relacionar las obligaciones especificas del contratista para el desarrollo del objeto del
contrato de acuerdo al area.

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA:

a. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA .

b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucién idénea y oportuna de las obligaciones del
presente contrato.

c. Suministrar la informacion que previamente requiera EL CONTRATISTA en relacion
con el objeto del presente contrato.

d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y
los deméas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

e. Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya el contratista.

f.  Suministrar la informacion disponible para el adecuado cumplimiento del objeto
contractual.

g. Formular las observaciones por escrito sobre los asuntos que estime convenientes
en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista.

h. Concurrir a la liquidacion del contrato

i. Las demas que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato

15. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion del contrato serd de UN (01) MES contado a partir del cumplimiento
de la suscripcién del acta de inicio, previo perfeccionamiento de los requisitos de ejecuciéon
a saber: emision del registro presupuestal y aprobacién de garantias que respalda en
contrato; asi como las obligaciones que estuvieren supeditadas al inicio de la ejecucion,
segun aplique.

15.1 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El lugar de ejecucion del contrato sera en la sede Socorro del Centro Agroturistico, ubicada
en la Calle 16 #14-28 del municipio de Socorro, en el Departamento de Santander
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendran como domicilio la ciudad de
Bucaramanga, Santander.

15.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO
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Pagos que se realizaran
durante el contrato

Determine el porcentaje
gue cada pago representa
frente al valor total del
contrato

Requisito para el pago

PAGO 1

100%

Presentacion de la factura,
debidamente diligenciada y

soportada con la
presentacion de la
certificacion de

cumplimiento a satisfaccion
expedida por el supervisor
del contrato y acreditar que
se encuentran al dia en el

pago de aportes
parafiscales relativos al
Sistema de  Seguridad

Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion
Familiar, cuando
corresponda. Para poder
adelantar El SENA, los
tramites administrativos del
pago, el contratista debe
presentar la respectiva
factura o cuenta de cobro
segun la naturaleza juridica
del contratista la cuenta
debe ser expedida a
nombre del Servicio
Nacional de Aprendizaje
SENA, NIT: 899999034-1,
Direccién Calle 16 No. 27-
37, Bucaramanga,
Santander, teléfono
6800600 y debera cumplir
con todas las normas en
materia tributaria a cargo
del contratista, ademas el
contratista debera
discriminar en la factura las
tarifas de IVA aplicado a
cada producto o un anexo
con el detalle del valor del
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IVA para cada item
facturado, copia del RUT
con fecha de impresion no
mayor a 180 dias,
certificacion bancaria con
fecha de expedicibn no
mayor a 30 dias, o los
requisitos que la entidad
requiera. Nota: EI SENA
efectuara las retenciones
que en materia tributaria
tenga establecida la Ley, y
respecto de las cuales sean
su obligacion efectuar la
retencion, teniendo en
cuenta que el contratista es
0 no responsable tributario,
y de acuerdo al servicio o
bien suministrado, segun
aplique. Deberan ser
tramitadas por el
PROPONENTE, las
devoluciones o exenciones
a que crea tener derecho

ante la respectiva
Administracion de
Impuestos, sin

responsabilidad alguna por
parte del SENA o costo para
ella. No se podran pagar por
ningln concepto valores por
debajo de lo establecido en
las leyes aplicables a la
materia. Asi mismo deben
contemplar y discriminar el
IVA. Del Derecho de Turno:
Segun lo sefialado en el Art.
19 de la Ley 1150 de 2007,

EL SENA respetara el orden
de presentacion de los
pagos por parte de los
contratistas. No obstante, si
las facturas no han sido
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correctamente elaboradas o
no se acompafan los
documentos requeridos
para el pago, el término
para pago solo empezaré a
contarse desde la fecha en
que se haya aportado el
tltimo de los documentos.
Las demoras que se
presenten por estos
conceptos seran
responsabilidad del
contratista y no tendra por
ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion
alguna por parte del SENA.
El pago al que se obliga EL
SENA por el presente acto,
queda subordinado a la
aprobacién del Programa
Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

Otra forma de Pago: No aplica.

PARAGRAFO PRIMERO: Adicional a lo anterior, sobre tasas, impuestos u otros
emolumentos la Entidad eleva las siguientes salvedades.

1. Retencion en la fuente a titulo de IVA , el servicio de consultoria y asesoria son
servicios gravados, es decir, causan el impuesto a las Ventas y por tanto se le
aplicaria este concepto.

2. Retencion en la Fuente a Titulo de Renta, se define la tarifa a aplicar dependiendo
del tipo de consultoria y la persona con la cual se contrate (PN o PJ).

3. Retencién en la fuente a titulo de ICA, este concepto se aplica con la tarifa
establecida por el municipio en el cual se preste el servicio.

4. Estampilla, siempre y cuando esté relacionado a un contrato de obra, conexos al
contrato de obra (disefio, operacién, mantenimiento o interventoria, etc)

NOTA 1: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FORMULAS DE REAJUSTE: El
contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta

gue los mismos no estaran sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el
término de ejecucioén del contrato y hasta su liquidacion inclusive.
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NOTA 2: Todos los pagos deben ser avalados por el supervisor y para su realizacion, el
contratista debe aportar el informe en medio fisico y magnético de otra manera sera
improcedente el pago.

NOTA 3: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente, acorde con
la certificacién expedida por la entidad financiera aportada por el Contratista y con la factura
electrénica exigida por la DIAN en caso de que aplique.

NOTA 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada 0 no se acompafia con los
documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezara a partir de la fecha
en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentacion. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra
por ello el derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

15.3 PAGO DE ANTICIPOS
Se requieren
anticipos: Sl : NO: X
Determine el
Numero de | porcentaje que cada
desembolsos que se | desembolso Amortizacién: | Requisito para el
realizaran durante el | representa frente al desembolso
contrato valor total del
contrato
No aplica.

16. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
Sl .
NO: X
De no requerir interventoria, o que la misma | El supervisor del contrato debera ser
no sea integral (juridica, técnica, financiera, | funcionario perteneciente al Despacho
contable y administrativa), indique las | Regional Santander, con idoneidad y
condiciones de idoneidad que debe cumplir | experiencia en la ejecucion en esta
quién realizaria la supervisién: tipologia contractual.

En razon a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designacion de la
funcionaria de la oficina de Infraestructura y Logistica, como supervisor del contrato.
quién verificara la correcta y oportuna ejecucion del objeto contractual y actuara de
conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisién e Interventoria de la
entidad.

El Contrato requiere interventoria:

17. FORMA DE ADJUDICACION
Se adjudicara al proponente con menor valor que cumpla con los requerimientos minimos
exigidos por la Entidad.
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17.1 Clasificacion de la adjudicacion
La adjudicacion del presente proceso se realizard de manera total, no se aceptara la
presentacion de ofertas parciales, toda vez que por celeridad y eficiencia en la ejecucion se
requiere un solo proveedor que cumpla con el objeto contractual.

Para la presentacion de la oferta y la estimacion del menor valor, los proponentes deberan
diligenciar la lista de precios del cuestionario del expediente electrénico, teniendo en cuenta
gue no se puede exceder de cada uno de los valores por item establecidos en el estudio de
mercado.

17.2 Lotes
No aplica.

18. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLES
Los criterios que se definen a continuacién son los aplicables para los procesos publicos de
seleccion.

18.1 REQUISITOS HABILITANTES
De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos
habilitantes son:

a) Capacidad Juridica.

b) Capacidad Financiera.

c) Capacidad Técnica

18.1.1 CAPACIDAD JURIDICA
Acorde lo establece Colombia compra eficiente la capacidad juridica es la facultad de una
persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el
objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan
la celebracion del contrato. Bajo ese entendido, el proponente debera acreditar su
capacidad juridica a través de los documentos que a continuacién se enuncian.

Los participantes (Persona natural, juridica, consorcios 0 uniones temporales) deberan
presentar los documentos de su propuesta de acuerdo a su naturaleza juridica, asi mismo
se encuentra prohibido participar con mas de una oferta, bien sea como proponente singular
o plural; en el caso de los consorcios o uniones temporales deberan presentar de manera
individual los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos minimos
habilitantes exigidos por la entidad.

Requisitos Verificacion

El (los) proponente (s) (representante legal de la persona
juridica, o la persona designada para representar al
consorcio 0 unién temporal, o la persona natural, 0 su

Carta de Presentacion de la
Oferta

23

GCCON-F-046 V.02



o
SENA

N

apoderado, si a ello hubiere lugar), debe suscribir el modelo
de Carta de Presentacion contenido en el anexo no.1.

El mencionado formato de Carta de Presentacion de la
propuesta debe ser diligenciado conforme el modelo anexo;
cualquier anotacion, aclaracion o condicionamiento al
mismo, se tendra por no escrito.

El (los) proponente (s), debe actuar a través de su
representante legal, o apoderado debidamente facultado
para obrar en su nombre y representacion y para
comprometerlo en la presentaciéon de la propuesta, la
celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato que se
derive de este proceso de contratacion.

Documento de identidad

Los proponentes colombianos deberan presentar con su
oferta la fotocopia de su cédula de ciudadania, en el caso
de las personas juridicas el documento de identidad
corresponderd al de su representante legal. Para los
consorcios o uniones temporales, debera aportarse el
documento de identidad de sus integrantes.

Situacién militar definida

Acorde con lo sefalado por el articulo 36 de la Ley 48 de
1993, los proponentes varones menores de 50 afios
deberan tener su situacion militar definida, este requisito
puede verificar con la correspondiente libreta militar o el
certificado emitido por la Jefatura de reclutamiento militar
donde conste que la situacién militar se encuentra definida.
Este requisito aplica para personas naturales,
representantes legales de personas juridicas y miembros
de los consorcios 0 uniones temporales que cuente con las
cualidades antes enunciadas.

Autorizacion para suscribir
contratos

Conforme a los requisitos legales, las personas juridicas
gue presenten su oferta de manera singular o mediante
proponente plural, deberén establecer que el representante
legal o quien haga sus veces, cuente con la facultad para
presentar ofertas y suscribir contratos por valor igual o
mayor al presupuesto oficial del presente proceso, dicha
verificacion se hara a través del correspondiente certificado
de existencia y representacion legal. No obstante, en caso
de requerir autorizaciéon expresa por parte de la Asamblea,
Junta Directiva u 6rgano competente, adjuntard tal
documento, el cual deberd estar debidamente suscrito y
expedido con anterioridad a la presentacion de la
propuesta.

Para efectos de éste numeral, se consideran personas
juridicas de origen extranjeros, aquellas que no hayan sido
constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que
tengan o no domicilio en Colombia o a través de sucursales;
en todo caso se someterd a la legislacion colombiana y por
tanto para su participacion deberan cumplir con los
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requisitos establecidos en la normatividad nacional vigente
y los documentos establecidos por la Entidad.

Manifestacién sobre
inhabilidades,
incompatibilidades,
impedimentos o conflictos de

interés

De conformidad con lo establecido en la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993 y demas normas pertinentes, el
oferte manifestara si se encuentra incurso en alguna
inhabilidad, incompatibilidad, impedimentos o conflicto de
intereses para contratar. Esta manifestacion se encuentra
contenida en el numeral b del Anexo No. 1.

Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de
Inhabilidad

De conformidad con lo expuesto por la Ley 1238 de 2008,
el articulo 60 de la Ley 610 de 2010, la ley 1918 del 2018
y el decreto 753 de 2019, la Entidad consultara a través de
los portales web de la Procuraduria General de la Nacion,
la Policia Nacional y la Contraloria General de la Republica
los atiente a los antecedentes disciplinarios, judiciales,
medidas correctivas, inhabilidades por delitos sexuales y el
respectivo boletin de responsables fiscales, a fin de verificar
la exclusion de inhabilidades por parte del proponente. Para
tales fines se requerira que el proponente adjunte la
autorizacion para la consulta en las bases de datos. (Anexo
No.2)

Registro Unico Tributario

El proponente, persona natural, juridica, cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, debera adjuntar
fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT- actualizado
expedido por la DIAN con fecha minima de expedicion a
febrero de 2013, el cual deberd contener la actividad
econdmica que desarrolla, la cual debera ser relacionada al
objeto del presente proceso

Registro Mercantil

Para el caso de las personas naturales proponentes,
deberan adjuntar el respectivo registro mercantil en firme,
con una fecha de expedicion no inferior a 30 dias
calendarios anteriores a la fecha determinada en el
cronograma del proceso para el cierre 0 entrega de las
propuestas. En este documento se verificara que la
actividad comercial registrada guarde relacion directa con
el objeto del presente proceso contractual.

Asi mismo, se requerird a los integrantes de los
proponentes plurales presentar este documento con el fin
de verificar su constitucion legal y objeto social relacionado
con el objeto contractual.

Certificado de existencia y
representacion legal

Las personas juridicas proponentes y aquellas que integran
el consorcio o la unién temporal, deberdn adjuntar a su
propuesta el respectivo certificado de existencia y
representacion legal en firme, con una fecha de emisién no
menor a los 30 dias calendario anteriores al cierre 0 entrega
de las propuestas segun el cronograma establecido para el
proceso. En este documento se verificara el objeto social y
la actividad econdmica del oferente, al cual relacionarse
directamente con el objeto a contratar; de la misma manera
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se revisara si el representante legal requiere de
autorizacion para ofertar y contratar por el o6rgano
competente.

Asi mismo, se requerird a los integrantes de los

proponentes plurales presentar este documento con el fin
de verificar su constitucion legal y objeto social relacionado
con el objeto contractual.

Documento de constituciéon
del consorcio o unién
temporal

Unicamente se le requerird al proponente singular
presentar el documento de constitucion con las
manifestaciones minimamente establecidas en los anexos
No. 3 y 4, segun aplique, con el fin de establecer su
existencia. Dicho documento deber4 constar debidamente
suscrito por sus integrantes de manera personal o a través
de sus representantes legales.

Cumplimiento de pago de
aportes al sistema de
seguridad social integral vy
parafiscales

El proponente debera acreditar la fecha de entrega de las
propuestas, que se encuentra al dia a en los aportes al
sistema integral de seguridad social y parafiscales, para lo
cual deber& adjuntar la certificacion expedida por el revisor
fiscal 0 en su defecto por el representante legal junto con la
Ultima planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 el
proponente que sea persona juridica, debera entregar una
certificacién de cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje para lo cual deberid tener en cuenta lo
siguiente:

a) El proponente debera presentar una certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de la ley o por
determinacion estatutaria, o por el representante legal
cuando no se requiera revisor fiscal. Para esto el
proponente podra hacer uso del modelo que se
adjunta en el Anexo N.°. 5 y 6, segun aplique
“Certificacion de pago de aportes” y ultima planilla de
aportes.

b) El documento deberd certificar que, a la fecha de
presentacion de su propuesta, el proponente ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina durante los ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

c) Si el proponente no tiene mas de seis (6) meses de
constituido, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion.
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d) Se verificard Gnicamente la acreditacion del respectivo
pago a la fecha de presentacion de la propuesta, sin
perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas
establecidas en las normas vigentes. Para el
cumplimiento del aporte en salud, éste se debera
hacer de conformidad con lo establecido en el Decreto
2236 de 1999 y las demas normas que lo regulen.

e) En caso de presentar acuerdo de pago con las
entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, el proponente debera
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra
al dia en el cumplimiento del mismo.

f) Enelcaso de Consorcios o Uniones Temporales, cada
uno de sus integrantes cuando los mismos sean
personas juridicas constituidas en Colombia, deberan
presentar en forma individual dicha certificacion
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal
respectivo, segun corresponda.

En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo,
0 por cualquier motivo no esté obligado al pago de aportes
de seguridad social y parafiscal, asi debera manifestarlo.
Para el caso de persona natural, debera entregar una
declaracién juramentada en donde se sefiale que se
encuentra al dia con sus obligaciones a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cumplimiento cuota
aprendices

de

Previo a la suscripcion del eventual contrato el SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE verificara el
cumplimiento por parte del futuro contratista de lo dispuesto
por la Ley 789 de 2002 y el Decreto 933 de 2003,
relacionado con la Cuota de Aprendizaje

Pacto de Transparencia

El compromiso que debe contraer el (los) PROPONENTE
(S), debera hacerse constar bajo la gravedad de juramento
y se entendera conforme con la suscripcién del anexo No.
7

Certificacion bancaria

El proponente ya sea persona natural o juridica, deberéa
adjuntar certificacién bancaria de la cuenta en la cual la
entidad cancelara el valor del contrato, el cual debera
corresponder a la referencia bancaria registrada en el
Usuario SECOP IlI.

Autorizacion de notificacion
electrénica de actos
administrativos

Se requiere al proponente la autorizacién para que el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA - pueda generar
el tramite de la notificacién de los actos administrativos de
caracter particular, por cualquier via electronica, el
proponente debera registrar su direccion de correo
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electronico y aceptar las condiciones relacionadas en el
presente documento. (Diligenciar Anexo No. 8)

18.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
Las condiciones técnicas refieren a los diferentes requerimientos que conforme al Manual
de Contratacion del SENA apliqguen segun el objeto y alcance a contratar, asi como los
requerimientos propios a constituir con antelacion al inicio en la ejecucion, a fin de verificar
la idoneidad del futuro contratista en el desarrollo del objeto a contratar.

Para el caso de las Uniones Temporales y Consorcios, el cumplimiento de éstos requisitos
podra realizarse por cualquiera de sus integrantes de acuerdo con la actividad a ejecutar
que se plasme en el Formato o Minuta de constitucion; salvo para el caso del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo cuya verificacion acorde con lo dispuesto por la Resolucion
No. 0312 de 2019 se verificard a cada uno de los integrantes, segun las regulaciones y
excepciones atinente acorde al capitulo que le aplique.

Requisitos

Verificacion

Experiencia

contratos, que cumpla con los siguientes requisitos:

La experiencia que se debe acreditar para participar en el
presente proceso de seleccién, serd como minimo de dos (02)

i. El objeto del contrato debe estar relacionado con el
objeto a contratar.

ii. Que dentro de las actividades desarrolladas incluyan
el disefio y/o construccion de equipos para el
desplazamiento vertical.

iii. Se encuentre ejecutado y liquidado en un ciento por
ciento (100%) por el proponente, antes de la
presentacion de la propuesta.

iv. Lasuma de los contratos con los cuales se acredite la
experiencia debe ser igual o superior al ciento por
ciento (100%) del presupuesto oficial definido en la
presente convocatoria.

El proponente que pretenda acreditar experiencia debera
aportar certificacion expedida por la entidad contratante en la
que se reflejen como minimo los siguientes requisitos:
i. Nombre de la empresa Contratante (Direccion y
Teléfono)

i. N.IL.T

iii. Nombre del Contratista

iv. Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal
se debe sefalar el nombre de quienes lo conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de
participacién de cada uno de sus miembros.

v. NuUmero del contrato

vi. Objeto del contrato

vii. Valor del Contrato (si el contrato se encuentra en
ejecucion el valor ejecutado)
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viii. Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afo) y fecha
de terminacion (dia, mes y afio).
ix. Fecha de expedicion de la certificacién (dia, mes y
afio)
x. Nombre y firma de quien expide la certificacion.

En todo caso el incumplimiento de la experiencia minima
exigida en el presente numeral, sera causal de rechazo de la
propuesta. Si el proponente es un Consorcio o una Unién
Temporal, la experiencia total de dicha figura asociativa sera
la que aporte cada uno de los integrantes de acuerdo con su
porcentaje de participacion en ella.

Cuando se haga referencia a un contrato ejecutado como
Consorcio 0 Union Temporal, se deberd indicar la participacion
de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los demas
requisitos solicitados en este numeral.

Nota 1: La entidad se reserva el derecho a verificar con las
respectivas entidades y/o personas naturales o juridicas, la
informacion suministrada por los proponentes. Si se advierten
discrepancias entre la informacién suministrada y lo
establecido por la entidad, la propuesta sera RECHAZADA.
Nota 2: Cuando se pretenda acreditar experiencia con
entidades privadas, adicional a las certificaciones, deberéa
anexar copia de la minuta respectiva, so pena de no ser tenida
en cuenta para el célculo de la experiencia.

Nota 3: En el evento que los contratos presentados por los
proponentes, involucren servicios adicionales a los solicitados
por la entidad, la certificacién debera reflejar el valor total
correspondiente a dichos servicios.

Nota 4: Cada certificacion debera acreditar un solo contrato.
En caso que sea presentada una certificacién en la que se
relacionen mas de un contrato, los mismos se tomaran como
independientes para el calculo de la experiencia.

El SENA se reserva el derecho de verificar durante la
evaluacidn lainformacién aportada por el proponente a fin
de corroborar la misma y solicitar _los soportes que
considere convenientes

Oferta técnico-econémica

El proponente debera diligenciar las listas de precios
establecidas en el acapite de OFERTA ECONOMICA del
cuestionario del expediente electrénico teniendo en cuenta no
sobrepasar los valores promedios individuales del estudio de
mercado.

Asi mismo, deberd tener en cuenta que en las listas 1.
Personal Minimo Requerido y 2. Costos Reembolsables y/o
Administrativos, se cuenta con “Factor multiplicado” cada
una, por lo cual, su subtotal se multiplicara por dicho factor.
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Finalmente, en la lista No. 3 IVA debera establecer el valor por
IVA Global de su oferta.

Personal Minimo Requerido

Director de proyecto

El proponente debera aportar la hoja de vida de la persona que
sera el Director del Proyecto, aunado a su contrato laboral o
relacion de trabajo con el proponente, quien debera tener como
minimo la siguiente idoneidad:

Idoneidad: Ingeniero Civil con matricula profesional vigente,
con especialidad en gerencia o evaluacion de proyectos.
Experiencia: Minimamente contar con 2 proyectos de
consultoria relacionado con el objeto contractual, en condiciéon
de director de proyecto.

Ingeniero residente consultor

El proponente debera aportar la hoja de vida de la persona que
sera el Ingeniero Residente Consultor, aunado a su vinculo
contractual o relacion de trabajo con el proponente, quien
debera tener como minimo la siguiente idoneidad:

Idoneidad: Ingeniero Civil con matricula profesional vigente.
Experiencia: Minimamente contar con 2 proyectos de
consultoria relacionados con el objeto contractual, en
condicién de ingeniero residente.

Técnico auxiliar

Para el técnico auxiliar, el proponente debera aportar la hoja
de vida de la persona que desarrollara dicha labor, junto con el
contrato laboral o relacion de trabajo con el oferente.

Cronograma de trabajo

El proponente debera proponer un cronograma de trabajo para
su correcta ejecucion, el cual no debera exceder el plazo
programado por la Entidad para la ejecucién contractual.

18.1.3 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA

No aplica.

18.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

No aplica.
18.2 REQUISITOS PONDERABLES
REQUISITO FORMA DE ACREDITACION PUNTAJE
No aplica

19. CRITERIOS DE DESEMPATE
La seleccion se efectuara con base en el siguiente procedimiento:

El SENA establecerd el orden de escogencia de ofertas teniendo como base el precio més
bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto
oficial y no tenga un precio artificialmente bajo.
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Establecido este orden, se verificara el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes
para el oferente que tenga el precio mas bajo.

En caso que este (1°) no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podra contratar
con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificacion de sus
calidades habilitantes.

En caso de que este (2°) tampoco cumpla con los requisitos habilitantes, se verificaran las
de quien presento el tercer (3°) menor precio y asi sucesivamente hasta obtener un oferente
habilitado.

Si solo se presenta una oferta, esta se aceptara siempre que satisfaga los requerimientos
contenidos en la invitacién publica.

En caso de no presentarse habilitada alguna de las propuestas, el proceso se declarara
desierto.

En caso de empate la entidad tendrd en cuenta el Articulo 35 de Ley 2069 de 31 de
diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, y los
conceptos sobre la materia emitidos por Colombia Compra Eficiente.

IMPORTANTE: La omisién de la informacién requerida para acreditar los criterios de
desempate NO serd subsanable. En todo caso, su no presentacion no restringe la
participacion del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. Por favor, tenga en
cuenta que es indispensable aportar la autorizacion de tratamiento de datos sensibles en
los casos que apliquen, debidamente diligenciados y suscrito por el titular de la informacion,
so pena de NO dar aplicacion al criterio de desempate.

En el evento en que el proponente no allegue en conjunto con su oferta al momento del
cierre del proceso, el documento de existencia y representacion legal, NO sera objeto de
aplicacion del presente criterio de desempate. No obstante, la presentaciéon de este
documento tendra caracter de subsanable para la acreditacion de los demas aspectos
juridicos definidos en el estudio previo, invitacion publica y pliego electrénico.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

20. ANALISIS DE RIESGOS
Se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales y extrajudiciales en contra
del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones
necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y
cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal.
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LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de
los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion, requieren
una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para
una estimacioén cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar los
riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.
IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacién numérica de
dichos criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones
generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos. Con la Ley 1150 de 16 de
Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Articulo 4
de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribucion del Riesgo en los Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714
de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO
DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefialaran los riesgos de
conformidad con lo sefialado en el mismo asi:

Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuaciébn de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiguen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacioén de servicios, donde no es posible llevar
a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que
se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por
ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién de su
previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la
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recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICI’A NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo,
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados
por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la
posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia
de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y
tecnologicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las
partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacion de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el andlisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

1. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.

e El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea
en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos
recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.

2. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios
que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en
las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias,
pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

3. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion
de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las autoridades publicas o
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entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

e Para el gjercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza
que puedan tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los
mismos puedan preverse.

4. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos
ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al
estimado no siendo imputables a las partes.

5. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos
0 estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi
como la obsolescencia tecnoldgica.

Una vez hecha la clasificacién por tipo de riesgo se recomienda hacer una definicion
concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje comun de los
mismos”.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

1. Riesgos Econdmicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacién suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a
cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atenciéon a su
experticia en el manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
econémicos. Desde luego, ello no podra hacerse en relacién con riesgos que el
mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconémicas no previsibles, las
cuales por ser imprevisibles escaparian de la 6rbita de aplicacion del articulo 4 de
la Ley 1150 de 2007.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando,
por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en
que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan
el valor de la inversion y tendré a su cargo las actividades propias del contrato. En
aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica,
las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo
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de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a
su experticia en la consecucién y estructuracion de los recursos necesarios, se
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los
riesgos financieros.

Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma
la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva de los
riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada
regulacion.

Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigaciéon al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.
Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad
de cada proceso, por ejemplo:

* Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan
de manejo ambiental.

* Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumira
los costos que implique esta modificacion.

* El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental serda asumido por
el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacién, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el
riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos
para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los
contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacién,
sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacién suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en
atencion a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnoldgicos,
cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
tecnoldgicos.”
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Teniendo en cuenta las anteriores anotaciones, el SENA Regional Santander procedié
a la estimacion de los riesgos, su evaluacién, asignacion y su mitigacion a través de la
matriz de riesgos adjunta al presente Estudio previo, la cual hace parte integral del
mismo.

21. GARANTIAS

Senale con una “X” los amparos a exigir:
Seriedad de la oferta: por el 10% del valor de la oferta, vigente
X desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la
garantia de cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversion del anticipo: por el (100%) del monto
del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aqui para
escribir texto. meses mas.
Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por
el plazo del contrato y meses més.
Cumplimiento: por el diez (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo
del contrato y seis (06) mas.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
X laborales: por el cinco (5 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados: por el ( %) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion del contratoy meses mas.
Calidad del servicio: por el diez (10 %) del valor del contrato vigente por el

X . S, .
plazo de ejecucion del contratoy meses mas.
Proteccién de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante
el plazo de ejecucién del contrato

X Pdliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de

SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

22. LIMITACION A LAS MIPYMES
INFORMACION PARA LIMITACION A MIPYMES:

No aplica.
El Proceso de seleccion es inferior a ciento
veinticinco mil délares de los Estados Unidos de Sl NO

América (US$125.000)

23. ACUERDOS COMERCIALES:
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NO
Sl NO NO NO
NO NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl NO NO NO
Sl Sl NO Sl
Sl Sl NO Sl
N/A N/A N/A N/A
Sl NO NO NO
Sl Sl NO Sl
24. OTROS ASPECTOS
VISITA PROGRAMADA. Si: | [ NO: | X
dSI sise r(.aqwere determine la fecha, hora, lugar y No aplica.
uracion:
MUESTRA Sl: NO: | X
VERIFICACION DE LA INFORMACION. Sl: NO: | X

25. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACION,
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISENOS.
Relacione el impacto social, econémico y ambiental de la contratacion, y la forma de
mitigarlos. Asi mismo identifique que requisitos ambientales y/o de Seguridad y Salud en el
trabajo requiere el contrato a celebrar. Para desarrollar este acapite consulte el Manual de
Contratacion, puntualmente el capitulo nimero 4.

26. CONCEPTO TECNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA (Anexo)
No aplica.

27. CONCEPTO TECNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)
No aplica.

28. ANEXOS
« Justificacion de la necesidad
» Certificacion de inclusién de objeto en el PAA
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* Analisis del sector y estudio de mercado
* Matriz de riesgos
* Anexo a la invitacién publica
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