ADENDA No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA No. 020 – 2021

Objeto: *"El otorgamiento de una concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, administre, opere, mantenga y explote comercialmente el Registro Único Nacional de Tránsito y gestione la información del mismo, de acuerdo con lo previsto en este Contrato, a cambio de la Retribución."*

En virtud de lo dispuesto en el numeral 2.2.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Ministerio, adoptado por la Resolución 5823 del 2 de diciembre de 2019, lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el volumen de observaciones recibidas al Pliego de Condiciones Definitivo, el Ministerio requiere un plazo adicional para concluir su revisión a fin de emitir un pronunciamiento de fondo a cada una de las observaciones recibidas. Por ello, se expide la presente adenda para modificar la Subsección 2.1.3 del Pliego de Condiciones Definitivo, específicamente en lo que tiene que ver con la fecha para la Publicación de respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, la cual quedará así:

2.1.3 Cronograma

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de las respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.	27 de octubre de 2021	SECOP II
Apertura de la Licitación Pública y publicación del Pliego de Condiciones Definitivo.	27 de octubre de 2021	SECOP II
Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaraciones.	2 de noviembre de 2021 2:30 p.m.	Se llevará a cabo a través del aplicativo Microsoft TEAMS. El enlace se publicará previo a la realización de la misma.
Publicación del Acta de la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaraciones.	5 de noviembre de 2021	SECOP II

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Plazo para designar a las Personas Registradas que asistirán a la Visita de Inspección.	Hasta el 2 de noviembre de 2021	SECOP II
Visita de Inspección virtual.	5 de noviembre de 2021 2:30 p.m.	Se llevará a cabo a través del aplicativo Microsoft TEAMS. El enlace se publicará previo a la realización de la misma.
Publicación del Acta de la Visita de Inspección.	8 noviembre	SECOP II
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.	Hasta el 9 de noviembre de 2021 5:00 p.m.	SECOP II
Publicación de respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.	**29 de noviembre de 2021**	SECOP II
Fecha máxima para expedir Adendas.	9 de diciembre de 2021 7:00 p.m.	SECOP II
Fecha de Cierre y Audiencia Inicial.	15 de diciembre de 2021 3:00 p.m.	SECOP II La hora oficial será controlada por la plataforma del SECOP II. La Audiencia Inicial se llevará a cabo a través del aplicativo Microsoft TEAMS. El enlace se publicará previo a la realización de la misma. Los veedores ciudadanos, entes de control y Oferentes deberán conectarse a través del enlace que será publicado para tal fin.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del acta de la Audiencia Inicial.	20 de diciembre de 2021	SECOP II
Evaluación de las Ofertas.	Hasta el 11 de enero de 2022	Ministerio de Transporte
Publicación del informe de evaluación preliminar y solicitud de subsanaciones.	12 de enero de 2022	SECOP II
Presentación de observaciones al informe de evaluación preliminar y respuesta a la solicitud de subsanación.	19 de enero de 2022	SECOP II
Contraobservaciones.	24 de enero de 2022	SECOP II
Publicación de la respuesta a las observaciones al informe de evaluación preliminar y respuesta a la solicitud de subsanación. Publicación del informe de evaluación definitivo.	10 de febrero de 2022	SECOP II
Audiencia de Adjudicación o de Declaratoria de Desierta.	16 de febrero de 2022	En la dirección que informe el Ministerio.
Publicación del acto de adjudicación o de declaratoria de desierta.	21 de febrero de 2022	SECOP II

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Plazo para la firma del Contrato.	Hasta el 9 de marzo de 2022	Ministerio de Transporte y SECOP II
Publicación del Contrato.	14 de marzo de 2022	SECOP II
Plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Hasta el 7 de abril de 2022	Ministerio de Transporte

Las demás secciones y subsecciones del Pliego de Condiciones y de sus anexos no se modifican.

La presente adenda se expide en la ciudad de Bogotá a los 25 días del mes de noviembre de 2021

ROBERTO L. BOSSA C.
Director de Transporte y Tránsito

AURA INÉS CASTILLO
Coordinadora Grupo RUNT

Elaboró: Gisella Rivera S.
Revisó: Esguerra Asesores Jurídicos S.A.