AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
110-GPY-FR-008-V02
15/12/2020

OBJETO DEL PROYECTO:	Mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, Villavicencio , Meta
FECHA DE ELABORACION:	11/10/2021

N° ITEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES** (CODIGO DE APU Y ESPECIFICACION- AIM Y/O SIMILAR)		**Mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Meta, en el municipio de VILLAVICENCIO (Convenio solidario Vereda Lourdes-Villavicencio)**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	GENERAL	**PARTICULAR**					
1.0	**ESP TEC**	**APU**	**Mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Meta, en el municipio de VILLAVICENCIO (Convenio solidario Vereda Lourdes-Villavicencio)**				
1,1		4731	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO).	M3	68	$ 227.195,80	$ 15.449.314,40
1,2		4541	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.	M4	22,98	$ 95.856,63	$ 2.202.785,36
1,3		4483	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	5,95	$ 1.003.810,92	$ 5.972.674,97
2.0	**ESP TEC**	**APU**	**ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**				
2,0		4499	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1.690,41	$ 1.435,00	$ 2.425.738,35
						Subtotal	**$ 26.050.513,08**
						VALOR TOTAL OBRA + 5% DE ADMINISTRACION	**$ 26.050.513,08**
SON:			**VEINTI SEIS MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS**				

NOTA: El presente presupuesto , cantidades de obra, memorias de calculo y especificaciones técnicas fue elaborado con base en el factor distancia y en las necesidad de mantenmiento de la via terciaria

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolucion 126 del 2021 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de Villavicencio tienen incluido el Factor Transporte 1,0de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 126 de 2021 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

DESCRIPCION	**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	5%
IMPREVISTO	5%
UTILIDAD	0%
TOTAL A.I.U	5%

Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matrícula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboró
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
www.aim-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V02
15/12/2020

CODIGO:	**4483**
CAPITULO:	**ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD**
U.M	**HA**

1. MATERIALES

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Materiales	

2. EQUIPOS

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
3983	GUADAÑADORA	HR	$ 20.760,00	16,00	$ 332.160,00
SP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 605.680,00	$ 3,00	$ 18.170,40
				Total Equipos	**$ 350.330,40**

3. MANO DE OBRA

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
4981	CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 9 (4 OBREROS)	HR	$ 37.855,00	16,00	$ 605.680,00
					$ -
				Total Mano de Obra	**$ 605.680,00**

IV.TRANSPORTE

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Subtotal	**$ -**

Total Costo Directo	**$**	**956.010,40**
A = 5%	**$**	**47.800,52**
I = 0%	**$**	**-**
U= 0%	**$**	**-**
TOTAL	**$**	**1.003.810,92**

NOTAS:

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 126 de 2021

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado

N° INSUMO
3983;4981
-

Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matricula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
[illegible]

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V02
15/12/2020

CODIGO:	**4499**
CAPITULO:	**TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**
U.M	**M3/KM**

1. MATERIALES

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					$ -
					$ -
				Total Materiales	**$ -**

2. EQUIPOS

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					$ -
					$ -
				Total Equipos	**$ -**

3. MANO DE OBRA

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
					$ -
					$ -
				Total Mano de Obra	**$ -**

IV.TRANSPORTE

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
5032	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	$ 1.435,00	1,00	$ 1.435,00
				Subtotal	**$ 1.435,00**

Total Costo Directo	**$**	**1.435,00**
A = 5%	**$**	**71,75**
I = 0%	**$**	**-**
U= 0%	**$**	**-**
TOTAL	**$**	**1.506,75**

NOTAS:

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 126 de 2021
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado

N° INSUMO
5032
-

Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matricula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
www.aim-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
110-GPY-FR-002-V02
15/12/2020

CODIGO:	**4541**
CAPITULO:	**SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.**
U.M	**M3**

1. MATERIALES

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
746	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3	$ 36.663,61	1,20	$ 43.996,33
				Total Materiales	**$ 43.996,33**

2. EQUIPOS

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
5076	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	HR	$ 62.280,00	0,06	$ 3.736,80
5146	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS	HR	$ 186.840,00	0,0600	$ 11.210,40
5158	RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD-310 O EQUIVALENTE. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.	HR	$ 222.339,60	0,0600	$ 13.340,38
5172	VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP	HR	$ 134.940,00	0,0600	$ 8.096,40
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.593,90	3,00	$ 317,82
				Total Equipos	**$ 36.701,80**

3. MANO DE OBRA

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
22	CUADRILLA CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 OBREROS)	HC	$ 35.313,00	0,30	$ 10.593,90
					$ -
				Total Mano de Obra	**$ 10.593,90**

IV.TRANSPORTE

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Subtotal	**$ -**

Total Costo Directo	**$**	**91.292,03**
A = 5%	**$**	**4.564,60**
I = 0%	**$**	**-**
U= 0%	**$**	**-**
TOTAL	**$**	**95.856,63**

NOTAS:
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 126 de 2021

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

N° INSUMO
746;5158;5076;5172;22

Firma:
Reviso y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matrícula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V02
15/12/2020

CODIGO:	**4731**
CAPITULO:	**CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)**
U.M	**M3**

1. MATERIALES

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
4467	MORTERO 1:3 MEZCLA EN OBRA	M3	$ 474.397,29	0,12	$ 56.927,67
5297	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12	KG	$ 4.968,91	1,15	$ 5.714,25
5461	MALLA CICLONICA PARA GAVIONES ALEACION ZN- 5A1-MM Y PLASTIFICADA	UN	$ 72.421,26	0,50	$ 36.210,63
5483	PIEDRA PARA GAVIÓN	M3	$ 46.710,00	1,10	$ 51.381,00
				Total Materiales	**$ 150.233,55**

2. EQUIPOS

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
5428	FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 114.180,00	0,09	$ 10.276,20
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 54.240,00	3,00	$ 1.627,20
				Total Equipos	**$ 11.903,40**

3. MANO DE OBRA

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
378	CUADRILLA CONSTRUCCION TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 OBREROS)	HC	$ 54.240,00	1,00	$ 54.240,00
					$ -
				Total Mano de Obra	**$ 54.240,00**

IV.TRANSPORTE

Codigo	Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Subtotal	**$ -**

Total Costo Directo	**$ 216.376,95**
A = 5%	**$ 10.818,85**
I = 0	**$ -**
U= 0%	**$ -**
TOTAL	**$ 227.195,80**

NOTAS:

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 126 de 2021

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

N° INSUMO

4467;5297;5461;5483;5428,378

Firma:

Revisó y Aprobó

Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas

Profesion: Ingeniero Civil

Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos

N° Matrícula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:

Elaboro

Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON

Profesión: Ingeniero Civil

Cargo:CPS Coordinador de convenios

N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES
110-GPY-FR-015-V02
14/12/2020

CONTRATO No. :	**0270 del 2021**
CONTRATISTA :	**NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON**
OBJETO DEL PROYECTO:	**Mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, Villavicencio , Meta**

CAPITULO:	**Mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Meta, en el municipio de VILLAVICENCIO (Convenio solidario Vereda Lourdes-Villavicencio)**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4499	**TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**	M3/KM

MEMORIAS DE CÁLCULO: **PROYECTADAS** ☑ **EJECUTADAS** ☐

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	M3	**KM**	**VIAJES**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Y SUB BASE	6	18,580	15,16	1	1690,410
OBSERVACIONES :				**SUBTOTAL**	1690,410

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matricula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES
110-GPY-FR-015-V02
14/12/2020


CONTRATO No. :	**0270 del 2021**
CONTRATISTA :	**NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON**
OBJETO DEL PROYECTO:	**Mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, Villavicencio , Meta**

CAPITULO:	**Mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Meta, en el municipio de VILLAVICENCIO (Convenio solidario Vereda Lourdes-Villavicencio)**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4483	**ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD**	HA

MEMORIAS DE CÁLCULO: **PROYECTADAS** ☑ **EJECUTADAS** ☐

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ROCERIA MANUAL	7	0	8500	1	5,95
OBSERVACIONES :				**SUBTOTAL**	5,95

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matricula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES
110-GPY-FR-015-V02
14/12/2020


CONTRATO No. :	**0270 del 2021**
CONTRATISTA :	**NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON**
OBJETO DEL PROYECTO:	**Mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, Villavicencio , Meta**

CAPITULO:	**Mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Meta, en el municipio de VILLAVICENCIO (Convenio solidario Vereda Lourdes-Villavicencio)**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4551	**SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.**	M3

MEMORIAS DE CÁLCULO: **PROYECTADAS** ☑ **EJECUTADAS** ☐

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2"	6	0,100	38,30	1	22,980
OBSERVACIONES :				**SUBTOTAL**	22,980

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matrícula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES
110-GPY-FR-015-V02
14/12/2020

CONTRATO No. :	0270 del 2021
CONTRATISTA :	NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
OBJETO DEL PROYECTO:	Mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, Villavicencio , Meta

CAPITULO:	Mantenimiento de Vías Terciarias en el Departamento del Meta, en el municipio de VILLAVICENCIO (Convenio solidario Vereda Lourdes-Villavicencio)	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4531	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO).	M3

MEMORIAS DE CÁLCULO: PROYECTADAS ☑ EJECUTADAS ☐

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
GAVIONES	1	1	68,00	1	68,00
OBSERVACIONES :				SUBTOTAL	68

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matrícula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Elaboro
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

110-GPY-FR-001-V01
31/07/2018

OBJETO DEL PROYECTO:	Mantenimiento de los puntos críticos de la vía terciaria que comunica la vereda la Libertad y vereda Explanación con el municipio de Uribe, Meta Mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, Villavicencio , Meta
FECHA DE ELABORACIÓN	11/10/2021

ANALISIS DEL AIU

VALOR COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO:		$					24.925.523,68
% AIU	5%	% ADMIN	5%	% IMPREVISTOS	0%	% UTILIDAD	0%
TOTAL AIU	$ 1.246.276,18	TOTAL AD	$ 1.246.276,18	TOTAL IMPREVISTOS	$ -	TOTAL UTILIDAD	$ -

DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN

A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:

PERSONAL

N°	CARGO	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	ASIGNACIÓN MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
				$ -	-100%	$ -
				$ -	0%	$ -
				$ -	0%	$ -
				$ -	0%	$ -
				$ -	0%	$ -
SUB TOTAL				$ -	0%	$ -
						$ -

OTROS RECURSOS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
1,00	CONTADOR	1,00	1,00	$ 560.000	75%	$ 420.000,00
1,00	PAPELERIA	1,00	1,00	$ 300.000	100%	$ 300.000,00
1,00	TRANSPORTE	1,00	1,00	$ 27.766	100%	$ 27.765,71
				$ -	0%	$ -
				$ -	0%	$ -
SUB TOTAL				$ -	0%	$ -
						$ 747.765,71

B. GARANTIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	POLIZA DE RESPONSABILIDAD	1,00	1,00	$ 249.255	$ 249.255,24
1,00	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	1,00	1,00	$ 249.255	$ 249.255,24
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
SUB TOTAL					$ 498.510,47

C. IMPUESTOS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
SUB TOTAL					$ 0,00

VALOR TOTAL ADMINISTRACION	$ 1.246.276,18	5%
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS	$ 0,00	0%
VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD	$ 0,00	0%
VALOR TOTAL DEL A.I.U.	$ 1.246.276,18	5%

Firma:
Revisó y Aprobó
Nombre: Gustavo Adolfo Zuleta Salas
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuración de Proyectos
N° Matrícula Profesional: 0520225880 ANT

Firma:
Nombre : NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo:CPS Coordinador de convenios
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
gerencia@aim-meta.gov.co