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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
CANAL CAPITAL (en adelante CAPITAL), es una sociedad pública organizada como empresa industrial y 

comercial del Estado, con carácter de entidad descentralizada indirecta, perteneciente al orden distrital, 
constituida bajo las leyes colombianas y como el canal regional de la ciudad de Bogotá, fue creado para 

prestar un servicio de televisión pública de calidad orientando a fortalecer la identidad y el arraigo cultural 

de esta región del país, orientando a fortalecer la identidad y el arraigo cultural de esta región del país.  
 

CAPITAL realiza cada una de las etapas de producción de los programas que hacen parte de su parrilla de 
programación cuidando que tanto el contenido como la propuesta audiovisual tengan los mejores 

estándares de calidad de acuerdo con los recursos técnicos y tecnológicos adquiridos por el Canal. 
 

CAPITAL se plantea la transformación de la sociedad hacia un modelo participativo, de cuidado, incluyente, 

sostenible y consciente, a través del desarrollo y producción de contenidos, estrategias y experiencias 
relevantes para los ciudadanos en la Bogotá D.C. a la vez que fomenta el desarrollo del sector audiovisual 

de la capital. 
 

Manifiesto Capital  

 
● La ciudadanía está en el centro: no hay ciudad sin ciudadanos, ni territorio sin habitantes. En 

Bogotá Región somos ocho millones de individualidades que comparten espacios, proyectos de 
vida, culturas y visiones del mundo. En suma, compartimos la diferencia. 

● Somos un escenario de comunicación plural: la ciudad habla a través de la diversidad de sus 

voces. La pluralidad enriquece la existencia de la vida en sociedad, estimula la capacidad de 
asombro y entrena al respeto como un valor inherente a la esencia humana y su relación con el 

entorno. 
● Somos un lugar de encuentro: nuestro objetivo es conectarnos, unirnos, vincularnos para vivir, 

ver, sentir y oír a Bogotá Región, sus habitantes y su naturaleza.  Queremos que en nuestra ciudad 
la costumbre se vuelva rito, el ruido alegría y el grito emoción. 

● La innovación y el cambio nos inspiran: escuchamos a la ciudadanía, exploramos juntos 

nuevas ideas, entendemos juntos los cambios que se avecinan, nos preparamos y construimos 
sobre estos.  

● Comprendemos la realidad y la presentamos con rigor: con análisis comprendemos lo que 
significa ser, vivir, estar y prosperar en Bogotá Región. Nuestros contenidos son relevantes y 

marcan la diferencia en el torrente ruidoso de los tiempos actuales. 

● Somos un ecosistema descentralizado: conectamos a Bogotá Región a través de la señal 
abierta de televisión, la radio, la internet y las experiencias presenciales. Producimos contenidos en 

todos los barrios, en todas las localidades, en todos los territorios. 
● Capital es el sistema de comunicación pública de Bogotá Región que pone a la ciudadanía 

en el centro a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y 
participativas; es autónomo, independiente, innovador y valiente.  

● Trabajamos en equipo: En CAPITAL desarrollamos, producimos, programamos y distribuimos 

contenidos y experiencias en tres ejes que se articulan y enriquecen: línea de ciudadanía, cultura y 
educación, línea de informativo y línea de producción digital.  

 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar 
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y 
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura”. Artículo 20, Constitución Política de Colombia. 
 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO: AGJC-CN-FT-001 

 

VERSIÓN: 15 

FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2020 

RESPONSABLE: CONTRATACIÓN 

 

CAPITAL como prestador del servicio de televisión pública busca satisfacer las necesidades del Estado como 

son, entre otras, promover el respeto de las garantías, deberes, derechos fundamentales y demás 
libertades, fortalecer la consolidación de la democracia, la paz y propender por la difusión de los valores 

humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local, por lo cual su programación se 
orienta a satisfacer las necesidades educativas, deportivas y culturales de la audiencia, interpretando la 

pluralidad política, social, cultural y económica de la ciudad capital.  

 
A través del Acuerdo No. 004 de 2016, la Junta Administradora Regional modificó los estatutos del Canal 

Capital, para el desarrollo de nuevas líneas de negocio para el Canal, incorporando nuevas actividades 
sociales, entre las cuales se encuentra la de prestar el apoyo logístico y/o de capacitación para la 

preproducción, producción y postproducción de eventos asociados a foros, talleres congresos, ferias, 

convenciones y encuentros para el desarrollo actividades educativas, académicas, culturales, sociales y 
deportivas. 

 
En desarrollo de su objeto y como empresa, CAPITAL contempla dentro de sus actividades comerciales, 

actividades de producción y circulación de contenidos audiovisuales, así como prestar por sí mismo o a 

través de terceros servicios de asesoría e implementación en materia de publicidad, comercialización, 
mercadeo de espacios (en medios ATL, BTL, y digitales) manejo de imagen, posicionamiento institucional 

y de marca en medios de comunicación, para lo cual, podrá implementar cualquier metodología que permita 
efectuar análisis de información, datos o audiencias.  

 
En el marco de la búsqueda de relaciones comerciales en las que se desarrolla la actividad mencionada, 

Capital ha presentado diferentes propuestas a diversas entidades distritales y nacionales; de igual manera 

ha sido incluida en las estrategias de comunicación de diferentes entidades distritales y nacionales.  
 

En ejercicio de estas actividades Canal Capital suscribió el contrato interadministrativo No. 570- 2021  
(numeración externa) con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. , cuyo objeto contempla 

la prestación de servicios de apoyo a los procesos de preproducción, producción y postproducción de piezas 

audiovisuales, emisión en la parrilla del canal y streaming, para fortalecer los procesos de información y las 
acciones de divulgación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Dicho Contrato Interadministrativo se 

encuentra vigente hasta el 17 de diciembre de 2021. 
 

Dentro de las obligaciones específicas que debe cumplir Capital en el marco de dicho contrato está la 
obligación No.1: “Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones contenidas en la propuesta 

comercial presentada por Canal Capital y en los Estudios Previos y Anexo Técnico de la Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., que hacen parte integral del presente Contrato.”  
 

De acuerdo con lo anterior, el 19 de noviembre 2021 la Alcaldía Mayor realiza la solicitud 042 con la que 
informa y solicita:  

 

A la Oficina Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá le corresponde, entre otras 
funciones, formular, orientar y proponer políticas y lineamientos en materia de comunicación pública, siendo 
de su naturaleza la articulación de acciones con otras Autoridades públicas, así como la generación de una 
serie de mensajes que procuren por materializar todos aquellos objetivos y fines que se proponen en la 
búsqueda de un gobierno legítimo, eficiente y transparente, para el caso en concreto se requiere una 
socialización del Lanzamiento Plan de Navidad para Bogotá a los diferentes sectores de la ciudad, por lo 
cual y en el marco del Contrato Interadministrativo firmado entre La Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y CAPITAL se requiere los servicios de producción y equipos de conexión y transmisión de señales 
para la realización de este evento el próximo 27 de noviembre. 
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El Plan Navidad para Bogotá es un evento que se realizará desde el Parque Timiza, como punto principal 
de señal, enlazado con señales desde otros tres sectores de la capital, que son El Parque de los Novios, El 
Parque de Lourdes y el Parque San Cristobal, para poder realizar esta producción CAPITAL requiere de un 
servidor de recepción de señales que debe estar ubicado en el punto principal y cuatro sistemas conexión 
LIVEU ubicados en los tres sectores mencionados anteriormente y otro que genere la señal al canal. 
 

CAPITAL dentro de sus equipos no cuenta con la cantidad suficiente para la prestación de este servicio 
debido a que solo tiene dos servidores de recepción de señales (uno principal y el backup) instalados en 

CAPITAL y tres LIVEU para todo el canal, teniendo en cuenta que el día del servicio se deben generar 
señales para otros contenidos y compromisos con otros clientes como la Final del campeonato TC 2000 

Colombia desde Tocancipá, allí se requiere de un servidor y dos señales de LIVEU, razón por la que se hace 

necesario alquilar un servidor adicional y tres LIVEU para cubrir el evento de la Alcaldía. 
 
Por lo anterior, para cubrir esta necesidad el Canal requiere de un servidor con una conexión en directo a 
través de un servidor de recepción de maletas de datos de 4 estancias con canal dedicado simétrico, de 20 

megas, además de tres sistemas de transmisión portátil por redes de datos (Liveu) con su respectiva 

capacidad de datos. 
 

Es importante indicar que CAPITAL no posee la cantidad de equipos necesarios, en este caso los LIVEU 
para prestar este servicio, así mismo para la correcta prestación del servicio se requiere de un servidor de 

recepción que no está incluido en el anexo técnico (propuesta de servicios) del contrato con Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., razón por la que fue necesario cotizar estos equipos, tal como 

lo indica el Anexo Técnico de dicho contrato: numeral 2.4. así: 

 
“SERVICIOS ADICIONALES ASOCIADOS A LAS LÍNEAS DE ACTIVIDADES: “En caso que la 
supervisora del contrato o la persona por ella designada dentro de la solicitud de servicios incluya servicios 
adicionales a los determinados en la Resolución No. 005 de 2017 modificada por la Resolución No. 106 de 
2017, Canal Capital deberá presentar para aprobación del presupuesto, mínimo tres (3) cotizaciones incluida 
la de Canal Capital para dichos servicios adicionales que permitan evidenciar los precios de mercado en los 
términos del ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO – OTROS SERVICIOS de la Resolución No. 005 de 2017. 
 
Dentro de las tres cotizaciones a presentar, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a 
través de la supervisión del contrato podrá aportar una, la cual debe ser tenida en cuenta en el comparativo 
de mercado que presente Canal Capital. En caso de adelantar el análisis de mercado y no lograr Canal 
Capital el número mínimo de cotizaciones antes anunciado, podrá presentar menos cotizaciones siempre 
que acredite la remisión a los proveedores de la solicitud de cotización.”  
 

Dicho lo anterior, CAPITAL el 19 de noviembre a través de correo electrónico envía invitación a cotizar, con 
el fin de conocer el valor de los servicios solicitados y obtener el comparativo de precios para estudio y 

aprobación del presupuesto por parte de la supervisora del contrato en la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

El resultado del proceso de cotizar se escogió a la propuesta más favorable para la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y de esta forma al realizar esta contratación, el Canal será más eficiente en 
la ejecución del contrato interadministrativo en mención en cumplimiento de sus actividades comerciales, 
pues: 

(i) El Canal asegura el cumplimiento de obligaciones adquiridas en virtud de la celebración de contrato 

interadministrativo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, realizando no solo una 

mejor gestión como contratista sino manteniendo con esto su buen nombre comercial y misional. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO: AGJC-CN-FT-001 

 

VERSIÓN: 15 

FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2020 

RESPONSABLE: CONTRATACIÓN 

 

(ii) Se generan beneficios frente a capacidad de reacción, pues el Canal contrata con aquel que, luego de 

realizar un estudio de mercado, no solo ofrece precios competitivos, conocimiento y experticia para 

desarrollar el objeto y de esta forma atender las necesidades del Canal y así evitar posibles incumplimientos. 

La anterior contratación, se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones, la cual cuenta con las 
apropiaciones contempladas en el CDP No. 1921 del 25 de noviembre del 2021 «Servicios prestados a las 

empresas y servicios de producción» del cual se pueden disponer los recursos para atender erogación 

relacionada. 

2. ESTUDIO DEL SECTOR 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 
 

De acuerdo con los análisis sectoriales realizados por EMIS, el sector de tecnología en Colombia depende 

en gran medida de la importación de equipos y hardware, por lo que resulta ser un mercado sensible a 
tasas de cambios e influencias económicas internacionales como tratados de libre comercio o acuerdos 

comerciales. Durante el 2015, por ejemplo, el gasto en el sector de información y comunicaciones (lo que 
incluye todos los servicios de nube) tuvo una contracción provocada por, entre otras cosas, la depreciación 

del peso colombiano; lo que lleva a compradores potenciales de estas tecnologías a posponer sus compras 
esperando un nuevo repunte macroeconómico del país en el corto plazo. 

 

Según los reportes del PIB nacional del Banco de la República, durante 2017 y 2018, el sector de información 
y comunicaciones creció a una tasa del 6,8%, siendo esta tasa más alta que la de otros sectores 

diferenciados como la industria manufacturera. Este crecimiento representa la apuesta del gobierno nacional 
por implementar políticas de desarrollo digital en diferentes regiones del país y la constante actualización 

de procesos y equipos tecnológicos en diferentes industrias de Colombia. 

 
En Colombia, la definición del cálculo del PIB permite evidenciar el crecimiento por categorías según las 

industrias de mayor volumen del país; dentro de la categoría de información y comunicaciones, la demanda 
de servicios de nube por parte del sector público e industrial ha tenido un incremento en los últimos años, 

esto, aunado a incrementos en la demanda de servicios de telefonía han hecho que el sector de información 

y comunicaciones vuelva a tener un crecimiento que no podía observarse años atrás cómo es posible 
identificar en el Gráfica 1. A pesar de esto, los gastos en servicios de nube son bajos frente a las expectativas 

gubernamentales, pues la inversión de las entidades estatales en este tipo de servicios no es suficiente de 
acuerdo con la planeación de MinTIC; esto limita entonces la adopción de soluciones y productos de nueva 

generación que vienen implementando los gobiernos de otros países de la región. 
 

Por otra parte, los acuerdos marco de conectividad, servicios de nube pública y nube privada y software, 

tienen grandes retos para el gobierno colombiano como son (i) Educar a las entidades estatales sobre la 
importancia de migrar a nuevas tecnologías que permitan la articulación de sus plataformas, (ii) Permitir y 

garantizar las herramientas para que las entidades estatales apropien y hagan uso de estos servicios 
tecnológicos teniendo en cuenta los beneficios que brindan y (iii) Actualizar constantemente a los equipos 

de desarrollo de tecnologías de información de cada entidad estatal sobre las posibilidades de 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas, resaltando sus ventajas y flexibilidad. Es importante 
mencionar que la adopción y migración hacia este tipo de servicios requiere una constante comunicación 

entre las entidades especializadas, y las entidades estatales que busquen adoptar nuevos modelos 
tecnológicos para el manejo de su información. 

 
A continuación, en la gráfica 1, es posible evidenciar que para el período comprendido entre 2006 y 2017, 

el sector de información y comunicaciones tuvo un crecimiento similar al de las industrias manufactureras 

con respecto al PIB. Según el Banco de la República, el sector de información y comunicaciones se 
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mantendrá creciendo a lo largo de los próximos años, lo cual permitirá un constante crecimiento y expansión 

no solo de los servicios de nube, sino también de telefonía, conectividad y tecnología en general. 
 

 

 
 
SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

El sector de tecnologías de la información y comunicación en Colombia ha tenido en términos generales 
rendimientos positivos en el último año. Según estadísticas del sector, las variaciones de crecimientos han 

tenido tendencias positivas debido a la innovación y al crecimiento exponencial que se vive, no solo en 
Colombia, sino a nivel global en los mercados tecnológicos, donde hoy en día la implementación de sistemas 

que optimicen procesos y hagan más eficiente el uso de los recursos, es más común y tiene mayor acogida. 
Lo anterior viene de la mano con los procesos de optimización de recursos para la producción de sistemas 

tecnológicos, donde en pocas palabras, hacer tecnología se ha vuelto más económico y rentable para las 

empresas.  
 

El sector TIC en Colombia es evaluado desde varios puntos de vista. Por un lado, se establecen las 
consideraciones a como los procesos de Innovación y Desarrollo (I+D) se han ido afianzando en el país, 

logrando mejores coberturas y llevando a Colombia a ser un país en desarrollo con niveles tecnológicos en 

crecimiento en todas sus industrias. Para ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, evalúa los niveles de desarrollo e innovación en gran medida, por los porcentajes de 

coberturas en el país de accesos a internet y tecnología.  
 

Ahora bien, el sondeo en cuanto a niveles de cobertura y el acceso a tecnologías de la información, genera 

un panorama macro sobre las condiciones del país en sus niveles de adaptación a los nuevos procesos 
tecnológicos que se acoplan al día a día en toda la población colombiana. Sin embargo, el análisis que se 

debe abordar es el correspondiente al análisis del mercado que ejecutan los procesos de innovación a través 
de tecnologías informáticas o de software.  

 
En este caso, como ya se mencionó, Colombia se encuentra en altos niveles de crecimiento con mayor 
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recepción de economías internacionales a invertir en el país, lo cual ha impulsado el sector. El crecimiento 

en las exportaciones del sector TIC, que en los últimos cinco años alcanzó los US$528 millones y benefició 
a 2.800 pequeñas empresas, se logró, entre otros motivos, por la puesta en marcha de ferias internacionales 

especializadas en compartir soluciones tecnológicas específicas para las distintas industrias, y por la asesoría 
y el acompañamiento de entidades como Innpulsa, el MINTIC y ProColombia. 

 

Por otro lado, el impulso a los mercados emprendedores sobre el sector es cada vez mayor, con 
adaptaciones de las nuevas empresas a uso de sistemas informáticos y estructuración de datos tipo hosting 

lo cual se demuestra en las cifras entregadas por el ente gubernamental de MINTIC, en las cuales las Pyme 
pasaron de 35% de adopción de tecnologías maduras en 2015 a 60% durante 2017. Respecto a las 

microempresas en 2015 obtuvieron 21% de adopción mientras que en 2017 alcanzaron 52% y las grandes 

empresas solo crecieron seis puntos porcentuales pasando de 70% en 2015 a 76% en 2017.Lo anterior es 
muestra del impulso que se le ha dado a la industria, logrando crecimientos potenciales en las cifras de 

participación sobre el crecimiento de la economía colombiana. 
 

   
Y es a partir de este punto, donde el sector tecnológico se ha ido consolidando, el crecimiento en 

participación de las empresas en el mercado donde el mayor porcentaje es delegado a las denominadas 
startups que poco a poco tienen más penetración del mercado, por otro lado, la alta facturación de empresas 

que se dedican a consultoría en el sector igualmente es muestra del crecimiento del mismo. 

 
No obstante, en términos tributarios parte del sector también tuvo oportunidades de mejora, como es el 

caso de la educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, así mismo, no existen gravámenes 
sobre el suministro de páginas web, servidores de hosting, y cloud computing. Lo anterior concluye al 

impulso sobre las ramas del sector mencionadas. 

 
Las Entidades Estatales requieren de servicios de TI para la captura, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de información proveniente de la permanente interacción con el ciudadano, lo que les permite 
cumplir con sus funciones misionales.  

 
De acuerdo con las directivas impartidas por el MinTIC a través de las estrategias de Gobierno en Línea y 

de Arquitectura Empresarial, las Entidades Estatales deben hacer uso de las TIC para habilitar los ejes que 

servirán como motor para el desarrollo del país. Estos ejes son:  
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(i) servicios 
(ii) gestión 

(iii) gobierno abierto 
(iv) seguridad y privacidad de la información. 

 

 
TECNOLOGÍA LIVEU 

 
A nivel mundial se encuentran un sin número de tecnologías que pueden prestar el servicio de transmisión 

de video por redes 4G, entre ellas encontramos AVIWEST, LIVEU Y TVU, siendo AVIWEST Y LIVEU las que 

se encuentran mejor posicionadas en el mercado, para los intereses de Canal Capital LIVEU en la compañía 
que cumple con todos los parámetros técnicos requeridos para la adquisición del equipo de transmisión. 

 
LiveU es el pionero en servicios de video en vivo y soluciones de transmisión basados en IP para la 

adquisición, administración y distribución. La tecnología galardonada LiveU le permite realizar transmisiones 

de video en vivo desde cualquier parte del mundo. 
Con clientes de primer nivel en más de 100 países, las soluciones LiveU se utilizan para difundir y desarrollar 

noticias y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial FIFA™, los Juegos Olímpicos de invierno y verano, 
las campañas presidenciales, los Supertazones, los torneos universitarios de los Estados Unidos y eventos 

de alfombra roja. 
 

La tecnología galardonada LiveU permite realizar transmisiones de video en vivo desde cualquier parte del 

mundo con equipos ligeros y de fácil uso. Desde mochilas a smartphones, y soluciones de antenas externas 
híbridas satelitales/celulares, LiveU ofrece un rango completo de dispositivos para coberturas de vídeo en 

vivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Además, LiveU ofrece administración extensiva basada en la 
nube y soluciones de distribución de video. Las soluciones de LiveU incluyen múltiples enlaces de celulares 

4G LTE/3G, HSPA+, WiMAx y Wi-Fi, que están optimizadas para la calidad de video máxima conforme a las 

condiciones de red disponibles. Todos los productos LiveU están basados en esta tecnología patentada de 
cuarta generación. La empresa tiene su central en Hackensack, Nueva Jersey, Estados Unidos, y posee 

representantes y distribuidores en todo el mundo como se evidencia en la gráfica. 
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Para Latinoamérica cuenta con presencia en 19 países incluyendo Colombia teniendo como único 

distribuidor exclusivo a la empresa ISTRONYC, de acuerdo como se ve en la gráfica.  

 

De acuerdo a lo anterior, las empresas que prestan este tipo de servicio en los equipos de alta tecnología 

usados para la producción y transmisión de televisión trabajan bajo la figura de representante “autorizado” 

y en muchas ocasiones “exclusivo” de las marcas que representan en el país, generando confiabilidad ya 

que, en caso de presentar un daño, estas empresas hacen las veces de intermediarios y el usuario final. 

VENTAJAS DE LIVEU 
Las soluciones de LiveU atienden todas las demandas de calidad full HD o SD, resiliencia, disponibilidad, 

movilidad y latencia inferior al segundo en una solución de enlace de video en vivo altamente innovadora. 

 
ENTREVISTAS REALES CON BAJO RETARDO 

Al combinar la antena LiveU y los algoritmos de vinculación, LiveU es la única solución que puede transmitir 
video en forma consistente e íntegra con un retardo inferior a un segundo. 

 

TRANSMISIÓN CONTINUA 
Cuando no se requiere realizar una entrevista de dos vías en vivo, LiveU brinda a los usuarios la opción de 

Almacenar y Reenviar o transmitir con un retardo de 60 segundos para la alimentación de material. Esto 
proporciona calidad extremadamente alta y consistente incluso en las condiciones más difíciles. 

 
CONFIABILIDAD EN ÁREAS ADVERSAS 

Las estructuras de antenas internas y externas propiedad de LiveU proporcionan una mejora totalmente 

significativa en la intensidad de señal en comparación a las tarjetas USB estándar y otros dispositivos 
celulares. 
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CALIDAD DE IMAGEN HD CONSISTENTE 
Los algoritmos de vinculación celular predictiva de LiveU anticipan el comportamiento de las redes de datos, 

el envío de datos redundante y la recuperación de paquetes perdidos, lo que proporciona una imagen 
estable, consistente y confiable y constante. 

 

SEGURIDAD 
Todos los productos LiveU se han probado exhaustivamente y están certificados por laboratorios líderes de 

FCC y CE en lo que respecta a SAR y otros aspectos de seguridad.  
 

 

2.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

El valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de TRECE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. 

($13.774.325) incluido IVA y demás impuestos que hubiera lugar. Dicho valor se determinó teniendo en 

cuenta los siguientes puntos:  
 

a). Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cubrir la necesidad específica.  
  

b). Se estima el presupuesto oficial del contrato partiendo del resultado del estudio de mercado realizado 
con empresas se tomó la empresa que presentó el menor valor en su propuesta y que a su vez cumpla con 

los siguientes requisitos mínimos:   

  
1. Que oferte el menor valor para la entidad.    

2. Que en su propuesta oferte lo solicitado  
  

2.3.  COTIZACIONES  

 
El estudio de precios de mercado se llevó a cabo por parte de la Coordinación de Producción de Canal 

Capital, el cual permitió establecer el precio referencia de la contratación, comprendió la realización de un 
análisis de los diferentes precios del servicio relacionados con <<servicios tecnológicos>> acordes a la 

necesidad de contratación, el cual fue consultado a través de mecanismos de cotización independientes.  
  

Ahora bien, las cotizaciones se solicitaron a firmas interesadas que cuenten con las condiciones experiencia, 

renombre y con especialistas en los servicios requeridos. Lo anterior con el fin de que realmente, se 
obtuvieron precios de mercado.  

 
Dicho lo anterior, se procedió a enviar solicitud de cotización vía correo electrónico el 19 de noviembre de 

2021 (se adjunta soporte) a cuatro (4) empresas de servicios de alquiler de equipos audiovisuales de 

conexión y transmisión de señales, así: 
 

 
1. CG Producciones  

2. SEPTV 
3. Teleservicios 

4. Media PRO 

 
En el correo electrónico inicialmente se describieron los requerimientos y condiciones para la prestación del 

servicio con las características mínimas de los equipos. 
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Así las cosas, a dicha solicitud de cotización solo atendió una (1) empresa 

 
1. CG Producciones 

 
Sin embargo en vista que CG producciones a través de comunicación telefónica el día 23 de noviembre de 

2021 y posteriormente a través de correo electrónico de fecha 26 de noviembre informa que no tiene 

disponibilidad de los equipos para la fecha del servicio 27 de noviembre, se procedió el 23 de noviembre a 
enviar un nuevo correo electrónico e invitar a una nueva empresa para que enviara su cotización. 

 
 

1.  Istronyc Comunicaciones SAS 

 
 Con las dos cotizaciones allegadas se procedió a realizar el siguiente análisis de precios: 

 

 
 
De acuerdo con el comparativo de precios y luego de analizar y revisar las cotizaciones, se puede concluir 

que las dos empresas cumplen con la cotización de todo el requerimiento, siendo CG Producciones la que 

presenta la oferta más económica en los sistemas de transmisión portátil e Istronyc la oferta más favorable 
en el servidor de recepción. 

 
Pero teniendo en cuenta que CG Producciones informa que no tiene disponibilidad de equipos en la fecha 

requerida,  Istronyc es la empresa seleccionada por la Alcaldía para el alquiler de los equipos requeridos: 

sistema de transmisión portátil de datos LIVEU y el servidor de recepción con canal dedicado. 
 

Es así cómo se realizará la presente contratación con la empresa Istronyc Comunicaciones SAS, y de 
conformidad con el presupuesto destinado por el Canal será por un valor de TRECE MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. 
($13.774.325) incluido IVA y demás impuestos que hubiera lugar 

  

Es importante indicar que si bien  Istronyc Comunicaciones SAS, no corresponde a la cotización de 
menor valor, sin embargo es la única de las dos (2) cotizantes que tiene la disponibilidad de equipos en la 

fecha requerida por el cliente; así mismo, es preciso señalar que comparando los precios ofrecidos entre 
Istronyc Comunicaciones SAS  y CG producciones, se observa que la diferencia en precios no está 

por fuera del promedio de las tarifas del mercado.  

.  
Se evidencia entonces que, son los precios más favorables para el Canal, garantizando la eficiencia en el 

gasto, esto es, una racionalización del mismo de manera objetiva, garantizando la Gestión Económica al 
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negociar en forma oportuna y eficiente los recursos financieros que requieren para la operación de sus 

procesos institucionales a través de la programación y la ejecución de los mismos. 
 

2.4. CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 
 

No aplica para la presente contratación. 

 
2.5. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 

 
No se hace un análisis de precios históricos, por que el Canal en vigencias anteriores y en la presente, no 

ha realizado contratación de objetos similares a esta. 

     
3. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS, 

ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS, ETC.) 
 

3.1. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD.  

Constitución Política de Colombia artículos 209 y 267, Artículo 37 Ley 182 de 1995, Decreto 1421 de 1993, 
el artículo 96 del Decreto 111 de 1996, numeral 1º del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, 

artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 
2011, entre otras de creación constitucional o legal y las que surjan con posterioridad por virtud de otras 

leyes.    

3.2. CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS 

  

EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total ni parcialmente los derechos u obligaciones urgidos 
de este Contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin la autorización previa y 

escrita de CANAL CAPITAL. 
 

4. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 

 
4.1. OBJETO 

 
DO-203 Prestar el servicio de alquiler de un servidor de contribuciones con internet dedicado y tres unidades 

LiveU para la transmisión del evento Plan de Navidad, en el marco del contrato 570-2021 celebrado con la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

4.2. ALCANCE 
 

No Aplica 
 

5. DEFINICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR CONFORME AL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase Producto 

Servicio de arriendo o leasing de 

plataformas o equipos de 
comunicación de datos 

81000000 81161000 81161800 81161801 
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Proveedores de servicio de 
internet (psi) 

81000000 81110000 81112100 81112101 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista se obliga con Canal Capital a desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Prestar los servicios de alquiler de tres (3) unidades de LiveU LU-500 configuradas con entrada 

HD/SD SDI - HDMI audio embebido y S.O. Linux, con los siguientes planes de datos:Ocho (8) SIM 
Cards 4G LTE.  

2. Prestar el servicio de alquiler de un (1) servidor de recepción 4 canales audio embebido y S.O. 
Linux. Puerto ethernet para interconexión.  

3. Prestar soporte y atención al cliente durante la duración del contrato. El soporte es suministrado 

por ingenieros de LiveU con sede en Bogotá, Ing, de ISTRONYC y laboratorio de ISTRONYC. 
4. Prestar el servicio de internet dedicado en Bogotá parque Timiza, 30 mb. 
5. Suministrar todo el Personal técnico requerido para la prestación del servicio  
6. Instalar, configurar y poner en funcionamiento los equipos en los lugares que indique CAPITAL.  
7. Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos y equipos suministrados por el 

tiempo de ejecución del contrato.  
8. Dar cumplimiento a las normas de bioseguridad del gobierno relacionada con las medidas para la 

prevención del contagio del COVID; así mismo, deberá entregar a su personal los elementos 
personales de protección. 

9. Informar al supervisor del contrato las novedades, inconvenientes o sugerencias que se generen 
en desarrollo de sus actividades y que puedan afectar negativa o positivamente el normal desarrollo 

del objeto contractual. 
10. Realizar las demás actividades que resulten necesarias y esenciales para el cumplimiento del objeto 

contractual. 
 

PARÁGRAFO: El contratista será exclusivamente responsable de las publicaciones realizadas mediante la 

plataforma de SECOP II, razón por la cual no podrá suministrar información de su usuario y contraseña a 

un tercero, dado que estos son de uso personal e intransferible.  

 
7. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

● Alquiler de Tres (3) unidades de LiveU LU-500 configuradas con entrada HD/SD SDI - HDMI audio 
embebido y S.O. Linux, con los siguientes planes de datos:Ocho (8) SIM Cards 4G LTE. 

● Alquiler de un (1) servidor de recepción 4 canales audio embebido y S.O. Linux.Puerto ethernet para 

interconexión. 
● Servicio de internet dedicado en Bogotá parque Timiza, 30 mb. 

 
8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

El presente contrato es un contrato de prestación de servicios de alquiler de equipos. 

9. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

9.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución será hasta el 28 de noviembre de 2021, contados a partir de la aprobación de la 
póliza y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
9.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Para todos los efectos, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

9.3. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato será hasta la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($13.774.325) incluido IVA, así como los costos 

directos e indirectos derivados de la ejecución contractual.  

 
Se debe tener en cuenta que sobre el presupuesto asignado se harán las retenciones de ley 

correspondientes. El pago (descuento) de estos impuestos es considerado un costo indirecto del proyecto, 
por lo cual NO puede ser cargado al presupuesto. 

 

El IVA sobre el contrato hace parte del presupuesto del proyecto. Este valor debe ser indicado a la hora de 
formular el presupuesto. 

 
El valor del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, involucrados con el suministro y 

que el contratista debe realizar para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

Finalmente, se indica que esta contratación se encuentra contemplada en el plan de adquisición realizada 

para el año 2020, soportada para tal fin con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1921 del 25 de 
noviembre del 2021, código presupuestal No. 4.2.1.5.02.08, concepto Servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción. 
 

9.4 FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: CAPITAL pagará al contratista el valor del contrato, 

en un único pago al finalizar el contrato. El pago se realizará previa presentación de la factura, de 
conformidad con los precios de la Oferta comercial, por cada servicio requerido, la cual deberá estar 

acompañada de los documentos soportes que acredite la ejecución y entrega a satisfacción de los 
requerimientos solicitados así: 

(i) Certificación del supervisor del contrato de cumplimiento a satisfacción. 

(ii) informe y video (que incluya fecha y hora grabada) de todos los bienes y servicios proveídos con el 

respectivo registro fotográfico. 

(iii) Certificación del pago de aporte al sistema de seguridad social y parafiscales, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 50 de la Ley de 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y demás normas que reglamenten la materia. 

El pago se realizará dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación 

requerida. Canal Capital hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes.  

9.5 SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA 
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La supervisión estará a cargo de la Coordinación de Producción, o quien haga sus veces, quien tendrá 

a cargo las funciones establecidas en la ley, la Resolución 031 de 2019 de CANAL CAPITAL en materia de 
supervisión y demás normas o reglamentos que regulen la materia, para lo cual deberá tener presente las 

siguientes consideraciones:  

1.  Conocer los antecedentes de la contratación. 
2.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
3.  Verificar la constitución y publicación en SECOP II, de la garantía respectiva 
4.  Velar por el cumplimiento de los asuntos relacionados con los derechos de autor. 
5. Todas las demás obligaciones que se desprendan de la vigilancia y control del contrato 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una contratación en la modalidad directa cuya causal 

corresponde a CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS EN LOS QUE EL CANAL ACTÚE COMO CONTRATISTA, 

de acuerdo al numeral 5.3. del Capítulo II, Título III del Manual de Contratación, de Canal Capital, modalidad 

excepcional de selección, que procede cuando se haga necesario para atender las obligaciones del Canal 

en el marco del convenio o contrato respectivo, en los siguientes eventos: 

(i) con ocasión del cumplimiento misional u objeto social del canal para responder a la 
necesidad de un cliente 

(ii) con ocasión de un proyecto estratégico para el cumplimiento de los fines misionales o el desarrollo del 
objeto social del canal. 

(iii) para el posicionamiento de marca.  

Para determinar dicha contratación se debe: 

a) Asegurar el cumplimiento de una obligación adquirida por CANAL CAPITAL en virtud de un 
contrato o convenio interadministrativo o en los que el canal actúe como contratista. 

b) Tener en cuenta la especialidad del servicio a contratar. 

c) Verificar los beneficios de mercado que se obtienen al realizar este tipo de contratación y/o asegurar la 
contratación que mejor responda a las necesidades del contratante del canal. 

d) Explicar que esta contratación responde a criterios de necesidad e inmediatez para la ejecución del 
contrato o convenio interadministrativo. 

e) De ser necesario se deberá incluir si el contratante del canal hizo parte en la selección del contratista. 

Se estableció entonces la necesidad de salir a cotizar al mercado el servicio requerido para lo cual se 

constituyó un anexo de condiciones con los requerimientos técnicos a cumplir, privilegiando la oferta con 
menor valor de comisión o fee ofertado para la prestación de servicios de producción de material 

institucional. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO: AGJC-CN-FT-001 

 

VERSIÓN: 15 

FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2020 

RESPONSABLE: CONTRATACIÓN 

 

Es de señalar que la propuesta con el menor valor garantiza el principio de racionalidad presupuestal para 

el Canal. 

La entidad realizó una verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos para verificar la idoneidad 

del contratista y su capacidad para ejecutar el contrato en los siguientes términos: 

10.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACIDAD 

La entidad realizó una verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos para verificar la idoneidad 

del contratista y su capacidad para ejecutar el contrato: 

 10.1.1. REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Si es persona jurídica, el objeto social de la misma debe contemplar la posibilidad de ejecutar el 
objeto del contrato a celebrar, en caso de que el representante legal tenga alguna limitación 

estatutaria para suscribir el contrato, deberá contar con la respectiva autorización del órgano social 

competente y adjuntarla con la oferta. 
2. Documento de identificación del representante legal. 
3. Certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio, en donde 

conste que la duración de la empresa es igual a la duración del contrato y tres (3) años más y que 

su objeto social es suficiente para ejecutar el objeto del presente proceso. Este certificado debe 

haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha definida para 
presentar cotizaciones. 

4. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social si se trata de personas 
jurídicas o certificado mediante el cual se acredite que la persona natural se encuentra afiliada y 

cotizando al sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones. 
5. Fotocopia del RUT. 
6. Fotocopia del RIT 
7. Boletín de responsables fiscales de la persona jurídica y del representante legal. 
8. Certificado de antecedentes judiciales de la persona jurídica y del representante legal. 

10.1.2. EXPERIENCIA MÍNIMA 

La persona jurídica, deberá acreditar experiencia en actividades de suministro de equipos tecnológicos. La 

sumatoria de las certificaciones aportadas deberá ser por valor igual o superior al cien por ciento (100%) 

del valor del contrato a suscribir. 

 10.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA. 

N/A. 

11.   LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Se tuvo en cuenta los  siguientes factores: 

● Valor de la cotización 

● disponibilidad para la prestación del servicio 

Tal como se expuso en el aparte 2.3. COTIZACIONES Y ESTUDIO DE MERCADO, una vez realizado el análisis 
de la oferta el valor ofertado por la empresa  Istronyc Comunicaciones SAS, no corresponde a la 

cotización de menor valor, sin embargo es la única de las dos (2) cotizantes que tiene la disponibilidad de 
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equipos en la fecha requerida por el cliente; así mismo, es preciso señalar que comparando los precios 

ofrecidos entre Istronyc Comunicaciones SAS  y CG producciones, se observa que la diferencia en 

precios no está por fuera del promedio de las tarifas del mercado.  

NOTA: Dicho análisis se surtió por parte de la coordinación de producción de Canal Capital. 

Igualmente se tuvo en cuenta la experiencia acreditada por Istronyc Comunicaciones SAS, en 

actividades relacionadas con el suministro de equipos tecnológicos. 

11.1   REQUISITOS HABILITANTES 

N/A. 

 11.2.  CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE. 

 N/A. 

 11.3.  PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA 

GESTIÓN. 

N/A.   

12. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

El ANÁLISIS DE RIESGOS, siguiendo los lineamientos de Colombia Compra eficiente y los adoptados por el 
Canal y la Función Pública, de conformidad con lo señalado en el numeral 3.3.10. del Manual de Contratación 

de Canal Capital, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación 
en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad 

de ocurrencia; y finalmente, se asigna su valoración con el fin de establecer los controles existentes y el 

impacto en la mitigación de los mismos. 

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar 

su impacto durante el proceso de contratación. 

MATRIZ DE RIESGO 
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l 

Riesgo de 
corrupción 

en la 
contratació
n del Canal 

Falta
s 

disci
plina
rias, 
fiscal
es y 

penal
es. 

Detri
ment

o 
patri
moni

al 

2 3 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

D
e
p
e
n
d
i
e
n
d
o 
d
e
l 
r
i
e
s
g
o 
m
a
t
e
r
i
a
li
z
a
d
o 
(

Denuncia 
ante las 

autoridades 
competentes. 
Activación de 

los 
mecanismos 
de garantía 

para dar 
cobertura al 

riesgo 

2 2 4 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
i 

D
e
p
e
n
d
i
e
n
d
o 
d
e
l 
r
i
e
s
g
o 
m
a
t
e
r
i
a
li
z
a
d
o 
(

T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

Dependie
ndo del 
riesgo 

materializ
ado (*) 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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*
) 

*
) 

2 

G
e
n
e
r
a
l 

I
n
t
e
r
n
o 

P
r
e
-
C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l 

L
e
g
a
l 

Fallas en la 
determinaci
ón del tipo 
de proceso 

de 
selección o 
idoneidad 

del 
contratista 

Falta
s 

disci
plina
rias, 

incap
acida

d 
para 

la 
ejecu
ción 

contr
actua

l 

1 3 3 

B
a
j
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Las partes de 
mutuo 

acuerdo 
determinarán 

la forma de 
retornar el 
equilibrio 

contractual a 
fin de no 
generar 

perjuicio para 
las partes 

1 3 3 

B
a
j
o 

S
i 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
c
i
ó
n 

S
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

Verificaci
ón de la 
necesida
d de la 

entidad e 
idoneida

d del 
contratist

a 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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3 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o 

Expedición 
de normas 

que 
impongan 

nuevos 
tributos, 

impuestos 
o cargas 

parafiscales 
que pueda 
afectar el 
equilibrio 

económico 
del 

contrato 

Gene
ra 

carga 
adici
onal 
a las 
previ
stas 

pued
e 

afect
ar a 

cualq
uiera 

de 
las 

parte
s del 
contr
ato 

2 2 4 

M
o
d
e
r
a
d
o 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Las partes de 
mutuo 

acuerdo 
determinarán 

la forma de 
retornar el 
equilibrio 

contractual a 
fin de no 
generar 

perjuicio para 
las partes 

1 2 2 

B
a
j
o 

S
i 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

Permane
nte 

consulta 
y 

actualizac
ión 

normativ
a 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

4 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o 

Perjuicios 
que se 
puedan 

ocasionar 
por la 

ocurrencia 
de hechos 
de fuerza 
mayor o 

caso 
fortuito en 

los 
términos 

del 
contrato y 

de la 
legislación 
existente. 

Retra
sos 
en 

ejecu
ción 

contr
actua

l 

3 3 9 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
- 
C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Las partes de 
mutuo 

acuerdo 
acordarán la 

forma de 
retornar el 
equilibrio 

contractual a 
fin de no 
generar 

perjuicio para 
las partes 

3 2 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
i 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 
– 
C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

Revisión 
por parte 

del 
Contratist

a y 
Superviso

r del 
contrato 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

5 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Incumplimi
ento del 

contratista 
de sus 

obligacione
s 

contractual
es 

Gene
ració
n de 
incu
mpli
mien

to 

2 3 5 

M
e
d
i
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

La Supervisión 
debe 

adelantar el 
procedimient

o para 
establecer las 
sanciones del 
incumplimien
to de algunas 

de las 
obligaciones 
contractuales 
asumidas por 
el Contratista. 
Seguimiento y 

supervisión 
permanente 

de las 

1 3 4 

B
a
j
o 

s
i 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

A
l 
i
n
i
c
i
o 
d
e
l 
p
l
a
z
o 
d
e 

Verificaci
ón de 

actividad
es 

realizadas 
y 

solicitude
s 

atendidas 
por el 

Contratist
a 

m
e
n
s
u
a
l 
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obligaciones 
del 

contratista. 

e
j
e
c
u
c
i
ó
n 

6 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Riesgo por 
mal uso de 

la 
información

. 
Se 

materializa 
cuando el 
contratista 

en 
cumplimien

to de sus 
obligacione

s 
administra 

información 
y la usa en 
actividades 
diferentes 

al 
desarrollo 

de su 
objeto 

contractual. 

Accio
nes 

Judici
ales 

2 3 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Reducir las 
probabilidade

s de 
ocurrencia 

con 
divulgación 
de políticas 

sobre la 
administració

n de la 
información 

documental y 
magnética.  

Monitoreo a 
las fuentes de 
información 
usadas por el 
contratista, 
cláusulas de 

confidencialid
ad de la 

información 

2 2 4 

M
o
d
e
r
a
d
o 

N
o 

S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A través 
del 

control y 
seguimie
nto que 

realice el 
superviso

r del 
contrato 

y 
comunica
ción a los 

demás 
colabora

dores 
que 

manejan 
informaci
ón a fin 

de 
canalizar 
la misma. 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

7 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Riesgos por 
conceptos 
errados. 

Se 
materializa 
cuando el 
producto 

del 
contrato, el 
concepto, 

no es 
acorde con 

lo 
requerido 

por el Canal 
por no 

actualizació
n de 

conocimien
tos o por 
aplicación 
incorrecta 

Incu
mpli
mien
to de 

las 
oblig
acion

es 
del 

contr
ato 

1 2 2 

B
a
j
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Verificación 
de idoneidad 
en el proceso 

de 
contratación 

1 2 2 

B
a
j
o 

N
o 

S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A través 
de los 

informes 
mensuale

s que 
genere el 
superviso

r del 
contrato 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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de los 
mismos 

8 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

T
é
c
n
i
c
o 

Riesgo por 
servicios 

adicionales. 
Se 

materializa 
cuando se 
requieren 
servicios 

complemen
tarios o 

adicionales 
de manera 
sobrevinien

te a la 
necesidad 

que se 
estaba 

satisfaciend
o con la 

ejecución 
del 

contrato 

Prest
ación 

de 
servi
cio 
sin 

dispo
nibili
dad 
pres
upue
stal 
que 
gene
ren 

recla
maci
ones. 
Hech

os 
cump
lidos 

3 3 9 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
- 
C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Realizar una 
debida 

planeación 
contractual. 
No prestar 

servicios sin 
las debidas 

legalizaciones 
de adiciones, 
prórrogas o 

modificacione
s 

contractuales. 

2 3 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 
- 
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A través 
de los 

informes 
parciales 

que 
genere el 
superviso

r del 
contrato 

y 
comunica
ción a las 

demás 
personas 

que 
manejan 
informaci
ón a fin 

de 
canalizar 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

9 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

T
é
c
n
i
c
o 

Riesgo por 
la 

prestación 
del servicio 
por fuera 
del objeto 

y/o las 
obligacione

s 
contractual

es 
pactadas. 

Prest
ación 

de 
servi
cio 

sin la 
sole
mnid

ad 
requ
erida 
por 
ley. 

Hech
os 

cump
lidos. 

3 3 9 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
- 
C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t

No prestar 
servicios sin la 

suscripción 
previa de la 

adición, 
modificación 

o contrato 
adicional. 

2 3 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 
- 
S
u
p
e
r
v
i

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A través 
de los 

informes 
parciales 

que 
genere el 
superviso

r del 
contrato 

y 
comunica
ción a las 

demás 
personas 

que 
manejan 
informaci
ón a fin 

de 
canalizar. 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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a
l 

s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

1
0 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Riesgo por 
la tardanza 

de la 
expedición 

del 
respectivo 

registro 
presupuest

al como 
requisito de 
ejecución. 

Dem
ora 

en el 
inicio 
de la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato. 

Hech
os 

cump
lidos. 

1 3 3 

B
a
j
o 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Adelantar el 
trámite del 

registro 
oportunamen

te ante 
Subdirección 
Financiera. 

Seguimiento a 
cada uno de 

los 
expedientes 

contractuales 
que requiera 

registro 
presupuestal 

1 3 3 

B
a
j
o 

N
o 

C
o
o
r
d
i
n
a
c
i
ó
n 
J
u
r
í
d
i
c
a 

S
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
x
p
e
d
i
c
i
ó
n 
d
e
l 
r
e
g
i
s
t
r
o 
p
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
l 

A través 
de las 

comunica
ciones 
que se 

generan 
entre las 
depende
ncias que 
participa
n en la 

elaboraci
ón del 

contrato 
y la 

depende
ncia 

encargad
a de 

realizar el 
registro 

presupue
stal 

P
o
s
t
e
r
i
o
r 
a 
l
a 
f
i
r
m
a 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

1
1 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Incumplimi
ento en los 
cronograma
s de trabajo 
establecido

s 

Impa
cto 

en la 
corre
cta 

ejecu
ción 
del 

conv
enio. 

3 4 7 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a  
 

La supervisión 
debe 

implementar 
las acciones 

de prevención 
en cuanto a 
eventos que 

puedan 
dificultar el 

normal 
desarrollo del 
cronograma 

2 3 5 

M
e
d
i
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

E
n 
l
a 
o
c
u
r
r
e
n
c
i
a 
d

A través 
de 

seguimie
nto a los 
plazos 

estipulad
os por las 
partes al 
inicio de 

la 
ejecución 

del 
proyecto 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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- 
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

e
l 
e
v
e
n
t
o 

1
2 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

No 
disponibilid

ad de los 
equipos o 

del 
personal de 

apoyo 
logístico y 

técnico 
requerido 

para la 
ejecución 

del 
contrato 

Afect
ación 

del 
servi
cio 
por 
falta 
de 

pers
onal, 
repu
estos 
y/o 

activ
os 

para 
equi
pos 

funci
onale

s 
 

3 3 7 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a  

No 
Actualización 
tecnológica 
en diversos 

sectores de la 
cadena de 
servicio. 

2 3 5 

M
e
d
i
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 
- 
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o
/ 
c
o
n

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

E
n 
l
a 
o
c
u
r
r
e
n
c
i
a 
d
e
l 
e
v
e
n
t
o 

Seguimie
nto y 

control a 
las 

métricas 
de 

operació
n del 

contrato 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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t
r
a
t
i
s
t
a 

1
3 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Falta de 
capacidad e 
idoneidad 
por parte 

del 
personal 
que se 

dedique 
para 

actividades 
objeto del 
contrato 

Afect
ación 
del 
servi
cio o 
fallas 
en la 
prest
ación 
de 
los 
servi
cios 

3 3 7 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a  

Solicitar al 
contratista 
cambio de 
personal 

según 
necesidades 
de la entidad 

2 3 4 

B
a
j
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 
– 
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

E
n 
l
a 
o
c
u
r
r
e
n
c
i
a 
d
e
l 
e
v
e
n
t
o 

Control 
por parte 

del 
superviso

r al 
momento 

de la 
prestació
n de los 
servicios 

C
u
a
n
d
o 
s
e 
r
e
q
u
i
e
r
a 

1
4 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Demora en 
la solicitud 
y entrega 

de bienes o 
servicios y 
retraso en 
el pago de 

proveedore
s 

Retra
so en 
la 
ejecu
ción 
del 
proy
ecto. 
Gene
ració
n de 
incu
mpli
mien
to 

2 4 6 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Implementar 
un adecuado 

control de 
entrega de 
bienes y/o 
servicios 

teniendo en 
cuenta el 

desarrollo del 
cronograma 
de ejecución 
del contrato. 
Disponer de 
los recursos 
necesarios 

1 4 5 

M
e
d
i
o 

s
i 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

E
n 
l
a 
o
c
u
r
r
e
n
c
i
a 
d
e
l 

Seguimie
nto a la 

ejecución 
presupue

stal y a 
los 

proveedo
res del 

contratist
a, 

Impleme
ntar 

mecanis
mos para 
exigir el 

cumplimi
ento en 

m
e
n
s
u
a
l 
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e
v
e
n
t
o 

los 
tiempos 

requerido
s 

1
5 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Riesgo de 
contagio 
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(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. 

En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su 
contexto. 
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13. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN.   
 

   13.1. CLASES DE GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA  
               CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad de los servicios a contratar, el objeto del contrato, la naturaleza del 
contrato, el valor presupuestado, la forma de pago y el plazo proyectado y conforme el análisis de riesgos 

que antecede, el contratista deberá constituir una garantía de cumplimiento con una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria, póliza que 

deberá ser EN FORMATO DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON 

RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN. 
 

 
13.2. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

No Aplica.  
 

13.3. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y POS 
CONTRACTUAL 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, la forma de pago establecida y los criterios dispuestos en el 

numeral 3.3.11 del Manual de Contratación, versión 9 de Canal Capital, se establece las siguientes garantías 

para esta contratación: 

CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al 

plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia 

igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. 

 

13.4. PARA GARANTIZAR EL RIESGO ASOCIADO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.  
 
N/A 
 
 
 

14. ANEXOS  

 
● Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP 

● Copia de la cédula de ciudadanía. 
● Certificado de parafiscales  

● Cámara de comercio  
● RUT. 

● RIT. 
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● Cotizaciones 

● Correos de solicitud de cotización 
● Certificaciones de entes de control     

● Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación. 

 
 

15. RESPONSABLES 

 
DEPENDENCIAS QUE PROYECTAN 

Director o Jefe de la dependencia. 

Alba Janette Gómez Arias 

Coordinadora de Producción  

Código 300  

Profesional que proyecta área técnica. 

Adriana Milena Gutiérrez 

Productora  

Ana Carolina Brito R 

Profesional que revisa área jurídica.    
 

Fecha de elaboración:  26/11/2021 

 
 
 
  

  
 


