Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte"			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	2

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	SAMC-029-2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 de noviembre de 2021	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	26 de noviembre de 2021	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	26 de noviembre de 2021	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	3 de diciembre de 2021 a las 8:00 A.M.	PLATAFORMA SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	3 de diciembre de 2021 a las 12:00 M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	3 de diciembre de 2021 a las 19:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	3 de diciembre de 2021 a las 19:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Plazo para manifestación de Interés	6 de diciembre de 2021 a las 8:00AM	PLATAFORMA SECOP II		
Realización del sorteo	6 de diciembre de 2021 a las 11:00AM	PLATAFORMA SECOP II		
Publicación de la lista de precalificados	6 de diciembre de 2021 a las 15:00PM	PLATAFORMA SECOP II		
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	6 de diciembre de 2021 a las 15:00PM	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	6 de diciembre de 2021 a las 7:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Plazo máximo para expedir adendas	6 de diciembre de 2021 hasta las 7:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Presentación de Oferta	7 de diciembre de 2021 a las 8:00 A.M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	
Apertura de Oferta	7 de diciembre de 2021 a las 8:05 A.M.	PLATAFORMA SECOP II		
Informe de presentación de Oferta	7 de diciembre de 2021 a las 8:10 A.M.			
Publicación del informe inicial de evaluación	7 de diciembre de 2021 a las 7:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.	

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	13 de diciembre de 2021 a las 8:00 A.M.	PLATAFORMA SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación con orden de elegibilidad	13 de diciembre de 2021 a las 12:00 .M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	13 de diciembre de 2021 a las 12:00 M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.
Firma del contrato	13 de diciembre de 2021 a las 19:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.
Entrega de garantías	14 de diciembre de 2021	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.
Aprobación de garantías	14 de diciembre de 2021	PLATAFORMA SECOP II	Fecha definida por la entidad.