



## SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-ALVT-014-2021

**OBJETO: “CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL BARRIO VILLAS DE ARANJUEZ FASE 1, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS”**

### ADENDA N°. 1

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Pliego definitivo, la Alcaldía Local 2 de la Virgen y Turística, publicará las adendas en los hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Que el Decreto 1082 del 2015 establece:

*“Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*

*La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.*

*La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.”*

Que el día 24 de noviembre de la presente anualidad se ordenó la apertura del proceso SAMC-ALVT-014-2021, estableciéndose como fecha para realizar el cierre del proceso el día 30 de noviembre de 2021. Que, por error involuntario de la entidad, se obvió publicar la Resolución de Apertura del proceso y el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso en la plataforma de Secop II.

Que la entidad no se percató del error sino el día 26 de noviembre de 2021, cuando al realizar otras gestiones contractuales pudo verificar que en los documentos del proceso de selección N° SAMC-ALVT-014-2021, no se encontraban adjuntos los referidos documentos, lo cual es gravoso para el desarrollo de este toda vez que de acuerdo con el cronograma se encuentra próximo a cerrar ofertas, y no se dio la posibilidad al público, de presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo.

Que teniendo en cuenta lo anterior, procedió a sanear el vicio a través de la Resolución 6891 del 26 de noviembre del 2021, acto administrativo mediante el cual se ordenó a su vez expedir las adendas necesarias para cumplir con el desarrollo exitoso del proceso.

Que, en virtud de lo expuesto, el cronograma del proceso quedará así:

Expedición del acto administrativo de apertura del proceso de selección	24 de noviembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	26 de noviembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Publicación pliego de condiciones definitivo	26 de noviembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Plazo final para la presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 29 de noviembre de 2021 a las 6:00 PM	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	30 de noviembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>



Expedición de Adendas	30 de noviembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Cierre y recepción de propuestas	2 de diciembre de 2021 – 9:00 AM	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Apertura de Ofertas	2 de diciembre de 2021 – 9:10 AM	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Informe de presentación de Ofertas	2 de diciembre de 2021 – 5:P. M.	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Publicación del informe de evaluación	3 de diciembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Traslado del informe de evaluación de las Ofertas para Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Desde 3 de diciembre de 2021 al 9 de diciembre de 2021- 5: PM.	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Publicación de las respuestas a las observaciones al informe de evaluación y del borrador del acta de audiencia de adjudicación.	10 de diciembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	10 de diciembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Firma del Contrato	13 de diciembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
Entrega de garantías	Hasta el 13 de diciembre de 2021	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>

**ANDY REALES ARROYO**  
**ALCALDE LOCAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA**

Proyectó. Franklin Cumplido Campo / Asesor Externo