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I. INTRODUCCIÓN:  
 
De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 se procede 
realizar el estudio del sector, donde se podrá evidenciar en este documento el estudio en 
Colombia del comportamiento del sector económico y financiero del sector de la construcción 
requerido por la entidad con el enfoque en el tipo de obra especifica la localidad de San 
Cristóbal. 
 
SITUACION DEL SECTOR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA  
 
El acuerdo Local No. 052 del 2016 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de San Cristóbal 2017-

2020 ” SAN CRISTÓBAL MEJOR PARA TODOS: UNA LOCALIDAD SANA, FELIZ Y EN PAZ” 

contempla en sus objetivos estructurantes, pilar 2, “DEMOCRACIA URBANA” y más 

Específicamente en su programa Espacio público, derechos de todos.”, la localidad cuarta de 

San Cristóbal buscará superar las barreras que limiten el ejercicio de las libertades culturales 

y deportivas con el fin de lograr reconocimiento y despliegue de prácticas artísticas, culturales 

recreativas y deportivas” allí se resalta la importancia de fortalecer los hábitos de vida 

saludable y uso adecuado del tiempo libre con el fin de fortalecer la población local, 

priorizando las comunidades más vulnerables. 

Estrategia de intervención  

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal ha generado una estrategia desarrollada 

llamada Gobierno Todo Terreno, la cual consiste en el reconocimiento del territorio y sus 

necesidades, previa invitación formal por parte de las juntas comunales y sus líderes, con la 

finalidad de que la administración local identifique físicamente las necesidades y de esta 

manera dar posibles respuestas y soluciones a las mismas, aclarando que no todas solicitudes 

son competencia de los Fondos de Desarrollo local  y aquellas que sean posibles de dar 

solución, están sujetas a un estudio de viabilidad y pre-factibilidad de acuerdo a los sistemas 

de priorización y lineamientos técnicos, sociales y financieros, ya que las necesidades de 

nuestra localidad son mayores frente a los recursos con que se cuenta para tales fines. En 

virtud de lo anterior, el  FDSLC estructura los proyectos de inversión local anual, de 

acuerdo a los resultados obtenidos del proyecto Gobierno todo terreno.   

Para tal fin el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cuenta con el proyecto 1557 

“MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS”, que consagra como meta plan de desarrollo 

24.000m2 de espacio público local. 

Parte, el interés del FDLSC es el brindar a la comunidad usuaria de los espacios públicos 

donde existan zonas transitorias para la movilidad de personas con algún tipo de discapacidad 

y adulto mayor, generando un paseo urbano que les permita tener intercomunicaciones en los 

principales equipamientos institucionales, deportivos y de transporte de forma segura con 

espacios dignos que mejoren la calidad de vida de las comunidades beneficiarias con dicho 

proyecto. 

 

 



 

 

II. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y 

competitividad de las ciudades además de tener impactos en el comportamiento del mercado 

laboral. El sector de la construcción de obras civiles, es una de las actividades más dinámicas 

de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros 

sectores económicos.  

 

Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansión del comercio y 

a una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión 

en obra civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras 

economías, es por eso que en todo el país y especialmente en Bogotá se han realizado 

importantes inversiones en la construcción y mejoramiento del subsistema vial y de transporte 

(en el cual se incluyen las vías por las cuales transita este).  

 

Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno los subsistemas que lo 

componen, ya que todos son interdependientes entre sí (subsistema vial, de transporte y del 

espacio público), para ello es necesario realizar inversiones en infraestructura vial y su 

conservación, además de la manutención del mobiliario público con que cuenta la ciudad, esto 

no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de calidad, sino acceder a los demás bienes 

y servicios que ofrece la ciudad como salud, educación y recreación, entre otros.    

 

 

 

1. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Según la información anual más actualizada que reporta el DANE frente al comportamiento 

del crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIB de los últimos 7 años, el 2009 fue el 

año de menor crecimiento del periodo analizado con un crecimiento del 1.7% y una inflación 

del 2%, este comportamiento se explica debido a un menor consumo de las familias y a una 

reducción de la inversión en el sector real, lo que se traduce en un decrecimiento de la 

demanda agregada. Uno de los sectores que presentó comportamiento negativo fue el de 

industria manufacturera con una variación negativa de -4.1%, sin embargo, la construcción 

logro un crecimiento aunque con un índice menor del 5.3% mientras que en el 2008 lo había 

hecho hasta alcanzar un 8.8%. 

 

En el año 2010 las variables macroeconómicas tienden a mejorar, presentando una variación 

positiva del 4% con respecto al año anterior, mientras que la inflación presenta un aumento 



que oscila entre 3,17% y 3,73% permitiendo un crecimiento real de más de 2 puntos 

porcentuales1. 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL  

PRODUCTO INTERNO BRUTO IV TRIMESTRE DE 2017 

  
Fuente: DANE 

3 Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales. Recuperado el 14 de marzo de 2018 

 

El año 2011 se destaca por ser el año de mayor crecimiento del PIB en el mediano plazo, 

alcanzando un 6.6%. Para el año 2012, se observa nuevamente un crecimiento, pero a una 

tasa del 4%, menor que en el periodo anterior. Transcurrido el año 2013, el PIB en Colombia 

registró un crecimiento del 4.9% como consecuencia del buen comportamiento de los sectores 

de la construcción, el suministro de servicios básicos, la actividad de servicios sociales, 

comunales y personales; a partir del año 2014 el país entra en una desaceleración económica 

motivada, entre otros, por los bajos precios del petróleo, baja de las exportaciones y la 

situación económica de Venezuela. En 2014, según cifras aportadas por el DANE la economía 

colombiana creció 4.4%, debido principalmente al buen momento del sector de la 

construcción. 

 

Durante el 2015 la economía colombiana continuó el declive sostenido desde 2014, esta vez 

alcanzando solo un 3,1% de crecimiento, de 2,0% para el año 2016 y de 1.8% para 2017 (pr); 

esta desaceleración económica también se ha evidenciado en las cifras de la construcción 

                                                             
1 BANCO DE LA REPÚBLICA. Cuentas Trimestrales – Colombia. Producto Interno Bruto (PIB)Cuarto 

trimestre 2015.Recuperado de: 
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/bol_PIB_IVtrim15_oferta%20(1).pdf 



que en las últimas cuatro vigencias pasó de un crecimiento de 11,6% en 2013 a un 3,5% en 

2015, un leve repunte al 4,1% reportado para el 2016 y finalmente una contracción de 0,7% 

para 2017, según boletín técnico de cuentas trimestrales PIB IV Trimestre de 2017.4 

 

 VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL ACUMULADA DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL AÑO 2017

 
 

  

Fuente: DANE. 

5 Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demand

a.pdf 

 

En relación a la inflación, el DANE reporta un Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

4,09% durante el 2017; es decir, 1,66% menor a la reportada el año inmediatamente anterior; 

el IPC en la ciudad de Bogotá D.C. se ubicó por encima del promedio nacional ubicándose en 

4,63% para 2017.2  En relación a la tasa de desempleo, para Enero de 2018 la tasa de 

desempleo nacional fue de 11,8%, mientras que la reportada en la ciudad de Bogotá D.C. 

durante el mismo periodo fue de 10,6%. 

 

TASA DE DESEMPLEO TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

                                                             
2 Revista Dinero. La inflación de 2016 cerró en 5,75%. Recuperado de: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-en-colombia-2016/240638 



  
Fuente: DANE. 

6 Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_17.pdf 

Contexto Nacional 

 

Comparado el año 2017 respecto al año 2016, el valor agregado de la rama de la construcción 

decreció 0,7%, explicado principalmente por una fuerte disminución en la construcción de 

edificaciones de -10,4%, cifra que se vio contrarrestada por la construcción  de obras civiles 

que creció 7,1%.3 

 

COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 2017 – CUARTO 

TRIMESTRE 

 

 

                                                             
3 DANE, Cuentas Trimestrales PIB – Colombia, Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2017. 
Pág. 11 Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf


Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demand

a.pdf 

 

Por otra parte, los pagos en obras civiles evidenciaron un incremento anual acumulado de 

8,0% durante el 2017 tal y como se evidencia en la tabla a continuación. 

 

 

VARIACIONES ANUALES DE LOS PAGOS EN OBRAS CIVILES 

(2011 – 2017) 

 
441Fuente: DANE. 

Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim17.pdf 

 

Dentro del subsector de Obras Civiles la dinámica constructiva se evidencia en la Variación 

Acumulada anual de los pagos según tipo de construcción reportada por el DANE.  Este 

Subsector de Obras Civiles refiere un incremento generalizado del 8,7%; y una variación anual 

de pagos positiva de 8,0%, variaciones que son superiores a las experimentadas en el periodo 

2016-2017 y se explican principalmente por incrementos en los pagos anuales de otras obras 

de ingeniería (38,0%) y las construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas 

y tuberías para el transporte (9,9%); por su parte, carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una variación 

negativa de 1,0% durante el 2017 al igual que de vías férreas, pistas de aterrizaje, y sistemas 

de transporte masivo con variación negativa de 27,9% y vías de agua, puertos, represas, 

acueductos alcantarillado y otras obras portuarias con -6,2% según la variación anual de 



pagos.4 El incremento de los pagos acumulados en Otras Obras de Ingeniería se explica 

principalmente por los mayores pagos efectuados en la construcción, mantenimiento y 

reparación de escenarios deportivos, parques y otras obras de Ingeniería. 

 

Cabe señalar que la disminución de  pagos en obras de carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos por la variación negativa 

de entidades del orden nacional (-35,7%), mientras que para las entidades territoriales se dio 

un crecimiento de  22,5%.5 

 

El análisis del contexto general muestra que el sector tiene una importante participación dentro 

de la actividad económica del país. La construcción de infraestructura más que un fin se 

constituye en un medio a través del cual las demás actividades económicas crecen y se 

desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma que por cada peso de valor agregado en 

obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la utilización de la 

infraestructura como insumo.6  

 

El componente de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del PIB 

total, entendiendo que cuando se habla de proyectos de infraestructura u obras civiles se hace 

referencia a aquellas actividades dirigidas a la construcción de:  

• Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcción de 

subterráneos. 

• Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 

• Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 

• Construcciones para la minería y tuberías para el transporte. 

• Otras obras de ingeniería.   

 

El desarrollo de las obras civiles está determinado por aspectos administrativos como la 

agilidad que se logre en los procesos de contratación y la obtención y aprobación de licencias 

entre otros, lo que implica que la complejidad de los procesos licitatorios así como los trámites 

de rigor disminuyen ostensiblemente la dinámica del sector de la construcción. 

 

Como se observa en el cuadro a continuación, uno de los principales indicadores de inversión 

en obras civiles elaborados por el DANE, es el pago que se realiza a los contratistas. Lo 

anterior puede dar una aproximación de la inversión real directa que se realiza en el subsector. 

Este indicador ha contribuido a la medición del PIB sectorial, de la misma forma que ayuda a 

medir el impacto de las políticas públicas.  

 

                                                             
4 DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC. IV Trimestre de 2017. 
Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim17.pdf 
5 DANE. Boletín Técnico. Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC IV trimestre 2017.  
Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim17.pdf 
6 PMI. Análisis del Sector de Infraestructura en Colombia. Pág 5. Recuperado de: 
http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-
infraestructura-en-Colombia.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim17.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim17.pdf
http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf
http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf


VARIACIÓN ANUAL DE LOS PAGOS SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS 

CIVILES) IV TRIMESTRE 2017 

 
Fuente: DANE 

Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim17.pdf 

 

La depreciación acumulada del peso debería dinamizar varias de las ramas productivas 

transables. Se espera que para el periodo 2017-2018, este subsector tenga una mayor 

participación, dado que se realizarán inversiones importantes como las siguientes: la red 

férrea del pacífico y del caribe, infraestructura de aeropuertos de más de 7 ciudades del país, 

inversiones los sistemas de transporte fluvial y sistemas de transporte masivo y fortalecimiento 

de los ya existentes, adicional se construirán nuevas vías que conecten al país y se 

conservaran las ya existentes. Uno de los mecanismos empleados para licitar las obras 

necesarias para mantener el subsistema vial del país son las concesiones de cuarta 

generación (En las concesiones de cuarta generación los contratistas primero elaboran los 

diseños y los estudios de las obras, obtienen las licencias ambientales y adquieren los predios 

antes de comenzar a construir. Cuando los contratistas hayan terminado tramos que puedan 

ponerse en operación, el Gobierno les autorizará cobrar peajes durante el tiempo que sea 

necesario para recuperar la inversión realizada por los privados). 

  

Con las nuevas concesiones viales, en los próximos seis años el sector privado podría realizar 

mayores inversiones en infraestructura que el sector público. Asimismo, el país se acercaría 

a la meta de inversión de 3,1% del PIB para mantener una infraestructura que soporte la 

demanda futura. 

 

La construcción seguiría impulsando el crecimiento económico. Como ya se mencionó, la 

puesta en marcha de las primeras adjudicaciones de las concesiones de vías 4G mantendría 

el importante dinamismo en la economía colombiana de la construcción de obras civiles. 



Adicionalmente, se espera que los gobiernos locales, gracias a las regalías disponibles de 

vigencias pasadas, sigan realizando pagos para carreteras y otras obras de ingeniería, los 

cuales también aportarían al crecimiento de las obras civiles. En el caso de las edificaciones, 

se estima una expansión moderada, respaldada por los programas del Gobierno 

mencionados.7 

 

Frente a la generación de empleo, el sector de la construcción hace un gran aporte al país en 

esta materia, no solo en lo referente a la creación de nuevos puestos de trabajo sino por el 

aporte a la cadena de valor, ya que dinamiza la contratación de mano de obra en varios 

frentes, como lo señala Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la 

Construcción (CAMACOL). Si se revisa la última tasa de desempleo registrada en 11,8%, la 

construcción aportó 6,3% del volumen de ocupación en el país, según cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Contexto Local 

 

De acuerdo con información del DANE, al tercer trimestre del año 2017Pr el crecimiento del 

PIB de Bogotá D.C. fue de 2,2%8; menor al reportado a diciembre de 2016 (2,9%) 

evidenciando que la desaceleración económica nacional afecta al distrito al igual que al resto 

del territorio nacional. 

 

Durante el periodo III Trimestre 2016 – III Trimestre 2017, en el Distrito Capital las ramas de 

la economía que presentaron mayor incremento fueron establecimientos financieros (4,5%) 

seguido de actividades de servicios comunales, sociales y personales (2,9%), comercio, 

reparación restaurantes y hoteles (1,4%) y electricidad gas y agua (0,7%); en contraposición, 

las ramas económicas con mayores decrecimientos reportados durante el mismo periodo 

fueron construcción (-4,3%), la industria manufacturera (-3,2%) y transporte, almacenamiento 

y comunicaciones (-1,7%).9 

 

 

 

VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL PIB DE BOGOTÁ D.C. 

2014 – 2017pr (III Trimestre) 

                                                             
7 DANE, 2018. Indicador de Inversión en Obras Civiles. IV Trimestre de 2017. 

Tomado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/pres_IIOC_IV2015.pdf 

Recuperado el 08 de junio de 2016 

 
8 DANE. Boletín Técnico. Producto Interno Bruto (PIC) Trimestral de Bogotá D.C. Tercer trimestre de 
2017.Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_17.pdf 
9 IBID, Pág. 4. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_17.pdf


 
Fuente: Cuentas Departamentales – DANE 

11 Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/present_PIB_Bta_IV_trim_

17.pdf 

 

 

Para Bogotá D.C., al III Trimestre de 2017, la rama económica de la construcción presentó un 

decrecimiento de 4,3% en el valor agregado de la actividad respecto al año anterior, explicado 

por el comportamiento de la construcción de edificaciones (-31,2%) y de la construcción de 

obras civiles (50,0%).  

 

Datos históricos de desempeño del sector 

 

Las diferentes administraciones han destinado gran parte de los recursos al subsistema vial, 
especialmente a la construcción del Sistema de Transporte Masivo, por lo que este rubro se 
ha destacado en el desarrollo del sector. Para los años 2011 y 2012 la inversión en obras para 
el subsistema vial por parte de la Administración Distrital se sitúo entre el 1% y el 1,5% del 
PIB. En total la inversión en obras civiles en Bogotá para el periodo 2012-2014 ascendió a 
alrededor del 2% del PIB y se espera que aumente en los años siguientes, resultado de la 
inversión pública a través del cupo de endeudamiento, la Asociaciones Publico Privadas 
(APP), los cobros por congestión, los peajes urbanos y las demás modalidades de inversión 
previstas en el marco del desarrollo en infraestructura para la ciudad, potenciado por la 
disponibilidad de recursos del Sistema General de Regalías aprobados por el OCAD en 
Diciembre de 2016 para la contratación de los estudios, diseños y estructuración de 10 
grandes obras de integración regional. Por parte del Sistema General de Regalías para la 
vigencia 2018 hay recursos aprobados por 90.000 millones de pesos para 7 proyectos. El Plan 
Operativo Anual de Inversiones previsto para 2017 contempló una partida presupuestal de 1,3 
billones de pesos para el sector de Movilidad, de los cuales aproximadamente el 81,3%, es 
decir 1,035 billones se destinarán a construcción y mantenimiento de la infraestructura del 
sistema vial, distribuidos entre las entidades competentes, a saber Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UAEMV). 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/present_PIB_Bta_IV_trim_17.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/present_PIB_Bta_IV_trim_17.pdf


El acuerdo de presupuesto de la Administración Central para inversión en el 2018, estableció 
que el Instituto de Desarrollo Urbano cuenta con un presupuesto de 2,2 billones de pesos, lo 
que indica un aumento del 90% frente al presupuesto de 2017. 
 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – 2018 

 
Fuente: SHD 

 13 Tomado de: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/anexo_3.pdf 

 
Con la aprobación del cupo de endeudamiento para la ciudad, al sector de movilidad  se le 
otorgaron recursos por 2.5 billones de pesos, en los que se incluía una partida de 800 mil 
millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro. La materialización de 
los proyectos que están incluidos en el cupo de endeudamiento están destinados a obras 
específicas que tienen como finalidad reducir la congestión vehicular y dotar a la ciudad con 
una red vial jerarquizada e integrada, planes que se verán reflejados en la eficiencia de 
medidas de ordenamiento, regulación y control del tránsito. 
 
Esto se traduce en la reducción de los tiempos de viaje y la mitigación de otros problemas 
actuales como la accidentalidad vial y la contaminación ambiental, contribuyendo así con la 
reducción de los costos de operación y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Según la Secretaria de Hacienda Distrital, el Plan Operativo Anual de Inversiones previsto 

para 2017 contempla una partida presupuestal de 1,467 billones de pesos para el rubro de 

movilidad, de los cuales aproximadamente el 83,6%, es decir 1,227 billones se destinaran a 

construcción y mantenimiento de la infraestructura del sistema vial, distribuidos entre las 

entidades competentes, a saber Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de 

Mantenimiento Vial (UAEMV). Igualmente el IDU cuenta con una partida presupuestal de 

0,986 billones para infraestructura regional y planeación integral de transporte. 



 

A pesar de que el sector de la construcción decreció durante 2017 (-0,7%), este valor fue 

motivado por la construcción de edificaciones residenciales (-6,2) y no residenciales (-16,2), 

mientras que la construcción de obras civiles tuvo un aumento de 7,1%.  

Desglosando la construcción de obras civiles se observa que existió variación negativa para 

en el pago de los rubros carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, 

túneles y construcción de subterráneos (-1,0%) y vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas 

de transporte masivo (-27,9) pero estas variaciones fueron afectadas por los pagos de 

entidades del orden nacional, siendo -35,7% para la primera y -33,6% para la segunda, 

mientras que los pagos por parte de entidades del orden territorial fueron positivos: 22,5% y 

126,35 respectivamente. 

Estos datos permiten concluir que el sector de construcción en cuanto a obras civiles ha 

experimentado movimientos le dan estabilidad jalonados por los pagos de las entidades del 

orden territorial, situación que se espera continué para el caso de Bogotá D.C., toda vez que 

el IDU hará inversiones importantes durante 2018, particularmente porque se dio un aumento 

presupuestal para 2018 de más del 90%. 

 

2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

En el ámbito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los cuales 

se enmarcan los proyectos de Infraestructura Vial Urbana y de Espacio Público, como se 

relaciona a continuación: 

 

Plan de Ordenamiento Territorial – POT  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente para Bogotá D.C. es el contenido en el decreto 

190 de 2004, posteriormente el Alcalde Mayor de Bogotá sancionó el decreto 088 de 2017 

donde se establecen los sistemas generales de la ciudad para el POT: 

 

1. Sistema de Movilidad. 

2. Sistema de Espacio Público Construido. 

3. Sistemas de Servicios Públicos. 

4. Sistema de Equipamientos. 

 



 

Fuente: IDU 
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2.1. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte, procesos 

y acciones de regulación orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio para 

acceder a las actividades y servicios. Lo compone el sistema de movilidad urbano y rural. 

 

Sistema de movilidad urbano: Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de 

pasajeros y de carga en la zona urbana de expansión y en el área rural del Distrito Capital, al 

igual que conectar la ciudad con la red de ciudades de la región con el resto del país y el 

exterior. El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas: 

Subsistema Vial: está conformado por la malla vial arterial, intermedia, local y rural, así como 

por las intersecciones entre éstas. 

 

Subsistema de Transporte: es el conjunto de redes de infraestructura y equipos que posibilitan 

la conectividad y accesibilidad de manera segura y eficiente a los diferentes usuarios, sus  

componentes son: 

 

i. Sistema Integrado de Transporte Público 

ii. Red de Transporte no Motorizado 



iii. Red de Transporte en vehículo privado 

iv. Red de transporte de carga y mercancías 

v. Red de estacionamientos públicos 

vi. Red de intercambiadores modales 

vii. Red de equipamientos de soporte del SITP 

 

Subsistema de Regulación y Control del Tráfico: se estructura alrededor del Sistema 

Inteligente de Administración del Tráfico, y sus diferentes componentes. 

 

2.2. Sistema de Espacio Público Construido: Es el conjunto de espacios públicos 

construidos para que de manera articulada cumplan las funciones de estructurar el espacio 

urbano y rural, complementen las funciones de equilibrio ecológico y ambiental, mejoren las 

condiciones del paisaje y del hábitat, ofrezcan espacios de desplazamiento, recreación y 

esparcimiento, así como de encuentro social y construcción de ciudadanía, y se constituyan 

en lugares simbólicos y de referencia colectiva para la población con un enfoque diferencial y 

de género. 

 

Sistema de Espacio Público Construido Urbano: Es el espacio construido de carácter 

permanente, de uso público y disfrute colectivo, de libre tránsito y acceso en condiciones de 

prevalencia del peatón y personas en condición de movilidad reducida. El sistema de espacio 

público construido está compuesto por los siguientes elementos: 

 

Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso público destinados al 

tránsito y permanencia de los peatones y las personas con movilidad reducida que se integran 

funcionalmente con los parques, los elementos de la estructura ecológica principal,  

la infraestructura vial vehicular y las edificaciones para conformar el espacio urbano. Los 

espacios peatonales son: 

 

i. Plazas y Plazoletas 

ii. Alamedas 

iii. Andenes y pasos peatonales 

iv. Vías peatonales, incluye rampas y escalinatas 

v. Enlaces peatonales a desnivel 

vi. Áreas de control ambiental.  

vii. Galerías y pasajes comerciales cubiertos de carácter público  

 

Subsistema de parques urbanos (no es competencia del IDU). 

 

Sistema de Espacio Público Construido Rural: Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

· Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema 

las plazas y plazoletas, vías y pasos peatonales, senderos, caminos reales y 

veredales, paraderos y miradores escénicos rurales. 

 



· Subsistema de Parques públicos rurales: Hacen parte de este subsistema las 

zonas verdes en asentamientos humanos, parques recreativos, parques 

ecológicos, y parques agro-productivos. 

 

· Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, cicloparqueaderos y 

demás zonas de parqueo para vehículos.  

 

· Parágrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio público rural 

serán los mismos definidos para el sistema de espacio público construido, o los 

que se requieran para el buen funcionamiento del espacio público rural. 

 

 

Competencias en la ejecución de la malla vial de Bogotá 

 

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la 

malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, 

Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT, las 

cuales se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

INTERVENCION Y TIPO DE 

MALLA VIAL 

 

ENTIDAD 

COMPETENTE 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MALLA 

ARTERIAL PRINCIPAL Y 

MALLA ARTERIAL 

COMPLEMENTARIA  

 CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS 

CIRCUITOS DE MOVILIDAD 

DEFINIDOS PARA EL SITP, 

ASI COMO LA PRIORIZACIÓN 

PARA SU INTERVENCIÓN 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

DISTRITAL - 

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO  

 

 

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL – Decreto 

364 de 2013    Artículo 

175 y Parágrafo 1 Artículo 

170 

 

 

 CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO  VÍAS  

LOCALES  E INTERMEDIAS  

 

FONDOS DE 

DESARROLLO LOCAL 

 

ACUERDO 6 DE 

1992:“Artículo 3º  

(Reparto de competencias 

y organización 

Administrativa de las 

Localidades en el D.C.) 

 



 

INTERVENCION Y TIPO DE 

MALLA VIAL 

 

ENTIDAD 

COMPETENTE 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LA MALLA VIAL LOCAL. 

 ATENCIÓN INMEDIATA DE 

TODO EL SUBSISTEMA DE LA 

MALLA VIAL CUANDO SE 

PRESENTEN SITUACIONES 

IMPREVISTAS QUE 

DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN 

EL DISTRITO CAPITAL. 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL 

 

 

ACUERDO 257 DE 2006 

Articulo 109  

(Normas básicas sobre 

estructura, organización y 

funcionamiento de los 

organismos y entidades 

del D.C.) 

 

 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO 

DE LA MALLA VIAL, Y EL 

ESPACIO PÚBLICO 

CONSTRUIDOS EN LA 

CIUDAD. 

 

INSTITUTO DE 

DESARROLLO DE 

URBANO  

 

ACUERDO 02 DE 1999  

(Sistema de información 

de la malla vial). 

 

 REALIZAR ACCIONES DE 

MOVILIDAD SOBRE MALLA 

VIAL ARTERIAL E 

INTERMEDIA- 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL. 

FONDOS DE 

DESARROLLO 

LOCAL. 

 

 

Decreto 064 de 2015 "Por 

el cual se adoptan 

medidas para ejecutar 

acciones de movilidad en 

la malla vial del Distrito 

Capital y se dictan otras 

disposiciones" 

 

Fuente: IDU 
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Cambios tecnológicos 

 

El Distrito Capital ha centrado su atención en la ejecución de proyectos de alta calidad técnica 

tanto en lo relacionado con el diseño, como en la construcción y conservación, todo con la 

finalidad de optimizar sus recursos. Es así como a partir del año 2002 el IDU ha introducido 

aportes importantes en la ingeniería vial como la caracterización dinámica de materiales y 

otros conceptos, los cuales se han ido afianzando en los controles de calidad de los proyectos 

de infraestructura vial, desde el reglamento técnico IDU-2002 y posteriormente en los 

documentos de “Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 



proyectos de infraestructura vial y espacio público en Bogotá D.C – IDU ET”, versiones 2005, 

2011 y actualizaciones.  

 

Estas especificaciones contemplan un listado de ítems para materiales y actividades de 

construcción que, comúnmente y de manera masiva se utilizan en las obras de Infraestructura 

vial (vías) y actividades de espacio público, indicando las condiciones técnicas de calidad para 

los materiales y actividades de obra. Documentos que evolucionan gradualmente ante la 

permanente transformación del conocimiento de materiales y sus técnicas de aplicación. 

 

Por otra parte, el IDU dentro de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de 

espacio público, se plantea el estudio y análisis para adaptar e implementar nuevas 

tecnologías relacionadas con materiales, equipos o procesos constructivos, para lo cual se 

emplean los tramos testigo, que se definen como aquellos que se conformen de dos o más 

segmentos continuos intervenidos, cuyo propósito será el de servir para seguimiento y 

evaluación del desempeño de tecnologías nuevas y su comparación con una alternativa 

convencional, lo anterior planteado dentro de los escenarios de estudios y diseños, 

construcción o conservación. 

 

 

2.3 Análisis Técnico Específico del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

OBJETO 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO 
DE LOS ESPACIO PÚBLICOS PRIORIZADOS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

 

 



ANALISIS DEL PROYECTO 

El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de 

vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión 

con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador a 

escala urbana.  

La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que conforma la 

malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala 

zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 

accesibilidad a las unidades de vivienda. La calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra 

estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial que utiliza.  

El factor movilidad al interior de la Localidad y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son clave 

para el bienestar y productividad de los ciudadanos; En la actualidad ésta infraestructura se encuentra en muchos 

sectores de la localidad de San Cristóbal, en un avanzado estado de deterioro, lo cual implica mayores tiempos 

en el desplazamiento de las personas, dificultades para el comercio, para el acceso a los barrios y la oportuna 

atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad.  

Lo que dificulta el tráfico vehicular y peatonal en el sector afectado, propiciando el descontento general entre los 

habitantes que viven en estas zonas. Por otra parte, la Localidad presenta un alto índice de renovación urbana, la 

cual se traduce en la construcción de diversos desarrollos urbanísticos, que traen como consecuencia un mayor 

deterioro de las vías y el espacio público, tanto para los residentes como para la población flotante; adicionalmente, 

la malla vial se encuentra en permanente proceso de deterioro debido al tránsito permanente de vehículos junto 

con los continuos cambios de uso en diferentes sectores de la Localidad, permitiendo que tráfico de mayor tonelaje, 

se desplace por vías locales que no fueron diseñadas para soportar estas cargas y por consiguiente presentan un 

deterioro inmediato, por lo que se hace necesario ejecutar acciones para su mantenimiento y mejoramiento, de 

manera que se prolongue la vida útil de los pavimentos existentes.  

Al recuperar la malla vial se mejora la movilidad de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes 

o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de 

recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

de la localidad. 

De acuerdo con lo anterior, dentro del programa “Mejor Movilidad para Todos” contamos con cinco metas claras y 

definidas, relacionadas a continuación:  

PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Construir 5,5 Km/carril De la malla vial local 

Mantener 45 Km/carril De la malla vial local  

Construir 24.000 M2 De andenes, zonas de espacios públicos  

Intervenir  16 Puentes 
De puentes vehiculares y/o peatonales, de escala 

local sobre cuerpos de agua intervenidos 

 



Así mismo, en el estudio del sector que hace parte integral de este proceso, en el Estudio de Demanda, se 

encuentran relacionados los procesos que ha adelantado el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y otras 

entidades a nivel nacional, incluyendo los otros Fondos de Desarrollo Local de Bogotá, D.C., lo cual nos permite 

conocer el sector relativo a la Construcción, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y 

técnica. 

 

Todo lo anterior está enfocado en cubrir la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante 

intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno, es por tanto prioritario 

realizar el mejoramiento, la rehabilitación, la construcción y la recuperación,  de la malla vial y los espacios públicos, 

en el entendido que así se mejora la movilidad, accesibilidad, seguridad vial y la conectividad, condiciones básicas 

para tejer la vida en comunidad, integrando a sus habitantes entre sí y con la ciudad, lo que finalmente se traduce 

en un mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Como es bien sabido, una de las inquietudes más frecuentes de la comunidad es la del mejoramiento de la malla 

vial y el espacio público; por ello, y teniendo como base todo lo anterior, la Administración Local se encargará de 

promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al 

respecto desde la comunidad. Igualmente es importante manejar criterios integrales ya que el programa “Mejor 

Movilidad para Todos” reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura básica de 

interacción y de identificación de los ciudadanos.  

 

Como estrategia de priorización de vías y espacio público, el FDSLC desarrolla el proyecto Gobierno todo terreno, 

el cual consiste en el reconocimiento del territorio y sus necesidades, previa invitación formal por parte de las 

juntas comunales y sus líderes, con la finalidad de que la administración local identifique físicamente las 

necesidades y pueda dar posibles respuestas y soluciones a las mismas, relacionadas con malla vial y los 

componentes de espacio público, empleando los mecanismos técnicos, económicos, sociales de priorización 

sugeridos por la Administración Local y Distrital, como resultado de dicho ejercicio se identificaron equipamientos 

socio, económicos, que son frecuentemente visitados por la comunidad de san Cristóbal en especial adulto mayor, 

personas en condición de discapacidad, entre otros, los cuales se relacionan a continuación. 

 

Hospital la Victoria 

Cade la Victoria 

Subdirección de Integración Social 

Casa De justicia 

Portal 20 de Julio 

Supercade 

Alcaldía Local de San Cristóbal 

Estación de Policía de San Cristóbal 

Hospital San Blas 



 

3. ANÁLISIS REGULATORIO O LEGAL 

La normatividad técnica que se aplica para el presente proceso de selección se detalla en los 

capítulos (apéndices) técnicos que hacen parte del pliego de condiciones. 

 

4. ANÁLISIS SOCIAL  

 

Teniendo en cuenta que todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano 

tienen un impacto social no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino por la 

afectación que sufre la población durante la ejecución de estas obras, a continuación, se 

realiza un breve resumen del proceso de Gestión Social en Obra: 

 

Este proceso comienza en la etapa de factibilidad, durante la cual se identifica y caracteriza 

el área de influencia directa e indirecta de la obra, la valoración del impacto, la consideración 

de las alternativas propuestas y el establecimiento de la estrategia social más viable, 

finalizando con la etapa de sostenibilidad del proyecto, en la cual la comunidad acompaña y 

se apropia de los cambios realizados en el espacio público.  

 

Durante este proceso, el consultor, la interventoría y los profesionales sociales del FDLSC, 

tiene un contacto permanente con la comunidad con el propósito de mantenerla informada 

sobre el proceso de la intervención de la obra, conocer sus inquietudes y darles una respuesta 

oportuna. 

 

Para lo anterior y con el fin de garantizar la participación de la comunidad, se identifican 

organizaciones y liderazgos cívicos, sociales y comunitarios para permitir de ser posible y de 

acuerdo con la magnitud de la obra, identificar información que logre describir, caracterizar y 

analizar el área, en sus componentes socioeconómico y cultural. Involucrar a la comunidad y 

fortalecer su participación desde el mismo instante en el que se está estructurando el proyecto,  

genera un sentido de pertenencia de la comunidad hacia el proyecto. 

 

A través del proceso de Gestión Social en Obra, es fundamental generar espacios de 

participación para la ciudadanía que posibiliten el intercambio permanente de información, la 

resolución de inquietudes y el trámite y respuesta a las propuestas de los ciudadanos. Estos 

espacios se estructuran en reuniones de participación, reunión de inicio de obra, reunión de 

finalización, Comités CREA realizados mensualmente, además de contacto permanente a 

través de correo electrónico, línea telefónica y los puntos CREA. 

 

La Gestión Social en Obra y la participación del ciudadano durante la intervención del espacio 

público, ayuda a mitigar y prevenir las afectaciones y potenciar los impactos positivos de la 

obra en la población, además de sensibilizar a la población del área de influencia frente a los 

beneficios del futuro proyecto. Así mismo, la gestión social previene, mitiga y controla el 

impacto social que eventualmente podría causarse en desarrollo de la obra o por la no 

ejecución de la misma. 

 



Es importante tener en cuenta que con la Gestión Social en Obra también se da respuesta a 

la Ley 850 y el Acuerdo 142 de 2005, que reglamenta las Veedurías Ciudadanas como un 

mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 

autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, 

así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 

carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

 

 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIO EN EL MERCADO 

NACIONAL  

 

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la 

asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La 

Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por ley de la República, Centro Consultivo 

del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del 

Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas 

sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad 

conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y 

producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión.  

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia 

a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y 

proveedores. La CCI se ha consolidado desde su creación en el año 2003 como uno de los 

gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 

Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios 

activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el 

país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, 

construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 

localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las 

empresas. 

A continuación se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción en 

todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoría y que abarcan las  fases de 

Estudios y Diseños e Interventoría de acuerdo con la localización: 

 

 

Ciudad Cantidad Porcentaje 

Bogotá 77 39.9% 

Barranquilla 24 12.4% 

Medellín 49 25.4% 

Cali 24 12.4% 



Sabaneta 5 2.6% 

Bucaramanga 1 0.5% 

Envigado 5 2.6% 

Popayán 1 0.5% 

Itagui 2 1.0% 

Palmira 1 0.5% 

Villavicencio 1 0.5% 

Guarne 1 0.5% 

Barrancabermeja 1 0.5% 

Chía 1 0.5% 

TOTAL 193 100.0% 

Fuente: CCI 
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Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en 

la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%) en un segundo nivel, y Cali (12,4%) 

y Barranquilla (12,4%). Entre estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en 

la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción 

de los agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución: 

 

Sector Cantidad Porcentaje 

Infraestructura Obras Civiles y 
Edificaciones 

151 78.2% 

Servicios Petróleos Energéticos 
y de Construcción  

5 2.6% 

Servicios Públicos  2 1.0% 

Interventoría Consultoría e 
Ingeniería Civil  

11 5.7% 

Obras de Infraestructura 
Urbana y Edificaciones, Venta y 
Arrendamiento de los Mismos 

1 0.5% 

Asesoría, Consultoría y 
Servicios 

2 1.0% 

Vial 4 2.1% 

Geosintéticos Artículos de 
Plástico 

1 0.5% 

Tecnología y Eléctricos 1 0.5% 

Comercialización Distribución y 
Enajenación de Maquinaria 

1 0.5% 

Compra, Venta, 
Comercialización y Alquiler de 
Equipos, Maquinaria y 
Elementos Técnicos o 

1 0.5% 

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php


Sector Cantidad Porcentaje 

Tecnológicos para la 
Construcción 

Tuberías de Distribución - 
Movimiento de Tierras y 
Trabajos Hidráulicos 

1 0.5% 

Hierros, Aceros y Metálicos 1 0.5% 

Sin Clasificación 11 5.7% 

TOTAL 193 100.0% 

Fuente: CCI 
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De acuerdo con la información anterior, se encuentra que el sector de mayor incidencia es, 

infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores 

tienen una repercusión mucho menor. En los sectores interventoría consultoría e ingeniería 

civil (5.7%) y asesoría, consultoría y servicios (1.0%) se encuentran los constructores que 

pueden ser contratistas de obra del IDU. 

 
2. ANÁLISIS FINANCIERO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA INGENIERIA 
CIVIL - ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (En miles de pesos) 
 

Para el sector de la construcción de obras de Ingeniería Civil(consultoría), en esta muestra se 

analizaron 531 empresas que fueron clasificadas de acuerdo a su tamaño según las 

definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que el mayor porcentaje 

corresponde a la mediana empresa.20 

 

TOTAL EMPRESAS DEL 
SECTOR DE LA 
CONSULTORÍA 531 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

PEQUEÑA EMPRESA 153 28,81% 

MEDIANA EMPRESA 303 57,06% 

GRAN EMPRESA 75 14,12% 

Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) -  IDU 
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Luego de la clasificación inicial, se hace el presente análisis teniendo en cuenta los 

indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional, así como el capital de 

trabajo y patrimonio, obtenidos promediando los indicadores de las empresas del sector.  

Los resultados se evidencian a continuación. 

PROMEDIO EN TODO EL SECTOR  

INDICADORES DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

INDICADORES DE 
CAPACIDAD ORG. 

CAPITA
L DE 

TRABA
JO 

PATRIMO
NIO NIVEL DE 

ENDEUDAMIE
NTO 

INDICE 
DE 

LIQUID
EZ 

RAZON 
DE 

COBERTU
RA DE 

INTERESE
S 

RENTABILI
DAD DEL 

PATRIMONI
O 

RENTABILI
DAD DEL 
ACTIVO 

50% 
        

5,59  
               

737,83  171% 41% 

   
6.159.1

46  
     

10.155.640  

 

PROMEDIO POR TAMAÑO EMPRESARIAL  

TAMAÑO 
EMPRESARIAL 

INDICADORES DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

INDICADORES DE CAPACIDAD 
ORG. 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
PATRIMONIO 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

INDICE 
DE 

LIQUIDEZ 

RAZON DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

PEQUEÑA  47,13% 6,82 2.366,26 344,11% 61,13%  965.780,51   1.200.954,50  

MEDIANA  
49,50% 5,38 85,85 109,96% 36,89% 

 
3.175.463,96  

 4.570.482,12  

GRAN 
EMPRESA 58,02% 3,78 59,68 66,65% 16,27% 

 
28.886.085,7  

 51.118.920,2  

 

Fuente: Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) -  IDU 
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INDICADORES PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Durante el año 2017, el IDU establecieron los siguientes requisitos habilitantes para procesos 

de contratación de consultoría e interventoría: 

 



 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Al tomar los datos de la muestra de 531 empresas del sector construcción (consultoría) se 

llevó a cabo el siguiente análisis: 

 

 
Fuente: IDU – Elaboración propia DTPS y SGDU 

 

Los posibles oferentes del proceso de contratación actual serán grandes empresas de 

consultoría y se puede observar que con un índice de liquidez de 1,5 cumplen el 52% de las 

compañías.  
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PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA TOTAL
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Fuente: IDU – Elaboración propia DTPS y SGDU 

 

Como los posibles oferentes del proceso de contratación actual serán grandes empresas de 

consultoría y se puede observar que con un nivel de endeudamiento del 70% cumplen el 65% 

de las compañías; el nivel de endeudamiento de las compañías es mayor a medida que 

aumenta el tamaño de la empresa.  

 

Al establecer el nivel de endeudamiento en 70%, la cantidad de grandes empresas que 

cumplen permite pluralidad de posibles proponentes sin arriesgar la estabilidad financiera del 

contrato. 

 

 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 

Adquisiciones anteriores relacionadas con el bien o servicio a contratar por parte de la 

Entidad 

 

En la última década, la ciudad ha realizado inversiones con el fin de hacerle frente a los 

problemas estructurales de la movilidad en Bogotá y poder así ofrecer un transporte público 

asequible en el que se disminuyen los niveles de congestión, al mismo tiempo que se ofrece 

la infraestructura vial adecuada para hacer de Bogotá una ciudad competitiva.  Sin embargo, 

estos esfuerzos no han sido suficientes, entre otras por el crecimiento continuo de la 

población, la urbanización en la periferia, el crecimiento sostenido del parque automotor, el 

mal estado de las vías, la ausencia de medidas de la gestión de demanda de tráfico eficaces, 

la falta de conciencia y corresponsabilidad ciudadana entre otros. Para el caso particular del 

IDU, la mayoría de sus recursos de inversión directa en Infraestructura se destinan a la 

construcción de infraestructura vial y del espacio público, así como su mantenimiento. 
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65%
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Entre las vigencias 2007 y 2015, el sector de movilidad realizó importantes inversiones en las 

cuales se ejecutaron recursos económicos y obras de vital importancia para la Ciudad como 

se muestra a continuación: 

 

PIB TOTAL, CONSTRUCCIÓN, OBRAS CIVILES, COMERCIO EN BOGOTÁ 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) 

23 http:// http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/MFMPB%202016-

2026.pdf. Recuperado el 25 de mayo de 2016 

 

 

En la vigencia 2007, la ejecución de recursos estuvo marcada por la contratación de las 

troncales Calle 26 y Carrera 10, sin embargo se contrataron importantes obras como la 

construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio y corredores de 

movilidad local, así como la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, el 

mantenimiento correctivo y periódico de la carretera Bogotá - Choachí desde el Km 2+000 al 

Km 13+000, el mantenimiento preventivo y correctivo y mejoras, no estructurales, de pasos 

elevados y a nivel, peatonales y vehiculares. 

 

En la vigencia 2008, se contrataron los Distritos de Mantenimiento, los cuales fueron bastante 

novedosos en su sistema contractual, dado que para estos Distritos el Concejo de la ciudad 

aprobó vigencias futuras, teniendo en cuenta que su ejecución física trascendía varias 

vigencias; de igual manera se contrató el mantenimiento correctivo de la calzada de 

Transmilenio del Eje Ambiental Av. Jiménez en el tramo comprendido entre la Carrera 3 y la 

Carrera 4. 

 

En la vigencia 2009, se adjudicaron contratos como los estudios, diseños y construcción de la 

intersección de la Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100), con la Av. Paseo del Country 

(Carrera 15), la intersección de la Av. German Arciniegas (Carrera 11) con la Av. Laureano 

Gómez (Carrera 9), y Av. German Arciniegas (Carrera 11) desde la Calle 106 hasta la Av. 

Laureano Gómez (Carrera 9), estudios, diseño y construcción de la intersección a desnivel de 

la Av. Laureano Gómez (AK 9) con la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa Bárbara (AK 

http://www.shd.gov.co/shd/marco-fiscal-de-mediano-plazo
http://www.shd.gov.co/shd/marco-fiscal-de-mediano-plazo


19), la construcción de la Av. Laureano Gómez (AK 9) desde la Av. San Juan Bosco (AC 170) 

hasta la Av. Cedritos (AC 147) y construcción de la calzada sur de la Av. San José (AC 170) 

desde la Av. Boyacá hasta la Av. Cota (AK 91), así como el mantenimiento correctivo, rutinario 

y preventivo de la troncal Av. Caracas, entre la Calle 80 y el portal de Usme, y el ramal Tunal 

entre la Av. Caracas y el portal Tunal, troncal Autopista Norte, entre los Héroes y la Calle 183, 

troncales Eje Ambiental de la Av. Jiménez y de la Calle 13 - Américas, entre el parque 

Germania y el portal Américas y las troncales NQS entre la Calle 92 y el límite con Soacha y 

la Troncal Suba entre el intercambiador de la Calle 80 y la Av. Ciudad de Cali, la Troncal Calle 

80, entre el río Bogotá y los Héroes. 

 

En la vigencia 2010, se realizaron los contratos de estudios, diseños y construcción del  puente 

peatonal de la Autopista Norte con la Calle 94 y las obras civiles complementarias, 

construcción del puente peatonal de la Av. 1° de Mayo con la Carrera 71 D y obras civiles 

complementarias, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Calle 6 al sistema 

Transmilenio entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección de la Calle 6 con la 

Av. NQS, actualización de estudios y diseños y la adecuación de la Carrera 7 al sistema 

Transmilenio en el tramo comprendido entre la Calle 34 y la Calle 72 y el tramo de la Calle 72 

entre la Carrera 7 y la troncal Caracas. 

 

En la vigencia 2011, el Instituto contrató la construcción del ciclopuente ubicado en la Av. La 

Esmeralda entre la biblioteca Virgilio Barco y el parque metropolitano Simón Bolívar, las obras 

de mantenimiento estructural y mantenimiento general de los puentes vehiculares en la 

Ciudad, los estudios, diseños y construcción para la ampliación de la estación Alcalá del 

sistema Transmilenio ubicada en la Autopista Norte con Calle 134, los estudios, diseños y 

construcción de las obras de mitigación de los fenómenos de remoción en masa presentados 

en la Av. Circunvalar con Calle 18 (sector Media Torta), Calle 22 (sector Monserrate) y Calle 

38 (El Paraíso); la continuación y terminación de la construcción de la calzada sur de la Av. 

La Sirena (Calle 153) desde la Av. Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta la Av. 

Boyacá,  

 

En la vigencia 2012, la contratación más representativa fue la construcción de la intersección 

a desnivel de la Av. Laureano Gómez (AK 9ª) por la Calle 94 y su conexión con la Av. Santa 

Bárbara  (AK 19), también se contrataron obras como la conservación de la infraestructura del 

Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, la Troncal del sistema Transmilenio Eje 

Ambiental de la Av. Jiménez, Calle 13 y Américas, comprendida entre el parque Germania y 

el portal de las Américas, la Troncal Calle 80, comprendida entre el rio Bogotá y los Héroes; 

rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales; el mantenimiento, 

mejoramiento y adecuación de espacio público a nivel metropolitano en Bogotá. 

 

En la vigencia 2013, el principal proyecto fue la Primera línea del Metro para Bogotá, donde 

se ejecutaron $81.148 millones en los estudios de ingeniería básica avanzada de la primera 

línea metro para Bogotá y el correspondiente estudio ambiental. Se contrató la 

Peatonalización Carrera 7ª fase I por valor $11.183 millones, adicionalmente se invirtieron 

$3.300 millones en mantenimiento de espacio público y $3.595 en mantenimiento de 

ciclorrutas existentes. 

 



En materia de vías las principales inversiones se ejecutaron: $22.948 millones en 

mantenimiento de troncales existentes, $25.651 millones en mantenimiento de rutas SITP, 

$50.887 en el Programa de Pavimentos locales y $56.534 millones en mantenimiento de vías 

intermedias y arteriales en la Ciudad. Por último en la atención Integral del Riesgo al Sistema 

de Movilidad y Espacio Público frente a la Ocurrencia de Eventos de Emergencia y 

Catastróficos, se realizaron inversiones por valor de $3.723 millones. 

 

En la vigencia 2014 se ejecutaron 17 obras, correspondientes al acuerdo 527 de 2013 (cupo 

de endeudamiento), 7 Redes Ambientales Peatonales Seguras - RAPS, 2 grupos de bici 

carriles, 6 corredores viales en 8 tramos y en el marco del acuerdo 523 de 2013 la construcción 

de la Av. Colombia (AK 24) de la CL 76 hasta la Av. Medellín (AC 80) y la construcción de la 

Av. La Sirena (AC 153) desde la  Av. Laureano Gómez hasta la AK 7; Las obras financiadas 

con recursos de cupo de endeudamiento y valorización (acuerdo 523 de 2013) tuvieron una 

costo de adquisición predial de $246.501 millones. Por último se invirtieron $22.350 millones 

en mantenimiento del espacio público en la ciudad, $22.139 millones en mantenimiento de 

troncales, $32.081 millones proyecto Metro (Estudios de Ingeniería Básica Avanzada y 

estructuración legal, técnica y financiera del proyecto), $6.877 millones en Mantenimiento de 

vías rurales, $4.800 millones en  mejoramientos geométricos en vías, $6.000 millones en 

mantenimiento de puentes vehiculares y $58.600 millones en mantenimiento de vías arteriales 

e intermedias (SITP) en la Ciudad. 

 

Para el año 2015 el indicador de obras civiles disponible para Bogotá fue la ejecución de 

pagos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Similar a lo observado a lo largo del año, los 

giros del IDU se aceleraron en el cuarto trimestre al crecer 48,3% anual como es habitual 

antes del cambio de gobierno. Cerca del 80% de los pagos del IDU se destinó a la ampliación, 

conservación y mejoramiento de la malla vial, este sólo concepto creció 139% anual en el 

2015 (Los pagos realizados por entidades públicas y privadas son uno de los principales 

insumos utilizados por el DANE para calcular el valor agregado de obras civiles. Por lo 

anterior, los pagos o giros del IDU pueden aportar al análisis de la actividad constructora) 

 

Al finalizar la anterior administración distrital (diciembre 2015) se presentó un balance de 

gestión que contempla la inversión en 62 proyectos que asciende a 3.02 billones de pesos, 

financiados con recursos de valorización, cupo de endeudamiento, TransMilenio y otras 

fuentes. Dentro del grupo de obras se incluye la culminación de las troncales de la calle 26 y 

Décima, la prolongación de la carrera 11, conexión de las Troncales Caracas y NQS y la 

peatonalización de la carrera Séptima. En el grupo de grandes obras con diseños concluidos, 

está la primera línea del Metro y la troncal de la Avenida Boyacá.24 

 
Durante la vigencia 2016 por su parte el IDU celebró contratos de Estudios y Diseños y 

Actualizaciones de los mismos para obras de Transmilenio, entre otras Troncal Caracas, Av. 

Villavicencio, y Cra. 7ª; así como obras de mantenimiento y rehabilitación de espacio público 

y malla vial. 

 

 
 



 
CONTRATOS ADJUDICADOS PARA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA VIGENCIA 

2017 

ID PROCES
O DE 

SELECCI
ÓN 

OBJETO ADJUDICADO 
A: 

FECHA DE 
ADJUDICAC

IÓN 

 VALOR 
ADJUDIC

ADO  

      

          
1  

IDU-CMA-
SGI-005-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LAS 
BRIGADAS DE 
REACCIÓN VIAL PARA 
EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO 
AGOTABLE LAS 
OBRAS Y 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACION DE 
LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO 
TRONCAL, GRUPOS 1 
Y 2. 

G1:  
CONSORCIO 
INTERVIAL 

URBANO (IAR 
PROYECTOS 

S.A.S.; 
BATEMAN 

INGENIERÍA 
S.A.) 
G2: 

EUROESTUDOI
S S.A.S. 

11 de enero 
de 2017 

 $                          
1.294.288.

037  
          
2  

 $                          
1.431.108.

368  

          
3  

IDU-CMA-
SGI-006-
2016 

INTERVENTORÍA 
PARA EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS 
OBRAS Y 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y 
LA MALLA VIAL QUE 
SOPORTA LAS RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO – SITP, EN 
LA CIUDAD DE 

G1:  CIVILTEC 
INGENIEROS 

LTDA. 
G2: LA 

VIALIDAD 
LTDA. 

G3: 
CONSULTORE
S TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS 

SAS-
CONSULTÉCNI

COS 

13 de enero 
de 2017 

 $                          
1.326.692.

232  
          
4  

 $                          
1.326.692.

291  

          
5  

 $                          
1.326.643.

280  



BOGOTÁ D.C. 
GRUPOS 1, 2 Y 3. 

          
6  

IDU-CMA-
SGDU-
013-2016 

ACTUALIZACIÓN DE 
LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
GENERALES IDU ET-
2011, A  PARTIR DE 
LOS RESULTADOS Y 
ANÁLISIS DE LOS 
ENSAYOS DE CAMPO 
Y LABORATORIO 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

19 de enero 
de 2017 

 $                          
1.205.796.

428  

          
7  

IDU-CMA-
SGI-003-
2016 

INTERVENTORIA Y 
SUPERVISION 
ADMINISTRATIVA, 
OPERATIVA, TECNICA, 
FINANCIERA Y 
COMERCIAL A LA 
ETAPA DE 
OPERACION DE LOS 
CONTRATOS NO. 385, 
386, 387 Y 388 DE 1999, 
CELEBRADOS POR EL 
IDU CON LA 
CONCESION 
PARQUEADERO 
CALLE 90 S.A., 
CONCESION 
PARQUEADERO 
CALLE 77 S.A., 
CONCESION 
PARQUEADERO 
CALLE 85 S.A., 
CONCESION 
PARQUEADERO 
CALLE 97 S.A., 
RESPECTIVAMENTE 
EN BOGOTA D.C. 

GC&Q 
INGENIEROS 

CONSULTORE
S S.A.S. 

09 de febrero 
de 2017 

 $                          
1.321.066.

551  

          
8  

IDU-CMA-
DTC-022-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS    DE 
ESTABILIZACIÓN DEL 
SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERÓNIMO DE  YUSTE, 
UBICADO EN LA 

CIVILE LTDA 03 de marzo 
de 2017 

 $                             
664.895.1

17  



AVENIDA LOS 
CERROS POR CALLE 
13 SUR, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL, EN 
BOGOTÁ D.C. 

          
9  

IDU-CMA-
SGI-009-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL, Y 
SST PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
O AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
O ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 
AVENIDA EL RINCÓN 
DESDE LA AVENIDA 
BOYACÁ HASTA LA 
CARRERA 91 Y DE LA 
INTERSECCIÓN 
AVENIDA EL RINCÓN 
POR AVENIDA 
BOYACÁ, ACUERDO 
645 DE 2016, EN 
BOGOTÁ D.C. 

ARDANUY 
COLOMBIA 

S.A.S. 

06 de marzo 
de 2017 

 $                             
921.385.9

41  

        
10  

 IDU-
CMA-SGI-
007-2016 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA AVENIDA EL 
RINCÓN DESDE LA 
AVENIDA BOYACÁ 
HASTA LA CARRERA 
91  Y DE LA 
INTERSECCIÓN 
AVENIDA EL RINCÓN 
POR AVENIDA 
BOYACÁ, EN BOGOTÁ, 
D.C. ACUERDO 645 DE 
2016 

CONSORCIO 
AVENIDA 
BOYACÁ 
(JORGE 

FANDIÑO 
S.A.S. - SESAC 

S.A.) 

06 de marzo 
de 2017 

 $                          
1.637.632.

657  

        
11  

IDU-CMA-
DTM-011-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA,  
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 
INGECON SAS 

07 de marzo 
de 2017 

 $                             
539.734.6

15  



REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE 
PUENTES 
PEATONALES EN 
BOGOTÁ D.C., 
INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS. 

        
12  

IDU-CMA-
SGI-023-
2016 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA AVENIDA 
TINTAL DESDE LA  
AVENIDA 
VILLAVICENCIO 
HASTA LA AVENIDA 
ALSACIA, AVENIDA 
ALSACIA DESDE  
AVENIDA TINTAL  
HASTA AVENIDA 
CONSTITUCION, 
AVENIDA 
CONSTITUCION 
DESDE AVENIDA 
ALSACIA HASTA 
AVENIDA 
CONSTITUCION Y 
AVENIDA BOSA 
DESDE AVENIDA 
CIUDAD DE CALI 
HASTA AVENIDA 
TINTAL EN BOGOTÁ 
D.C”. 

CONSORCIO 
SEDIC - 

CONCOL 023 
conformado 

por SEDIC S.A. 
y CONCOL 

S.A.S.  

07 de marzo 
de 2017 

 $                          
5.942.734.

384  

        
13  

IDU-CMA-
SGI-025-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL  Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA AVENIDA 
TINTAL DESDE LA 
AVENIDA 
VILLAVICENCIO 
HASTA LA AVENIDA 
ALSACIA, AVENIDA 
ALSACIA DESDE 

SESAC S.A.S.  10 de marzo 
de 2017 

 $                          
1.347.437.

000  



AVENIDA TINTAL 
HASTA AVENIDA 
CONSTITUCION, 
AVENIDA 
CONSTITUCION 
DESDE AVENIDA 
ALSACIA HASTA 
AVENIDA 
CONSTITUCION Y 
AVENIDA BOSA 
DESDE AVENIDA 
CIUDAD DE CALI 
HASTA AVENIDA 
TINTAL EN  BOGOTÁ 
D.C. 

        
14  

IDU-CMA-
SGI-008-
2016 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA INTERSECCIÓN 
A DESNIVEL DE LA AV. 
CIUDAD DE CALI POR 
AV. FERROCARRIL 
(ACUERDO N°. 645 DE 
2016), EN LA 
LOCALIDAD DE 
FONTIBÓN, EN 
BOGOTÁ D.C. 

HMV 
CONSULTORÍA

S S.A.S. 

16 de marzo 
de 2017 

 $                          
1.398.231.

011  

        
15  

IDU-CMA-
DTD-010-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL, Y 
SST PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
O AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA INTERSECCIÓN 
A DESNIVEL DE LA AV. 
CIUDAD DE CALI (AK 
86) POR AV. 
FERROCARRIL DE 
OCCIDENTE (AC 22), 
PROYECTO CÓDIGO 
DE OBRA 175 
(ACUERDO N° 645 DE 
2016), EN LA 
LOCALIDAD DE 
FONTIBÓN, EN 
BOGOTÁ D.C. 

INTEGRAL 
DISEÑOS E 

INTERVENTOR
IA SAS  

17 de marzo 
de 2017 

 $                             
592.642.6

10  



        
16  

IDU-CMA-
SGI-028-
2016 

ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
Y AJUSTES A LA 
FACTIBILIDAD, Y 
EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA AMPLIACIÓN 
DEL PORTAL TUNAL 
DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO, EN 
BOGOTÁ D.C. 

INGETEC S.A  17 de marzo 
de 2017 

 $                             
984.577.2

89  

        
17  

IDU-CMA-
DTD-029-
2016 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN Y 
AJUSTE DE 
FACTIBILIDAD, Y 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA AMPLIACIÓN 
PORTAL TUNAL DEL 
SISTEMA 
TRANSMILENIO, EN 
BOGOTÁ, D.C.”. 

INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

INGECON 
S.A.S. 

21 de marzo 
de 2017 

 $                             
383.406.1

00  

        
18  

IDU-CMA-
SGDU-
010-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LAS REDES 
PEATONALES, GRUPO 
A. RED MINUTO – 
GRUPO B. RED 
VENECIA, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C. 

Grupo A:  
CIVILTEC 

INGENIEROS 
LTDA 

Grupo B: 
CONSORCIO 

CCC-JPS 
(COMPAÑÍA 

COLOMBIANA 
DE 

CONSULTORE
S S.A.S.; JPS 
INGENIERÍA 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA) 

02 de agosto 
de 2017 

 $                          
2.931.686.

499  
        

19  
 $                          

2.123.759.
274  



        
20  

IDU-CMA-
DTM-001-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
EJECUCIÓN A MONTO 
AGOTABLE, DE LAS 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO EN 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 
2. 

SOLUCIONES 
PARA LA 

INGENIERÍA 
S.A.S. 

04 de agosto 
de 2017 

 $                             
554.828.4

00  

        
21  

IDU-CMA-
SGI-002-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA. 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LAS 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE 
PUENTES 
VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., 
INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS 

GrCONSORCIO 
INTERPUENTE

S ECG-
SERVINC (ECG 

COLOMBIA 
S.A.S.; 

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCI
ÓN LIMITADA) 

08 de 
septiembre 

de 2017 

 $                             
993.947.7

66  

        
22  

IDU-CMA-
SGDU-
009-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
ADECUACIÓN AL 
SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA 
CONGRESO 
EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68), DESDE 
LA CARRERA 7 HASTA 
LA AUTOPISTA SUR Y 
DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
URBANOS 

CONSORCIO 
CONSULTORE

S 
TRANSMILENI

O (HMV 
CONSULTORÍA 

S.A.S.; 
CONSULTORÍA 
COLOMBIANA 

S.A.; WSP 
PROYECTOS) 

12 de 
septiembre 

de 2017 

 $                       
14.449.49

0.172  



COMPLEMENTARIOS, 
EN BOGOTÁ, D.C. 

        
23  

IDU-CMA-
SGI-015-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUENTE 
PEATONAL Y LAS 
OBRAS DE 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE 
CINCO (5) PUENTES 
PEATONALES 
ATIRANTADOS 
UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C. GRUPOS A Y B 

TECNOCONSU
LTA S.A.S. 

14 de 
septiembre 

de 2017 

 $                             
475.963.8

49  

        
24  

IDU-CMA-
SGDU-
027-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AVENIDA 
PRIMERO DE MAYO 
DESDE LA CARRERA 3 
ESTE HASTA LA CALLE 
11 SUR, EN BOGOTÁ 
D.C. 

CONSORCIO 
DISEÑOS IDU 
027 (ICEACSA 

COLOMBIA 
S.A.S., 

CULMEN 
INTERNATION

AL 
CONSULTING 

S.A.S.) 

22 de 
septiembre 

de 2017 

 $                             
699.125.7

50  

        
25  

IDU-CMA-
SGDU-
023-2017 

FACTIBILIDAD, 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y DEMÁS 
ASPECTOS 
COMPLEMENTARIOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA ZONA DE 
ESTACIONAMIENTOS 
DEL PATIO DEL 
PORTAL AMÉRICAS 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

INGETEC S.A. 25 de 
septiembre 

de 2017 

 $                          
1.742.393.

552  



        
26  

IDU-CMA-
SGDU-
008-2017 

ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL (TÉCNICA, 
JURÍDICA, 
FINANCIERA, 
PREDIAL, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y DE 
RIESGOS) QUE 
PERMITA EL 
OTORGAMIENTO DE 
UNA CONCESIÓN 
BAJO EL ESQUEMA DE 
APP, DEL PROYECTO 
DENOMINADO LA 
AVENIDA 
CIRCUNVALAR DE 
ORIENTE DESDE LA 
AVENIDA 
VILLAVICENCIO 
HASTA LA AUTOPISTA 
AL LLANO, EN 
BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO 
E&D 

CIRCUNVALAR 
2017 (HMV 

CONSULTORIA 
S.A.S, WSP 

PROYECTOS 
SAS, 

CONSULTORIA 
COLOMBIANA 
S.A., BONUS 
BANCA DE 
INVERSIÓN) 

25 de 
septiembre 

de 2017 

 $                          
6.959.394.

246  

        
27  

IDU-CMA-
DTP-030-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y DEMÁS 
ASPECTOS 
COMPLEMENTARIOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA ZONA DE 
ESTACIONAMIENTOS 
DEL PATIO DEL 
PORTAL AMÉRICAS 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

HMV 
CONSULTORÍA 

S.A.S. 

27 de 
septiembre 

de 2017 

 $                             
439.073.1

33  



        
28  

IDU-CMA-
SGDU-
025-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AVENIDA 
BOYACÁ DESDE LA 
CALLE 183 A 
CONECTARSE CON LA 
TRONCAL DEL PEAJE 
Y CONEXIÓN 
AUTONORTE POR 
AVENIDA 
GUAYMARAL, 
BOGOTÁ D.C.-
CUNDINAMARCA 

CONSORCIO 
EYD AVENIDA 
BOYACÁ (HMV 
CONSULTORÍA 

S.A.S.; 
CONSULTORÍA 
COLOMBIANA 

S.A.; WSP 
PROYECTOS 

S.A.S.; BONUS 
BANCA DE 
INVERSIÓN 

S.A.S.) 

27 de 
septiembre 

de 2017 

 $                          
6.650.272.

569  

        
29  

IDU-CMA-
SGDU-
024-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
AUTOPISTA NORTE 
DESDE HÉROES 
HASTA LA CALLE 193 Y 
AV. SAN JOSÉ (CALLE 
170) DESDE LA AV. 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (CARRERA 
7) HASTA LA CARRERA 
92, A LO LARGO DEL 
CORREDOR DE LA VÍA 
SUBA-COTA HASTA EL 
LÍMITE CON EL 
DISTRITO -RÍO 
BOGOTÁ. 

CONSORCIO 
E&D AUT NTE 

(HMV 
INGENIEROS 
LTDA; EGIS 
COLOMBIA 

S.A.S.; BONUS 
BANCA DE 

INVERSIONES 
S.A.S.) 

28 de 
septiembre 

de 2017 

 $                       
18.774.53

4.546  

        
30  

IDU-CMA-
SGDU-
019-2017 

 INTERVENTORIA 
PARA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 
CIRCUNVALAR DE 
ORIENTE DESDE 
SALIDA AL LLANO 
HASTA LA AV. 
VILLAVICENCIO 
BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO 
CIVILTEC PIV 
(PROYECTOS 
CONSTRUCCI
ONES CIVILES 

Y VIALES 
LTDA; 

CIVILTEC 
INGENIEROS 

LTDA) 

29 de 
septiembre 

de 2017 

 $                          
1.242.826.

070  

        
31  

IDU-CMA-
SGDU-
029-2017 

INTERVENTORÍA DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS AUTOPISTA 
NORTE DESDE 
HÉROES HASTA LA 
CALLE 193 Y AV. SAN 
JOSÉ (CALLE 170) 
DESDE LA AV. 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (CARRERA 
7) HASTA LA CARRERA 
92, A LO LARGO DEL 
CORREDOR DE LA VÍA 

CONSORCIO 
CIVILTEC PIV 
(PROYECTOS 
CONSTRUCCI
ONES CIVILES 

Y VIALES 
LTDA; 

CIVILTEC 
INGENIEROS 

LTDA) 

29 de 
septiembre 

de 2017 

 $                          
3.149.905.

853  



SUBA-COTA HASTA EL 
LÍMITE CON EL 
DISTRITO -RÍO 
BOGOTÁ 

        
32  

IDU-CMA-
DTC-004-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, 
AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL PATIO SUR Y 
PORTAL SUR Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA AMPLIACIÓN DEL 
PATIO SUR DEL 
SISTEMA 
TRANSMILENIO, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

CIVING 
INGENIEROS 

CONTRATISTA
S S.A.S. 

02 de 
octubre de 

2017 

 $                             
513.075.9

12  

        
33  

IDU-CMA-
SGI-017-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA EJECUTAR LOS 
AJUSTES Y-O 
ACTUALIZACIÓN Y-O 
COMPLEMENTACIÓN 
A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS O ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PAR VIAL DE LA 
CARRERA 7 ENTRE 
AV. HORTUA (AC 1) Y 
AV. LOS COMUNEROS 
(AC 6), EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y 
ASESORÍAS 

S.A. ETA S.A. 

03 de 
octubre de 

2017 

 $                             
681.239.3

00  



        
34  

IDU-CMA-
SGDU-
020-2017 

INTERVENTORÍA 
PARA EJECUTAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
ADECUACIÓN AL 
SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA 
CONGRESO 
EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68), DESDE 
LA CARRERA 7 HASTA 
LA AUTOPISTA SUR Y 
DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
URBANOS 
COMPLEMENTARIOS, 
EN BOGOTÁ, D.C. 

CONSORCIO 
CIVILTEC PIV 
(PROYECTOS 
CONSTRUCCI
ONES CIVILES 

Y VIALES 
LTDA; 

CIVILTEC 
INGENIEROS 

LTDA) 

04 de 
octubre de 

2017 

 $                          
2.052.419.

233  

        
35  

IDU-CMA-
SGDU-
021-2017 

INTERVENTORÍA 
PARA EJECUTAR LA 
ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, 
AJUSTES DE LA 
FACTIBILIDAD, Y 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
Y EXTENSIÓN DE LA 
AVENIDA CIUDAD DE 
CALI AL SISTEMA 
TRANSMILENIO, 
ENTRE LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR DEL 
SUR HASTA LA 
AVENIDA CALLE 170 Y 
DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
URBANOS 
COMPLEMENTARIOS, 
EN BOGOTÁ, D.C. 

CONSORCIO 
CIVILTEC PIV 
(PROYECTOS 
CONSTRUCCI
ONES CIVILES 

Y VIALES 
LTDA; 

CIVILTEC 
INGENIEROS 

LTDA) 

04 de 
octubre de 

2017 

 $                          
2.506.707.

097  

        
36  

IDU-CMA-
DTP-031-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA 
REALIZAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AVENIDA 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
GMC 

INGENIEROS 
S.A. 

04 de 
octubre de 

2017 

 $                             
240.651.9

15  



PRIMERO DE MAYO 
DESDE LA CARRERA 3 
ESTE HASTA LA CALLE 
11 SUR, EN BOGOTÁ 
D.C. 

        
37  

IDU-CMA-
SGI-018-
2017 

INTERVENTORÍA A LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE DIAGNOSTICO 
ESTRUCTURAL Y 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE PUENTES 
VEHICULARES, Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE 
PUENTES 
VEHICULARES, 
GRUPOS A Y B, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

GB: INGROUP 
S.A.S. 
GA: 

SUSPENDIDO 

11 de 
octubre de 

2017 

 $                          
1.099.631.

757  

        
38  

IDU-CMA-
SGDU-
033-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE DIAGNOSTICO 
ESTRUCTURAL Y 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE PUENTES 
VEHICULARES, 
GRUPOS A, B Y C, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

GA: 
CONSORCIO 

ETA-CNS-
PUENTES (ETA 

S.A.; CNS 
INGENIEROS 

S.A.S.) 
GB: 

CONSORCIO 
IVICSA-
PLANES 
(PLANES 

S.A.S.; IVICSA 
S.A.S.) 

GC: 
CONSORCIO 

HMV-CCC 
(HMV 

CONSULTORÍA 
S.A.S.; 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORE

S) 

18 de 
octubre de 

2017 

 $                          
3.115.567.

281  

        
39  

 $                          
3.126.259.

295  

        
40  

 $                          
3.134.288.

830  



        
41  

IDU-CMA-
SGDU-
032-2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LA 
AVENIDA BOYACÁ́ 
DESDE LA CALLE 183 
A CONECTARSE CON 
LA TRONCAL DEL 
PEAJE Y CONEXIÓN 
AUTONORTE POR 
AVENIDA GUAYMARAL 

GINPROSA 
COLOMBIA 

S.A.S. 

23 de 
octubre de 

2017 

 $                          
1.131.565.

288  

        
42  

IDU-CMA-
SGI-016-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
O AJUSTES DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA AV. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS (AC 
63) DESDE LA 
TRANSVERSAL 112B 
Bis A (CARRERA 114) 
HASTA CARRERA 122, 
EN BOGOTÁ, D.C. 

CEMOSA 
INGENIERÍA Y 

CONTROL 
S.A.S. 

27 de 
octubre de 

2017 

 $                          
1.418.947.

000  

        
43  

IDU-CMA-
SGDU-
034-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA TRONCAL 
CENTENARIO DESDE 
EL LÍMITE OCCIDENTE 
DEL DISTRITO HASTA 
LA TRONCAL 
AMÉRICAS CON 
CARRERA 50, Y DE LA 
AVENIDA 
LONGITUDINAL DE 
OCCIDENTE, RAMAL 
AV. VILLAVICENCIO 
HASTA LA AV. CALI Y 
RAMAL AV. AMÉRICAS 
HASTA LA AV. CALI. 
BOGOTÁ D.C. 

UNION 
TEMPORAL 

APP ALO 
(INGETEC S.A.; 

INGETEC 
INGENIERIA & 
DISEÑO S.A.; 

DELOITTE 
CONSULTING 

S.L) 

01 de 
noviembre de 

2017 

 $                       
25.853.28

5.581  



        
44  

IDU-CMA-
SGDU-
037-2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE LA 
TRONCAL 
CENTENARIO DESDE 
EL LÍMITE OCCIDENTE 
DEL DISTRITO HASTA 
LA TRONCAL 
AMÉRICAS CON 
CARRERA 50, Y DE LA 
AVENIDA 
LONGITUDINAL DE 
OCCIDENTE, RAMAL 
AV. VILLAVICENCIO 
HASTA LA AV. CALI Y 
RAMAL AV. AMÉRICAS 
HASTA LA AV. CALI. 
BOGOTÁ D.C. 

HMV 
CONSULTORÍA 

S.A.S. 

03 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
4.133.633.

332  

        
45  

IDU-CMA-
SGI-026-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y 
LA MALLA VIAL QUE 
SOPORTA LAS RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO –SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPOS 1, 2 y 3 

G1:  
CONSORCIO 

WSP-CCC 
(WSP 

INGENIEROS 
S.A.S.; 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORE

S S.A.S.) 
G2: SALGADO 
MELENDEZ Y 
ASOCIADOS 
INGENIEROS 

CONSULTORE
S S.A.. 

G3: MAB 
INGENIERÍA 

DE VALOR S.A. 

14 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
6.144.665.

436  

        
46  

 $                          
6.144.665.

568  
        

47  
 $                          

6.144.660.
200  

        
48  

IDU-CMA-
SGI-028-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 

G1:  MAB 
INGENIERÍA 

DE VALOR S.A. 
G2: ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y 

14 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
5.556.524.

120  

        
49  

 $                          
5.556.524.

120  



SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL 
ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. GRUPOS 1 Y 2. 

ASESORÍAS 
S.A. ETA S.A. 

        
50  

IDU-CMA-
SGDU-
040-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE ACCESOS VIALES 
TRAMO I: ILLIMANI, 
TRAMO II: CABLE, 
TRAMO III: CARACOLÍ, 
EN LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLÍVAR EN 
BOGOTÁ D.C. 

HMV 
CONSULTORÍA 

S.A.S. 

15 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
8.649.504.

542  

        
51  

IDU-CMA-
SGDU-
045-2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE LA 
CONEXIÓN REGIONAL 
CANAL SALITRE Y RIO 
NEGRO DESDE EL RIO 
BOGOTÁ HASTA LA 
NQS Y LA CARRERA 7 

SESAC S.A. 24 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
2.114.784.

700  

        
52  

IDU-CMA-
SGDU-
043-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA 
ADELANTAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LAS REDES 
PEATONALES, GRUPO 
A. RED MINUTO–
GRUPO B. RED 
VENECIA, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C. 

CSH 
INFRAESTRUC

TURA S.A.S. 

24 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.220.509.

537  



        
53  

IDU-CMA-
SGDU-
046-2017 

FACTIBILIDAD Y 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA INTERSECCIÓN 
A DESNIVEL 
AUTOPISTA SUR 
(NQS) CON AVENIDA 
BOSA, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ. D.C. 

INTEGRAL S.A. 24 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
2.098.999.

781  

        
54  

IDU-CMA-
SGDU-
042-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DE ESTACIONES DEL 
SISTEMA 
TRANSMILENIO EN 
TRONCALES FASE I Y 
FASE II, EN BOGOTÁ, 
D.C. 

CONSORCIO 
VG 

ESTACIONES 
(LA VIALIDAD 

LIMITADA; 
GUSTAVO 
PALACIOS 
RUBIANO) 

27 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.753.993.

753  

        
55  

IDU-CMA-
SGDU-
047-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, PARA LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE ACCESOS VIALES 
TRAMO I: ILLIMANI, 
TRAMO II: CABLE, 
TRAMO III: CARACOLI, 
EN LA LOCALIDAD DE 
LA CIUDAD BOLÍVAR 
EN BOGOTÁ, D.C. 

CONSORCIO 
VIAS CIUDAD 

BOLIVAR (ECG 
COLOMBIA 

S.A.S.; 
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 

INGECON 
S.A.S.; 

ARENAS DE 
LA HOZ 

INGENIERÍA 
S.A.S.)  

28 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.347.341.

800  

        
56  

IDU-CMA-
SGI-036-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, SST Y 
AMBIENTAL PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
CUATRO (4) PUENTES 
VEHICULARES SOBRE 
CUERPOS DE AGUA, 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. D.C. 

WSP 
PROYECTOS 

S.A.S. 

28 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.020.210.

800  



        
57  

IDU-CMA-
DTP-053-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DE ESTACIONES DEL 
SISTEMA 
TRANSMILENIO EN 
TRONCALES FASE I Y 
FASE II, EN BOGOTÁ, 
D.C. 

CIVING 
INGENIEROS 

S.A.S. 

28 de 
noviembre de 

2017 

 $                             
345.474.8

50  

        
58  

IDU-CMA-
SGDU-
049-2017 

ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
O AJUSTES DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL PUENTE 
VEHICULAR UBICADO 
SOBRE LA CALLE 153 
POR AUTONORTE EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

INTEGRAL S.A.  29 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.158.755.

684  

        
59  

IDU-CMA-
SGDU-
051-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL 
UBICADO SOBRE LA 
AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AK 9) POR 
CALLE 112 Y 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL CICLOPUENTE 
CANAL MOLINOS POR 
AUTONORTE EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C. 

HMV 
CONSULTORIA 

S.A.S.  

29 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.273.058.

655  



        
60  

IDU-CMA-
DTP-070-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
O AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL PUENTE 
VEHICULAR UBICADO 
SOBRE LA CALLE 153 
POR AUTONORTE EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

CB 
INGENIEROS 

S.A.S 

29 de 
noviembre de 

2017 

 $                             
395.115.4

86  

        
61  

IDU-CMA-
SGDU-
050-2017 

DESARROLLAR LA 
FACTIBILIDAD, Y LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS Y SU 
ESPACIO PUBLICO 
ASOCIADO PARA LAS 
ZONAS INDUSTRIALES 
DE MONTEVIDEO Y 
PUENTE ARANDA EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO 
PLANES-
JORGE 

FANDIÑO 

30 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
4.269.059.

468  

        
62  

IDU-CMA-
SGI-018-
2017 

INTERVENTORÍA A LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE DIAGNOSTICO 
ESTRUCTURAL Y 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE PUENTES 
VEHICULARES, Y 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE 
PUENTES 
VEHICULARES, 
GRUPOS A , EN 
BOGOTÁ, D.C. 

GRUPO A: 
CONSORCIO 

METRO GC&Q 

30 de 
noviembre de 

2017 

 $                          
1.099.631.

757  



        
63  

IDU-CMA-
SGI-048-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE, 
LAS ACTIVIDADES Y 
OBRAS REQUERIDAS 
PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL RURAL 
PRINCIPAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

PROYECTOS 
DESARROLLO 

E 
INFRAESTRUC

TURA 
COLOMBIA 

SAS - 
PRODEINCOL 

SAS 

01 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.236.131.

768  

        
64  

IDU-CMA-
SGDU-
057-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE CONEXIONES 
PEATONALES SOBRE 
LA QUEBRADA LIMAS 
ENTRE CARRERA 21A 
Y CARRERA 19B, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

CONSORCIO 
VIAPP 057 (LA 

VIABILIDAD 
LTDA; APP 
CONTROL 

INGENIERIA 
S.A.S) 

01 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
955.053.1

21  

        
65  

IDU-CMA-
DTP-061-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, SST Y 
AMBIENTAL PARA LA 
FACTIBILIDAD Y 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA INTERSECCIÓN 
A DESNIVEL 
AUTOPISTA SUR 
(NQS) CON AVENIDA 
BOSA, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ. D.C. 

CB 
INGENIEROS 

S.A.S. 

04 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
527.106.0

37  

        
66  

IDU-CMA-
SGDU-
071-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL ESPACIO 
PÚBLICO DE LOS 
CENTROS 
FUNDACIONALES 
GRUPO 1 ENGATIVÁ Y 
GRUPO 2 USAQUÉN 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

SESAC  S.A.  06 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.825.850.

556  



        
67  

IDU-CMA-
SGDU-
065-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA 
DESARROLLAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS Y SU 
ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO PARA LAS 
ZONAS INDUSTRIALES 
DE MONTEVIDEO Y 
PUENTE ARANDA EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

SESAC  S.A.  06 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.115.703.

997  

        
68  

IDU-CMA-
SGDU-
052-2017 

FACTIBILIDAD Y 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN LOS 
CORREDORES 
AMBIENTALES 
LOCALIZADOS EN EL 
CANAL CÓRDOBA 
ENTRE CALLE 129 Y 
CALLE 170 Y EN EL 
CANAL SAN 
FRANCISCO ENTRE 
CARRERA 50 Y CANAL 
BOYACÁ EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

EUROESTUDIO
S S.A.S. 

06 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
4.513.694.

192  

        
69  

IDU-CMA-
DTP-062-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE CONEXIONES 
PEATONALES SOBRE 
LA QUEBRADA LIMAS 
ENTRE CARRERA 21A 

CONSORCIO 
MAB-JPS (MAB 
INGENERIA DE 

VALOR S.A.; 
JPS 

INGENIERIA 
S.A.) 

07 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
318.768.2

16  



Y CARRERA 19B, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

        
70  

IDU-CMA-
SGDU-
058-2017 

FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE ACERAS, 
CICLORUTAS Y 
CONEXIONES 
PEATONALES EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

CONSORCIO 
ESPACIO 

PÚBLICO (WSP 
PROYECTOS 

SAS; HMV 
CONSULTORIA 

S.A.S ) 

07 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
5.904.106.

795  

        
71  

IDU-CMA-
DTP-063-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL 
UBICADO SOBRE LA 
AV. LAUREANO 
GÓMEZ (AK 9) POR 
CALLE 112 Y 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL CICLOPUENTE 
CANAL MOLINOS POR 
AUTONORTE EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C. 

CB 
INGENIEROS  

S.A.S 

07 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
416.231.2

18  

        
72  

IDU-CMA-
SGI-056-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LAS OBRAS 
DE CONSERVACIÓN 
DE PUENTES 
PEATONALES 
GRUPOS 2, 3 Y 4, EN 
BOGOTÁ D.C., 
INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS. 

G2: SESAC 
S.A. 

G3: JOYCO 
S.A.S. 

G4: 
CONSULTORE
S TÉCNICOS y 
ECONÓMICOS 

S.A.S. 

11 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.018.485.

300  

        
73  

 $                             
708.247.0

64  

        
74  

 $                             
708.247.0

64  



        
75  

IDU-CMA-
DTP-073-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO DE 
LOS CENTROS 
FUNDACIONALES 
GRUPO 1 ENGATIVÁ Y 
GRUPO 2 USAQUÉN 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

SALGADO 
MELENDEZ Y 
ASOCIADOS 
INGENIEROS 

CONSULTORE
S S.A 

11 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
626.629.3

71  

        
76  

IDU-CMA-
SGI-060-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE 
RECUPERACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE 
LA AVENIDA DE LOS 
CERROS ENTRE 
CALLE 23 SUR Y 
TRANSVERSAL 17 B 
ESTE, ACCESO AL 
BARRIO AMAPOLAS, 
EN LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL SUR, 
EN BOGOTÁ, D.C. 

PAULO EMILIO 
BRAVO 

CONSULTORE
S S.A.S. 

11 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
929.861.0

34  

        
77  

IDU-CMA-
SGDU-
064-2017 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS VÍAS 
PERIMETRALES Y 
ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO AL 
PARQUE GILMA 
JIMÉNEZ, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

CONSORCIO 
DARP GJ (DE 

ARQUITECTUR
A Y PAISAJES 
S.A.S.; JAIME 

EDUARDO 
CABAL MEJÍA 

11 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
832.374.8

70  

        
78  

IDU-CMA-
SGI-015-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, 
AJUSTES Y 
COMPLEMENTACIÓN 
DE DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUENTE 
PEATONAL Y LAS 
OBRAS DE 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE 
CINCO (5) PUENTES 

MAB 
INGENIERIA 

DE VALOR S.A. 

11 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
529.403.6

30  



PEATONALES 
ATIRANTADOS 
UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C. GRUPOS B 

        
79  

IDU-CMA-
DTP-074-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LAS 
VÍAS PERIMETRALES 
Y ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO AL 
PARQUE GILMA 
JIMÉNEZ, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

PROJEKTA 
LTDA 

12 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
270.548.8

80  

        
80  

IDU-CMA-
SGI-069-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN, 
ESTUDIOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN A 
PRECIO UNITARIO 
FIJO CON MONTO 
AGOTABLE DE LA RED 
PEATONAL ZONA 
ROSA EN BOGOTÁ. 

INTERDISEÑO
S 

INTERNACION
AL S.A.S. 

12 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
3.606.147.

913  

        
81  

IDU-CMA-
DTP-038-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL Y SST - SGA 
PARA LA DEMOLICIÓN, 
LIMPIEZA, 
CERRAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
PREDIOS 
ADQUIRIDOS POR EL 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 

MAB 
INGENIERÍA 

DE VALOR S.A. 

12 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
647.182.0

95  



URBANO – IDU PARA 
LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS VIALES Y 
DE ESPACIO PUBLICO 
QUE SE ENCUENTRAN 
EN ADMINISTRACIÓN 
A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
DE PREDIOS – 
PROYECTOS VARIOS, 
EN BOGOTÁ D.C. 

        
82  

IDU-CMA-
SGDU-
067-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE ACERAS, 
CICLORUTAS Y  
CONEXIONES 
PEATONALES EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORE

S S.A.S. 

15 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.137.996.

656  

        
83  

IDU-CMA-
SGDU-
059-2017 

DESARROLLAR LA 
FACTIBILIDAD Y LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y EL ESPACIO 
PUBLICO ASOCIADO 
PARA LOS 
CORREDORES DE LA 
AVENIDA CONTADOR 
(AC 134) ENTRE 
AUTOPISTA NORTE Y 
CARRERA 7A, DE LA 
AVENIDA SANTA 
BÁRBARA (AK 19) 
ENTRE CALLE 127 Y 
CALLE 134, DE LA 
AVENIDA JORGE 
URIBE BOTERO (AK 
15) ENTRE CALLE 134 
Y CALLE 170 Y LA 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 

EUROESTUDIO
S S.A.S. 

15 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
7.037.389.

502  



DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 
CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA 
SIRENA (CALLE 153) 
ENTRE LA AUTOPISTA 
NORTE Y LA AVENIDA 
BOYACÁ EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

        
84  

IDU-CMA-
SGI-077-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA EL CIERRE 
DOCUMENTAL Y 
LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 
IDU-135-2007 

INTERDISEÑO
S 

INTERNACION
AL SAS 

15 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.201.261.

063  

        
85  

IDU-CMA-
SGDU-
041-2017 

REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO, 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
LA CONDICIÓN 
SUPERFICIAL, 
FUNCIONAL Y 
ESTRUCTURAL DE 
LOS PAVIMENTOS 
QUE CONFORMAN LA 
MALLA VIAL RURAL DE 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C., Y EL 
INVENTARIO DE LOS 
ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 
QUE CONFORMAN LA 
SECCIÓN 
TRANSVERSAL DE 
ESTAS VÍAS 

HMV 
CONSULTORÍA 

S.A.S 

15 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
2.171.343.

907  

        
86  

IDU-CMA-
SGDU-
044-2017 

ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN 
Y AJUSTE DEL 
INVENTARIO 
GEOMÉTRICO Y 
ESTRUCTURAL, ASÍ 
COMO LA 
DETERMINACIÓN DEL 

UNIVERSIDAD 
DE LOS 
ANDES 

15 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
4.233.867.

039  



DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN DEL 
RIESGO SÍSMICO Y 
DEFINICIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO, PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE PUENTES DE 
BOGOTÁ D.C. 

        
87  

IDU-CMA-
SGDU-
066-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN LOS 
CORREDORES 
AMBIENTALES 
LOCALIZADOS EN EL 
CANAL CÓRDOBA 
ENTRE CALLE 129 Y 
CALLE 170 Y EN EL 
CANAL SAN 
FRANCISCO ENTRE 
CARRERA 50 Y CANAL 
BOYACÁ EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORE

S S.A.S 

18 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.217.174.

775  

        
88  

IDU-CMA-
SGI-075-
2017 

INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA AVENIDA SAN 
ANTONIO (CALLE 183) 
DESDE LA AVENIDA 
BOYACÁ (AV. CRA 72) 
HASTA LA CRA. 54D, 
ACUERDO 523 DE 2013 
DE VALORIZACIÓN EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

ENRIQUE 
DAVILA 

LOZANO - EDL 
SAS  

19 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
1.767.633.

573  

        
89  

IDU-CMA-
SGI- 
072-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

GA: JOYCO 
S.A.S. 

GB: MAB 

19 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
833.806.8

20  



        
90  

LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LA 
EJECUCIÓN A MONTO 
AGOTABLE DE LAS 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO, LA RED DE 
CICLORRUTAS, 
ZONAS BAJO PUENTE 
Y PARADEROS SITP 
EN BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 3 

INGENIERIA 
DE VALOR S.A. 

GC: 
CONSORCIO 
BOGOTA 072 
(SERVICIOS 

DE 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCI
ON LIMITADA; 
INGENIERIA 

DE 
PROYECTOS 

S.A.S.) 
GD: INTERSA 

S.A. 

 $                          
1.038.909.

544  

        
91  

 $                          
1.038.909.

508  
        

92  
 $                          

1.058.902.
616  

        
93  

IDU-CMA-
SGI-082-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA 
REALIZAR LAS OBRAS 
DE CONSERVACIÓN 
DE PUENTES 
VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C., 
INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS – GRUPO 2 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCI
ON LIMITADA 

19 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
3.114.844.

754  

        
94  

IDU-CMA-
SGI-078-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA 
ADELANTAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA RED PEATONAL 
SABANA, GRUPO 1. 
BARRIOS LA SABANA, 
VOTO NACIONAL, LA 
PEPITA, LA 
ESTANZUELA Y SANTA 

HMV 
CONSULTORIA 

S.A.S.  

20 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
4.662.655.

160  



INES - GRUPO 2. 
BARRIOS RICAURTE Y 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO, EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

        
95  

IDU-CMA-
DTC-076-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PASO A NIVEL EN LA 
AVENIDA LUIS 
CARLOS GALÁN POR 
CARRERA 66 Y DE LOS 
ANDENES DE LA 
CARRERA 93 ENTRE 
LA CALLE 129B BIS Y 
LA CALLE 131, EN 
CUMPLIMIENTO DE 
LOS FALLOS DE 
SEGUNDA INSTANCIA 
DE LAS ACCIONES 
POPULARES 2007-
00243 Y 2010-00148 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
S.A. 

20 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
495.804.8

13  

        
96  

IDU-CMA-
SGI-081-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA REALIZAR LOS 
AJUSTES Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA AVENIDA 
LAUREANO GÓMEZ 
(AK 9) DESDE AV. SAN 
JOSÉ (AC 170) HASTA 
LA CALLE 193, 
ACUERDO 646 DE 2016 
EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO 
CONSULTORE
S URBANOS 

(GOMEZ 
CAJIAO Y 

ASOCIADOS 
SA; ECG 

COLOMBIA 
SAS) 

20 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
3.166.878.

750  

        
97  

IDU-CMA-
SGI-055-
2017 

INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA AVENIDA LA 
SIRENA (AC 153) 
DESDE LA AVENIDA 
LAUREANO GÓMEZ 
(AK 9) HASTA LA 

CONSULTORE
S TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS 

SAS 
CONSULTÉCNI

COS 

20 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
2.848.803.

506  



AVENIDA SANTA 
BÁRBARA (AK 19) 
ACUERDO 523 DE 2013 
DE VALORIZACIÓN EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

        
98  

IDU-CMA-
SGI-079-
2017 

INTERVENTORÍA 
PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O ACTUALIZACIÓN 
Y/O AJUSTES DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
AL SISTEMA 
TRANSMILENIO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA AVENIDA BOYACÁ 
(AK 72) DESDE LA 
AVENIDA SAN JOSÉ 
(AC 170) HASTA LA 
AVENIDA SAN 
ANTONIO (AC 183), EN 
BOGOTÁ D.C. FASE 1 

WSP 
PROYECTOS 

SAS  

20 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
2.317.840.

218  

        
99  

IDU-CMA-
SGDU-
068-2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST PARA 
DESARROLLAR LA 
FACTIBILIDAD Y LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y EL ESPACIO 
PUBLICO ASOCIADO 
PARA: TRAMO 1 DE LA 
AVENIDA CONTADOR 
(AC 134) ENTRE 
AUTOPISTA NORTE Y 
CARRERA 7ª. TRAMO 2 
DE LA AVENIDA SANTA 
BÁRBARA (AK 19) 
ENTRE CALLE 127 Y 
CALLE 134. TRAMO 3 
DE LA AVENIDA 
JORGE URIBE 
BOTERO (AK 15) 
ENTRE CALLE 134 Y 
CALLE 170. TRAMO 4 
ACTUALIZACIÓN y/o 
COMPLEMENTACIÓN 

INTEGRAL S.A.  21 de 
dicembre de 

2017 

 $                          
2.210.111.

260  



DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 
CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA 
SIRENA (CALLE 153) 
ENTRE LA AUTOPISTA 
NORTE Y LA AVENIDA 
BOYACÁ EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

      
100  

IDU-CMA-
SGI-080-
2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA 
EJECUCIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS 
Y A MONTO 
AGOTABLE LAS 
ACTIVIDADES Y 
OBRAS REQUERIDAS 
PARA LAS MEDIDAS 
DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL EN 
PUNTOS CRÍTICOS DE 
LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C. 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCI

ON LIMITADA – 
SERVINC 

LTDA. 

21 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
792.140.9

93  

      
101  

IDU-CMA-
SGDU-
035-2017 

INTERVENTORÍA 
PARA ESTRUCTURAR 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
DIAGNOSTICO 
ESTRUCTURAL Y 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA DE PUENTES 
VEHICULARES, 
GRUPOS A, B Y C, EN 
BOGOTÁ, D.C. 

GA: SESAC 
S.A. 

GB: JPS 
INGENIERÍA 

S.A. 
GC: 

GINPROSA 
COLOMBIA 

S.A.S. 

22 de 
dicembre de 

2017 

 $                             
676.396.0

00  

      
102  

 $                             
676.438.7

27  

      
103  

 $                             
676.438.6

02  

 
Fuente: IDU – Elaboración propia SGDU 

 

El cuadro anterior da cuenta de los contratos adjudicados para consultoría (interventoría y 

estudios y diseños), durante la vigencia 2017, con un total de ciento tres (103) contratos por 

un valor total de doscientos sesenta y unos mil ciento noventa y ocho millones doscientos 

treinta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte ($ 261.198.238.575). 



Todas las consultorías fueron desarrolladas bajo la filosofía de Proyectos Urbanos Integrales, 

PUI, y Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible, DOTS, en donde se prioriza al ser 

humano sobre el vehículo, de tal manera, que la estructura urbana que resulte logre la 

intermodalidad en el sistema de transporte, el espacio público y la articulación de los 

equipamientos. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 
 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 

De los procesos adjudicados durante 2017 se analizaron 42 en lo que tiene que ver con 

cantidad de proponentes presentados y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cantidad de 
proponentes 

Procesos % Observaciones 

Desierto 0 0%  

Un proponente 0 0%  

Entre 2 y 5 1 0,97%  

Entre 6 y 10 8 7,77%  

Más de 10 94 91,26%  

Fuente: IDU – Elaboración propia SGDU 

 

De los procesos adjudicados durante 2017 que se analizaron, ninguno se declaró desierto ni 

se dieron procesos con únicos proponentes, en un solo caso se presentaron 5 o menos 

proponentes (0,97%), en 8 casos (7,77%) y el resto de casos (91,26%) se presentaron más 

de diez proponentes, en algunos casos se presentaron más de 50 proponentes. Esto permite 



concluir que, hay pluralidad de proponentes (99% con más de cinco proponentes); en todo 

caso el requerimiento financiero de los procesos de contratación que lleva a cabo el IDU junto 

con la gran complejidad de las obras a ejecutar, demanda encontrar un equilibrio entre los 

requisitos habilitantes (financieros y organizacionales) y oferta de mercado para el caso de 

grandes empresas de consultoría, razón por la cual se expone la opción de modificar uno de 

los indicadores financieros principales (índice de liquidez) respecto a los requerimientos de 

2017, en este caso el índice de liquidez pasaría a 1,2.  

 

 

 

 

 

NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN IDU 

(2014 -2017) 

 

Fuente: IDU - Elaboración propia SGDU 

27  

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor

_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados  

 

 

 

VALORES POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (2014 – 2017) 
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Fuente: IDU - Elaboración propia SGDU 

28 

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor

_y_minima_cuantia/ 

procesos_adjudicados  

 

 
 
 
 
 

VALORES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 – 2017) 

 

Fuente: IDU – Elaboración propia SGDU 
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https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor

_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados  

 

 

CANTIDADES POR OBJETOS CONTRACTUALES IDU (2014 -2017) 

 

Fuente: IDU – Elaboración propia DTP 

31. 

https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/contratacion/contratacion_de_mayor_menor

_y_minima_cuantia/ 

procesos adjudicados 

 

Análisis de compras o adquisiciones de otras entidades estatales 

 

Se analizan en este aspecto los requisitos habilitantes del IDU frente a otras entidades 

estatales que contratan bienes y servicios similares a los de la entidad. Para el presente 

análisis se tuvieron en cuenta los procesos adelantados durante la vigencia 2017. 

 

Se tomó una muestra de 14 concursos de méritos abiertos, para selección de contratistas en 

contratos de interventoría y consultoría por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura - 

ANI. 

 

La ANI establece los siguientes requisitos de capacidad financiera y organizacional: 

 

- Nivel de endeudamiento =< 80% 

- Índice de liquidez=>1,1 

- Razón de cobertura de intereses => 1,0 

- Patrimonio => 40% del Ppto oficial del proceso 

- Rentabilidad del patrimonio => 0,0 
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- Rentabilidad del activo => 0,0 

 

En el caso del INVÍAS durante 2017, se encontró diecinueve procesos para selección de 

contratistas de interventoría y consultoría cuyos requisitos financieros y organizacionales 

habilitantes fueron: 

 

- Nivel de endeudamiento =< 70% 

- Índice de liquidez=>1,2 

- Razón de cobertura de intereses => 1,0 

- Patrimonio => 150% del Ppto oficial del proceso 

- Rentabilidad del patrimonio => 0,0 

- Rentabilidad del activo => 0,0 

 

 

D. CONCLUSIONES 

 

El análisis permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

En lo que respecta a los objetos contractuales establecidos, todas las entidades consultadas 

en general utilizan los mismos términos para definir sus objetos.  

Frente al rango de tiempo (años) dentro de los cuales la experiencia se válida para los 

procesos, el IFDLSC establece un margen amplio al aceptar experiencia en el área a contratar 

o en el objeto, donde. 

Se evidencia además la amplia variedad de exigencias de las diferentes entidades y fondos 

de desarrollo frente a procesos de similares características. 

 

 

 

ANI (2017) CONTRATOS DE CONSULTORÍA (Concurso de Méritos Abierto) 



 

Fuente: SECOP 

34. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

INVIAS CONTRATACIÓN – CUNDINAMARCA (2017) CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

(Concurso de Méritos Abierto) 



 

Fuente: SECOP 

34. https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

 

Elaborado por: 
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Cargo: Contratista – Planeación Infraestructura 
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