ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver Imprimir Modificar >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2849208
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/09/2021 7:14:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4744-2021
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	106 Días
Fecha de inicio de contrato	15/09/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	15 días
Liquidación	Sí No
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Gustavo Adolfo Tabares Burgos

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1088320471

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Gustavo Adolfo Tabares	bancolombia	Ahorros	86766932349

Burgos

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Gustavo Adolfo Tabares Burgos*	***Fecha de aprobación:***	*14/09/2021 12:55:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO*	***Fecha de aprobación:***	*14/09/2021 1:42:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2849208_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2849208_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SMI-CD-5075-2021
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	9.094.800 COP

Volver | Imprimir | Modificar | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver Imprimir Modificar < >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2849208

Proveedor Gustavo Adolfo Tabares Burgos

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 7 No. 18-55 Piso 9
Ubicación	CO-RIS-66001 - Pereira
País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Dirección	Calle 7 No. 18-55 Piso 9
Código postal	660001

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos ('')**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 No 18-55 piso 9	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Volver

Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 **Bienes y servicios**
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver Imprimir Modificar < >

Bienes y servicios

1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.094.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	1,00	UN	7.807.800,00	7.807.800,00	7.807.800,00
1	80111701	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 4744 DE 2021, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	1,00	UN	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00

Volver Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 **Documentos del contrato**
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar < >

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acuerdo confidencialidad.pdf	Acuerdo confidencialidad.pdf	(detalle)
Analisis de la propuesta Gustavo Tabares.pdf	Analisis de la propuesta Gustavo Tabares.pdf	(detalle)
Anexo clausulado Gustavo Tabares.pdf	Anexo clausulado Gustavo Tabares.pdf	(detalle)
GUSTAVO ADOLFO TABARES 2021-2.rar	GUSTAVO ADOLFO TABARES 2021-2.rar	(detalle)
Cdp Gustavo Tabares.pdf	Cdp Gustavo Tabares.pdf	(detalle)
Conveniencia Gustavo Tabares.pdf	Conveniencia Gustavo Tabares.pdf	(detalle)
Informe supervision adicion Gustavo Tabares.pdf	Informe supervision adicion Gustavo Tabares.pdf	(detalle)

Justificacion adicion Gustavo Tabares.pdf	Justificacion adicion Gustavo Tabares.pdf	(detalle)
Minuta adicion Gustavo Tabares.pdf	Minuta adicion Gustavo Tabares.pdf	(detalle)

Volver

Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS RESTREPC	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	10127569	Guardar y not
Supervisor	Carlos Humberto Arenas Ga	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	16360694	Guardar y not

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	14/09/2021 1:42:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS I
Supervisor	Carlos Humberto Arenas Garcia	14/09/2021 1:42:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS I

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	9.094.800
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0

Total 9.094.800

Código BPIN 2020660010083 **Año de vigencia** 2021 Validar BPIN

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejec
☐	6350-2021	CDP	No validado	7.807.800 COP	7.807.800 COP	20-20-66-001-0083
☐	9004-2021	CDP	No validado	1.287.000 COP	1.287.000 COP	20-20-66-001-0089

Saldo de CDP 9.094.800 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.094.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición c
☐	6838-2021	Presupuestal (CDP)	-	Generado	7.807.800 COP	5.233.800 COP	Sin documento	-
☐	000-2021	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.287.000 COP	1.287.000 COP	Sin documento	-

Saldo de compromisos CDP 9.094.800 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.094.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Volver

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.