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Entre los suscritos a saber: por una parte LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE,
identificada con la cedula de ciudadania nimero 42.898.796, actuando en nombre y
representacion de EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, en calidad de Secretaria
General nombrada mediante Decreto No. 0151 del 01 de febrero de 2017, debidamente
posesionada y facultada para suscribir contratos conforme a la Resolucién No. 12749 del 29
de junio de 2017, modificada por la Resolucion No. 002 de enero 02 de 2018, quien en
adelante y para los efectos del presente documento se denominara EL MINISTERIO, y por la
otra, NELSON FABIO SEVILLA SALAZAR, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania numero 10.293.094, quien obra en nombre y representacion legal de la
FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI, con
NIT. 800.055.691-8, inscrita en la Alcaldia Mayor de Bogota, mediante certificacion numero
00033219 del 12 de octubre de 2014, inscrita en la Camara de Comercio de Bogota el 14 de
octubre de 2004 bajo el nimero 00078187 del libro de las entidades sin animo de lucro, y
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente
contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas y previas la siguientes:

CONSIDERACIONES

Que mediante estudio previo numero IN2018-0612, la Subdireccién de Permanencia de EL
MINISTERIO soporté técnica, presupuestal y juridicamente la necesidad adelantar el proceso
de contrataciéon a través de una licitacion publica, estudio previo que fue aprobado por el
Comité de Contratacion del Ministerio de Educacion Nacional mediante el acta nimero 19 de
fecha 08 de marzo de 2018. .

Que la apertura del tramite de la Convocatoria Publica para la seleccion objetiva del contratista
se llevé a cabo mediante la Resolucion No. 06455 del 16 de abril de 2018.

Que agotadas las etapas del proceso de Licitacion Publica LP.-MEN 03-2018, mediante
Resolucion No. 08769 de fecha 30 de mayo de 2018, se adjudicd el grupo 2 de la licitacion a
la firma FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO
MERANI, cuya oferta ascendié a la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($9.742.016.514).

Que el presente contrato se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de 2018.

Que por lo anterior es procedente la suscripcién del presente contrato de prestacién de
servicios el cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PARA FORTALECER LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES
EN EL SISTEMA EDUCATIVO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS
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EDUCATIVOS FLEXIBLES Y DOTACION DE LA CANASTA EDUCATIVA PROPIA DE
CADA MODELO, EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS CON
MUNICIPIOS FOCALIZADOS POR EL POSCONFLICTO Y ENTIDADES TERRITORIALES
CON POBLACION VULNERABLE Y VICTIMA DE LA ZONA RURAL, CON FORMACION Y
ASISTENCIA TECNICA A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PROFESIONALES DE
LAS SECRETARIAS DE EDUCACION.

CLAUSULA SEGUNDA. - DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

Se requiere fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo a través de
la implementacion de modelos educativos flexibles (Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Media
Rural, Aceleracién del Aprendizaje y Caminar en Secundaria), en aproximadamente 577 sedes
educativas de 112 municipios de 20 entidades territoriales certificadas, que presentan
poblacion victima y vulnerable de la zona rural, con formacién y asistencia técnica a 1460
docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de educacién, incluyendo la
dotacion de la canasta educativa propia de cada modelo, con el fin de fortalecer la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Las Entidades Territoriales Certificadas impactadas por este grupo son:

Entidad Territorial Municipios Focalizados
Certificada

Bolivar Arenal, Cantagallo, Carmen de Bolivar, Morales, San pablo, Santa
Rosa del Sur, Simiti .

Buenaventura Buenaventura

Caqueta El Doncello, El Paujil, Milan, Morelia, San Vicente del Caguan y
Valparaiso.

Casanare Aguazul, Hato Corozal, Mani, Paz de Ariporo y San Luis de Palenque

Cauca Argelia, Mercaderes, Patia, Balboa, Puracé, El Tambo, Cajibio y
Miranda

Chocé Riosucio, Bojaya, Medio Atrato

Cdcuta Clcuta

Guainia Inirida

Guaviare Miraflores, Calamar, El Retorno

Huila Algeciras, Colombia '

La Guajira Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distraccién, San Juan del
Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Dibulla,
Manaure.

Meta | Acacias, Castilla la Nueva, Cumaral, Fuente de Oro, Granada,
Guamal, Lejanias, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico,
Restrepo, San Juan de Arama, San Martin, Vistahermosa, Mesetas,
l.a Macarena

Neiva Neiva

Putumayo Mocoa, Puerto Leguizamo, Puerto Asis, Villa garzén, Puerto
Guzman, Valle del Guamez, Orito.

Santander Simacota, Socorro, Oiba, San Gil, Mogotes, Sabana de Torres, San
Vicente de Chucuri, Carmen de Chucuri, Malaga, El Cerrito, Guaca,
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Vélez, Chipata, Sucre, La Belleza, Rionegro, Surata, Tona.
Sucre Santiago de Told, San Onofre, Los Palmitos
Tolima Dolores, San Antonio, lcononzo, Planadas
Valle del Cauca Florida, Pradera, Dagua, El Cerrito, El Dovio, Ginebra, Bolivar,
Truijillo.
Vaupés Mita, Yavaraté, Carurt
Vichada Puerto Carrefio, Primavera, Santa Rosalia, Cumaribo.

En el ANEXO TECNICO se registran los establecimientos educativos pre-focalizados por
municipio, asi como las especificaciones técnicas, de contenido y tiempo. Anexo que hace
parte integral del presente contrato.

GRUPO 2. MEF EN ETC CON POBLACION VICTIMA Y VULNERABLE.

El fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes se realizar4d a través de la
implementacién de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Postprimaria Rural,
Educacién Media Rural, Aceleracién del Aprendizaje y Caminar en Secundaria, a través de
capacitacion a docentes y directivos docentes, asi como dotaciéon de una canasta educativa
basica en las Entidades Territoriales Certificadas, ETC, seleccionadas, con el fin de mejorar la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, con las actividades principales que
se describen a continuacién:

. Fortalecer el MEF de Escuela Nueva en los EE focalizadas, para ello es importante
realizar:

1. Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementacién del MEF
de Escuela Nueva. Segtin Anexo Técnico ¢

2. Dotar a cada sede focalizada con la canasta educativa correspondiente a Escuela
Nueva seguiin Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los
componentes y caracteristicas de las mismas.

Il. Fortalecer el MEF de Postprimaria Rural en los EE focalizadas, para ello es
importante realizar:

1. Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementacion del MEF
de Postprimaria Rural, segtin Anexo Técnico.

2. Dotar a cada sede focalizada con la canasta educativa correspondiente a
Postprimaria Rural segiin Anexo Técnico y el acuerdo e?tre el MEN vy las SEC
sobre los componentes y caracteristicas de las mismas.

lil. Fortalecer la educacién media en las IE focalizados con el Modelo de Educacion
Media Rural (EMER) del MEN, para ello es necesario realizar:

A 1. Dos (2) talleres de 36 horas cada uno, para fortalecer la implementacion del
\ Modelo de Educacién Media Rural, segtin Anexo Técnico.
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2. Dotar con la canasta educativa correspondiente al Modelo de Educacion Media
Rural segliin Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los
componentes y caracteristicas de las mismas.

IV. Implementar el modelo educativo flexible Aceleracion del Aprendizaje para los
nifios y adolescentes en extraedad que no han culminado la basica primaria, para
ello es necesario realizar:

1. Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para la implementaciéon del MEF Aceleracion
del Aprendizaje, seguin Anexo Técnico.

2. Dotar a cada sede focalizada con la canasta educativa correspondiente a
Aceleracion del Aprendizaje segtin Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN vy las
SEC sobre los componentes y caracteristicas de las mismas.

V. Implementar el modelo educativo flexible Caminar _en Secundaria para los
adolescentes en extraedad que nho han culminado la basica secundaria, para ello
es necesario realizar:

1. Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para la implementacién del MEF Caminar en
Secundaria, segin Anexo Técnico.

2. Dotar a cada sede focalizada con la canasta educativa correspondiente a Caminar
en Secundaria segun Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los
componentes y caracteristicas de las mismas.

VI. Acciones transversales

1. Dos (2) visitas de asistencia técnica a las SE, de minimo tres (3) horas cada una.

2. Una (1) visita de una jornada escolar al 30% de las sedes educativas focalizadas,
distribuidas equitativamente enire las ETC y los municipios beneficiados. En esta
visita se debe indagar por la forma como el docente esta implementando el MEF
(organizacion de aula, uso de las guias de aprendizaje y canasta educativa,
planeacion de la clase), acciones de articulacion con el PEI, acciones relacionadas
con el Proyecto Pedagogico Productivo (si aplica); se debera elaborar un protocolo
para la realizacion de esta visita, el cual debera ser aprobado, previamente, por el
MEN. .

3. Sistematizacion del proceso de fortalecimiento de tal manera que se identifique los
aciertos y las lecciones aprendidas e identifique las estrategias de replicabilidad de
la estrategia.

4. Organizacién, consolidaciéon y analisis de bases de datos en Excel de la poblacién
beneficiada tanto directa como indirectamente.

Los talleres y las asistencias técnicas gque se realicen deberan tener en cuenta en enfoque
diferencial (principaimente enfoque de género), poblacidn victima, ruralidad, posconflicto y la

2} gestion del riesgo.
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CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

A) DE EL CONTRATISTA:

ESPECIFICAS:

Fase de Alistamiento. Acciones desarrolladas para la planeaciéon y organizacién del
trabajo de campo con miras a la ejecucion del contrato. Incluye el equipo de trabajo
necesario tanto permanente como ocasional.

1. Presentar un Plan Operativo y cronograma de ejecuciéon (documento con las metas a
alcanzar, los pasos a seguir y las fechas en que se deben realizar) para cada uno de los
componentes del contraio, de obligatorio cumplimiento. Este documento debe ser
presentado a mas tardar en el dia 5 de iniciado el contrato.

2. Contratar a los profesionales capacitadores, que lideraran el proyecto y hacen parte del
equipo minimo requerido y de dedicacion exclusiva de tiempo completo durante la
ejecucion del contrato, del cual se proponen los perfiles en el presente pliego. El
proponente debera contar con el equipo humano solicitado, con el perfil requerido, cuyas
hojas de vida y soportes académicos y laborales deben ser presentadas por el
adjudicatario dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, una
vez verificado y aprobados por parte del supervisor y/o interventor, el coniratista deniro de
los cinco (5) dias siguiente debera presentar los contratos suscritos de los profesionales
aprobados.

3. Elaborar un documento marco para el desarrollo del presente proyecto que contenga,
entre otros aspectos, la organizacién estructural del equipo de profesionales, las
obligaciones de cada uno, las estrategias de trabajo interno (periodicidad de las reuniones,
objetivo, metodologia, productos, elaboracién de protocolos, guia e instrumentos, entre
otros); procedimientos para el desarrollo de las actividades centrales y colaterales del
contrato que se requieren para el cumplimiento de su objeto; los procesos de evaluacién
de cada una de la actividades desarrollas, acciones de seguimiento a las actividades
desarrolladas que permitan identificar potencialidades, dificultades vy alertas;
caracteristicas, contenido y periodicidad de los informes, formatos y evidencias de las
acciones realizadas que cada profesional debe diligenciar sobre sus acciones en campo;
ciclo y/o procedimiento para la elaboracién de los insumos que hacen parte de los
informes que la Firma debe entregar al MEN para aprobacion de Ila
supervision/interventorfa; principios conceptuales y procedimentales que deben ser
tenidos en cuenta por todos y cada uno de los profesionales que hacen parte de este

proyecto. Este documento debe ser presentado a mas tardar el dia 15 de iniciado el
contrato.

4. 'Elaborar un documento con la descripcién de las estrategias de preparacién técnica de
cada una de las obligaciones del contrato con la participacion de todo el equipo de
profesionales (talleres de capacitacién interna, elaboracion de guias y/o protocolos,
reuniones de preparacién de cada uno de los componentes y eventos de formacién a
realizarse en las ETC) con el fin de asegurar la idoneidad de cada uno de los
profesionales para orientar la implementacion de los Modelos Educativos Flexibles, a partir
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de la experiencia y conocimiento de cada uno de sus miembros. Este documento debe ser
presentado a mas tardar el dia 15 de iniciado el contrato. La primera de estas acciones
de autoformacién debera realizarse durante los primeros 20 dias de iniciado el
contrato.

Realizar las acciones de preparacion técnica necesarias (planteadas en el punto
anterior), a lo largo del desarrollo del contrato, para asegurar un equipo de profesionales
idéneos para la implementacién de los Modelos Educativos Flexibles en las ETC y EE
focalizados.

Presentar un documento con la propuesta conceptual, metodoldgica y operativa para
la realizacion de cada uno de los talleres y las visitas a los establecimientos
educativos, de cada uno de los MEF a implementar, asi como las acciones de
fortalecimiento de PEIl y PPP. Se debe presentar, para cada una de estas actividades, la
agenda que contenga los objetivos, productos, metodologia, tematicas, actividades,
tiempos, responsables, insumos, estrategias de evaluacion, entre otros. Esta propuesta
inicial y general se debera ajustar paulatinamente segin las caracteristicas de los
docentes de los EE y ETC focalizadas y el avance de los mismos. Este documento debe
ser presentado para aprobacion por parte del MEN durante los primeros 30 dias de
iniciado el contrato.

7. Realizar una (1) primera visita a las SE de las ETC focalizadas para:

Confirmar y/o acordar las sedes y establecimientos educativos focalizados, nimeros de
docentes, nimero de estudiantes, identificar la presencia de otros programas ylo
proyectos que estan beneficiando las sedes focalizadas.

Acordar la forma en que le hara seguimiento a los estudiantes beneficiados con el
proceso de formacién docente y dotacién de material.

Presentar las condiciones del presente proyecto, aclarar los compromisos de la sede y el
establecimiento educativo focalizado, la secretaria de educacion, el Ministerio de
Educacién Nacional, la firma operadora.

Definir ruta de trabajo articulado EE-SEC-MEN-Operador.

Socializar y analizar la importancia de que la ETC incorpore estrategias de fortalecimiento
de los modelos educativos flexibles implementados en los planes de accién de la SE, los
aspectos a tener en cuenta para apoyar la trayectoria de los estudiantes por el sistema
educativo del sector rural e identificar estrategias y alianzas con el fin de promover la
articulacion de la educacion media con la formacion terciaria. .

Indagar por los recursos educativos y pedagédgicos disponibles en las sedes focalizadas
para la implementacion de los MEF y priorizar los elementos que conformaran las
canastas educativas, seglin Anexo Técnico.

Presentar las agendas de trabajo y definir fechas para la realizacion de las acciones

NOTA: Los equipos de las SEC deben estar informados y convocados a cada una de las
acciones que se realicen en el marco del presente conirato. Asi mismo, deberan enviar la
agenda, los participantes que deben ser convocados a la reunion y los requerlmlentos de
informacion necesarios para el desarrollo de la reunién y del contrato. Esta actividad
debera llevarse a cabo dentro de los 45 primeros dias de iniciado el contrato.
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Fase de Implementacidon: Acciones y procesos desarrollados para fortalecer los
establecimientos educativos focalizados con la implementacion de los MEF. A través
de los siguientes componentes.

Fortalecer el MEF de Escuela Nueva en los EE focalizadas:

8. Realizar dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementacién del
MEF de Escuela Nueva.

Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes tematicas:

- Motivacion y sensibilizacién, compromiso personal y profesional.

- Enfoques, teorfas y/o contenidos relacionados con educacion rural, escuela activa,
atencion a poblacion victima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque
de género), la gestion del riesgo y formacion para la ciudadania.

- Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estandares Basicos de
Competencias, Orientaciones Pedagégicas y Educativas, Derechos Basicos de
Aprendizaje,) evaluacién escolar, evaluacion y promocion por competencias del Ministerio
de Educacion Nacional

- Fundamentos legales, pedagégicos, metodolégicos y didacticos de Escuela Nueva.

- Formas de organizacion institucional: gobierno escolar, relaciones y participacion
comunitaria, estrategias de gestion institucional y de proyeccion a la comunidad.

- Desarrollo curricular de Escuela Nueva: manejo de las guias de Escuela Nueva; las guias
de Escuela Nueva y el plan de estudios de las areas fundamentales y obligatorias del
establecimiento educativo; proyectos pedagogicos transversales y proyectos pedagogicos
productivos; uso de la canasta educativa; adaptaciones y/o contextualizaciones de guias
de aprendizaje segtn los requerimientos.

- Articulacién del MEF Escuela Nueva con el PEI (Sistema Institucional de Evaluacién de
Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestién directiva, académica, administrativa
y financiera y comunitaria).

- Se debe contar con los ejemplares de las guias para docentes y, por lo menos, un juego
de las guias para estudiantes, para la realizacién de estos talleres.

- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales,

guias de trabajo, PPT e instrumentos), se presentaran al MEN, 10 dias antes de la

realizacion de cada uno de ellos en terreno

Logistica de los talleres: ’

- Los talleres, en lo posible, se realizardn en un sitio equidistante a las distintas sedes
focalizadas.

- Cada taller debera contar con una participacion entre 6 y 40 docentes, directivos
docentes y/o profesionales de la SEC.

- Se podran realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y
participantes de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las
distancias y/o el nimero de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se debera
brindar alojamiento, alimentacion y transporte a los participantes, previa aprobacién del
MEN.

- Se debera disponer de un salén con las ayudas audiovisuales necesarias para la
realizacion del. taller y lo suficientemente coémodo para alojar al nimero de docentes a

i} capacitar (amplio, ventilado).
e
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- Se debera suministrar el material adecuado para la realizacién de los talleres (fotocopias,
carpetas, papel y/o libreta, lapiz y/o boligrafo, entre otros).

- Se debera disponer de la alimentacion pertinente (refrigerios y almuerzos) segun jornada
de capacitacion.

9. Dotar de la canasta educativa correspondiente a Escuela Nueva segin Anexo Técnico y
el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y caracteristicas de las
mismas.

Fortalecer el MEF de Postprimaria Rural en los EE focalizadas:

10. Realizar dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para fortalecer la implementacion del
MEF de Postprimaria Rural.

Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes tematicas:

- Motivacion y sensibilizacién, compromiso personal y profesional,

- Enfoques, teorias y/o contenidos relacionados con educacién rural, escuela activa,
atencién a poblacién victima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque
de género), la gestién del riesgo y formacion para la ciudadania.

- Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estédndares Basicos de
Competencias, Orientaciones Pedagdgicas y Educativas, Derechos Basicos de
Aprendizaje,) evaluacién escolar, evaluacidén y promocién por competencias del Ministerio
de Educacién Nacional

- Fundamentos legales, pedagogicos, metodolégicos y didacticos de Postprimaria Rural.

- Proyectos Pedagogicos Productivos: Formulacién, implementacién y seguimiento y
evaluacion. En el marco del emprendimiento y la empresarialidad; teniendo en cuenta el
sentido de la ruralidad, las vocaciones regionales y los gremios productivos; como
estrategia articuladora del curriculo.

- Formas de organizacién institucional, gobierno escolar, relaciones y participacion
comunitaria, estrategias de gestion institucional y de proyeccion a la comunidad.

- Desarrollo curricular del Postprimaria Rural: manejo de las guias de Postprimaria; la guias
de Postprimaria y el plan de estudios de las areas fundamentales y obligatorias del
establecimiento educativo; proyectos pedagdgicos transversales y proyectos pedagégicos
productivos; uso de la canasta educativa; adaptaciones y/o contextualizaciones de guias
de aprendizaje segun los requerimientos.

- Articulacion del MEF Postprimaria Rural con el PEI (Sistema Institucional de Evaluacion de
Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestion directiva, académica, administrativa y
financiera y comunitaria).

~ Se debe contar con los ejemplares de las guias para docentes y, por lo menos, un juego de
las guias para estudiantes, para la realizacién de estos talleres.

- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales,
guias de trabajo, PPT e instrumentos), se presentaran al MEN, 10 dias antes de la
realizacion de cada uno de ellos en terreno.

i

Logistica de los talleres:

- Los talleres, en lo posible, se realizaran en un sitio equidistante a las distintas sedes
focalizadas.
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- Cada taller debera contar con una participaciéon entre 6 y 40 docentes, directivos docentes
y/o profesionales de la SEC.

- Se podran realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes
de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el ndmero
de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se debera brindar alojamiento,
alimentacion y transporte a los participantes, previa aprobacion del MEN.

- Se debera disponer de un salén con las ayudas audiovisuales necesarias para la
realizacion del taller y lo suficientemente cdmodo para alojar al nimero de docentes a
capacitar (amplio, ventilado).

- Se debera suministrar el material adecuado para la realizacién de los talleres (fotocopias,
carpetas, papel y/o libreta, 1apiz y/o boligrafo, entre otros).

- Se debera disponer de la alimentacién pertinente (refrigerios y almuerzos) segtin jornada
de capacitacion.

11. Dotar de la canasta educativa correspondiente a Postprimaria Rural segin Anexo
Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y caracteristicas de
las mismas.

Fortalecer la educacién media en las IE con modalidad de internados focali_zgdds con el
Modelo de Educaciéon Media Rural (EMER) del MEN:

12. Realizar dos (2) talleres de 36 horas cada uno, para fortalecer la implementacion del
Modelo de Educaciéon Media Rural.

Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar as siguientes tematicas:

- Enfoques, teorias y/o contenidos relacionados con educacion rural, atenciéon a poblacién
victima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque de género), la
gestidn del riesgo y formacion para la ciudadania.

- Componente Pedagdgico: Teoria critica de la ciencia y el pensamiento complejo, curriculo
globalizador y pedagogia problémico-pragmatica, enfoque de aprendizajes productivos,
pensamiento critico, planificador, productivo y prospectivo, Ciclos Légicos de Aprendizaje,
concepcion y organizacion curricular, practicas pedagdgicas, trabajo con proyectos
pedagdgicos productivos, trabajo con los moédulos para estudiantes, adaptaciones y/o
contextualizaciones de guias de aprendizaje segln los requerimientos, manejo de tiempos
y espacios, manejo de recursos didactico-pedagdgicos.

- Componente Horizonte Institucional: Enfoque formativo de aprendizajes productives, en
qué consiste, fortalezas, requerimientos, revision y ajuste de la misién, vision, principios y
objetivos del PEI.

- Componente Direccional: Gestion administrativa y de trabajo con la comunidad al servicio
de la implementacién de la propuesta pedagodgica y del fortalecimiento institucional;
alianzas estratégicas para fortalecer la implementacion de este modelo en el
establecimiento educativo; formulacién, implementacién y evaluacién de los Proyectos
Pedagdgicos Productivos, teniendo en cuenta el sentido de la ruralidad, las vocaciones
regionales y los gremios productivos.

- Articulacion del Modelo de Educacién Media Rural con el PEl (Sistema Institucional de

é! Evaluacion de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestion directiva, académica,
administrativa y financiera y comunitaria).
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- Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estandares Basicos. de
Competencias, Orientaciones Pedagégicas -y Educativas, Derechos Basicos de
Aprendizaje,) evaluacién escolar, evaluacion y promocion por competencias del Ministerio
de Educacion Nacional.

- Se debe contar con los ejemplares de las guias para docentes y, por lo menos, un juego de
las guias para estudiantes, para la realizacion de estos talleres.

- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales,
guias de trabajo, PPT e instrumentos), se presentaran al MEN, 10 dias antes de la
realizacién de cada uno de ellos en terreno.

Logistica de los talleres:

- Los falleres, en lo posible, se realizaran en un sitio equidistante a las distintas sedes
focalizadas.

- Cada taller debera contar con una participacion entre 6 y 40 docentes, directivos docentes
y/o profesionales de la SEC.

- Se podran realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes
de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el nimero
de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se debera brindar alojamiento,
alimentacioén y transporte a los participantes, previa aprobacién del MEN.

- Se deberd disponer de un salén con las ayudas audiovisuales necesarias para la
realizacion del taller y lo suficientemente comodo para alojar al nimero de docentes a
capacitar (amplio, ventilado).

- Se debera suministrar el material adecuado para la realizacion de los talleres (fotocopias,
carpetas, papel y/o libreta, lapiz y/o boligrafo, entre otros).

- Se debera disponer de la alimentacién pertinente (refrigerios y almuerzos) segun jornada
de capacitacién

13. Dotar de la canasta educativa correspondiente al Modelo de Educacion Media Rural
segun Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los componentes y
caracteristicas de las mismas.

Implementar el modelo educativo flexible Aceleracion del Aprendizaje para los niiios y
adolescentes en extraedad gue no han culminado la basica primaria:

|

14. Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para la implementacién del MEF Aceleracion del
Aprendizaje.

Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes tematicas:
- Motivacion y sensibilizacién, compromiso personal y profesional con la atencion a los nifios
y adolescentes que se encuentran en exiraedad. ‘

- Enfoques, teorias y/o contenidos relacionados con educacién rural, atencién a poblacién
victima, posconflicto, enfoque diferencial (especiaimente el enfoque de género), la
gestién del riesgo y formacién para la ciudadania.

- Enfoques, teorias y/o contenidos relacionados con escuela activa, trabajo por proyectos,
aprendizaje significativo, autoestima, y resiliencia. ,

- Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estandares Basicos de
Competencias, Orientaciones Pedagdgicas y Educativas, Derechos Basicos de

®
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Aprendizaje,) evaluacion escolar, evaluacion y promocién por competencias del Ministerio
de Educacién Nacional

- Fundamentos legales, pedagodgicos, metodolégicos y didacticos de Aceleracion del
Aprendizaje

- Formas de organizacién institucional: gobierno escolar, relaciones y participacion
comunitaria, estrategias de gestion institucional y de proyeccion a la comunidad.

- Desarrollo curricular de Aceleracion del Aprendizaje: manejo de los moédulos; los
contenidos de los proyectos y subproyectos y el plan de estudios de las areas
fundamentales y obligatorias del establecimiento educativo; adaptaciones y/o
contextualizaciones de guias de aprendizaje seguin los requerimientos; proyectos
pedagdgicos transversales; uso de la canasta educativa.

- Articulacion del MEF Aceleracion del Aprendizaje con el PEl (Sistema Institucional de
Evaluacién de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestion directiva, académica,
administrativa y financiera y comunitaria).

- Se debe contar con los ejemplares de las guias para docentes y, por lo menos, un juego de
las guias para estudiantes, para la realizaciéon de estos talleres.

- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documentos conceptuales,
guias de trabajo, PPT e instrumentos), se presentaran al MEN, 10 dias antes de la
realizacion de cada uno de ellos en terreno.

Logistica de los talleres:

- Los talleres, en lo posible, se realizaran en un sitio equidistante a las distintas sedes
focalizadas.

- Cada taller debera contar con una participacion entre 6 y 40 docentes, directivos docentes
y/o profesionales de [a SEC.

- Se podran realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes
de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el nimero
de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se deberd brindar alojamiento,
alimentacién y transporte a los participantes, previa aprobacion del MEN.

- Se debera disponer de un saldén con las ayudas audiovisuales necesarias para la
realizacién del taller y lo suﬁcnentemente comodo para alojar al nimero de docentes a
capacitar (amplio, ventilado).

- Se debera suministrar el material adecuado para la realizacion de los talleres (fotocopias,
carpetas, papel y/o libreta, lapiz y/o boligrafo, entre otros).

- Se debera disponer de la alimentacion pertinente (refrigerios y almuerzos) segun jornada
de capacitacion.

15. Dotar de la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo Aceleracion del
Aprendizaje segun Anexo Técnico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los
componentes y caracteristicas de las mismas.

Implementar el modelo educativo flexible Caminar en Secundaria para los adolescentes
en extraedad que no han culminado la basica secundaria:

16. Dos (2) talleres de 24 horas cada uno, para la implementacion del MEF Caminar en
Secundaria.

ﬁ » Contenido de los talleres: En estos talleres se deben desarrollar las siguientes tematicas:
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- Motivacion y sensibilizacién, compromiso personal y profesional con la atencion a’los
adolescentes que se encueniran en extraedad.

- Enfoques, teorias y/o contenidos relacionados con educacién rural, atencion a poblaCIon
victima, posconflicto, enfoque diferencial (especialmente el enfoque de género), la
gestién del riesgo y formacion para la ciudadania.

- Enfoques, teorias y/o contenidos relacionados con escuela activa, trabajo por proyectos,
aprendizaje significativo, autoestima y resiliencia.

- Referentes de calidad actuales (Lineamientos Curriculares, Estandares Basicos de
Competencias, Orientaciones Pedagdgicas y Educativas, Derechos Basicos de
Aprendizaje,) evaluacién escolar, evaluacion y promocion por competencias del Ministerio
de Educacion Nacional

- Fundamentos legales, pedagégicos, metodologicos y didacticos de Caminar en
Secundaria.

- Proyectos Pedagdgicos Productivos: Formulacién, implementaciéon y seguimiento y
evaluacion. En el marco del emprendimiento y la empresarialidad; teniendo en cuenta el
sentido de la ruralidad, las vocaciones regionales y los gremios productivos; asi como
estrategia articuladora del curriculo.

- Formas de organizacién institucional: gobierno escolar, relaciones y participacion
comunitaria, estrategias de gestion institucional y de proyeccién a la comunidad.

- Desarrollo curricular de Caminar en Secundaria: manejo de las guias para estudiantes y
docentes; los contenidos de los proyectos y el plan de estudios de las areas fundamentales
y obligatorias del establecimiento educativo; adaptaciones y/o contextualizaciones de guias
de aprendizaje segun los requerimientos; proyectos pedagdégicos transversales; proyectos
pedagobgicos productivos uso de la canasta educativa.

- Articulacion del MEF Caminar en Secundaria con el PEl (Sistema Institucional de
Evaluacién de Estudiantes y Manual de Convivencia) y PMI (gestion directiva, académiea,
administrativa y financiera y comunitaria).

- Se debe contar con los ejemplares de las guias para docentes y, por [o menos un juego de
las guias para estudiantes, para la realizacion de estos talleres.

- Los aspectos puntuales de estas actividades (guion del taller, documen‘cos| conceptuales,
guias de trabajo, PPT e instrumentos), se presentaran al MEN, 10 dias antes de la
realizacion de cada uno de ellos en terreno

Logistica de los talleres:

- Los talleres, en lo posible, se realizaran en un sitio equidistante a las distintas sedes
focalizadas.

- Cada taller debera contar con una participacién entre 6 y 40 docentes, directivos docentes
y profesionales de la SEC.

- Se podran realizar talleres centralizados para docentes, directivos docentes y participantes
de varios establecimientos educativos o de varias SEC cuando las distancias y el nimero
de participantes lo permita y lo amerite. En este caso se debera brindar alojamiento,
alimentacion y transporte a los participantes, previa aprobacion del MEN.

- Se debera disponer de un salén con las ayudas audiovisuales necesarias para la
realizacion del taller y lo suficientemente cémodo para alojar al nimero de docentes a
capacitar (amplio, ventilado).

- Se debera suministrar el material adecuado para la realizacion de los talleres (fotocopias,

ﬁ carpetas, papel y/o libreta, lapiz y/o boligrafo, entre otros).
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-'Se debera disponer de la alimentacion pertinente (refrigerios y almuerzos) segtn jornada
de capacitacion.

17. Dotar de la canasta educativa correspondiente al Modelo Educativo Caminar en
Secundaria segln Anexo Téchico y el acuerdo entre el MEN y las SEC sobre los
componentes y caracteristicas de las mismas.

Fase de Evaluacion de Resultados: Acciones desarrolladas para informar y reportar el
estado de avance del contrato.

18. Realizar una (1) visita de una jornada escolar al 30% de las sedes educativas
focalizadas, distribuidas equitativamente entre las ETC y los municipios
beneficiados. En esta visita se debe indagar por la forma como el docente esta
implementando el MEF (organizacién de aula, uso de las guias de aprendizaje y canasta
educativa, planeacion de la clase), acciones de articulacion con el PEI y relacionadas con
el Proyecto Pedagégico Productivo. Debera tener en cuenta el enfoque diferencial y la
gestion del riesgo.

Esta visita se realizara entre el primero y el segundo taller; se debera identificar
experiencias significativas, fortalezas y requerimientos conceptuales y metodolégicos que
se deberan tener en cuenta en el segundo taller.

Los aspectos puntuales de esta actividad (documentos conceptuales, guias de trabajo,
instrumentos y protocolos), se presentaran al MEN, 10 dias antes de la realizacion de
cada uno de ellos en terreno.

19.Realizar una (1) segunda visita a las SE para socializar los avances en el desarrolio del
proyecto: acciones realizadas, fortalezas, dificultades, estrategias implementadas para
sortear las dificultades, entre otros. Esta visita se realizara entre el cuarto y quinto mes
de iniciada la consultoria.

20.Presentar un informe a cada una de las SE de las ETC participantes del proceso, sobre
las acciones realizadas en el marco del presente contrato. La firma debera presentar una
propuesta de estructura de este informe, la cual sera aprobada por el MEN.

21.Sistematizar el proceso de tal manera que se identifique los aciertos y las lecciones
aprendidas e identifique las estrategias de replicabilidad, a partir del analisis de la situacion
de cada EE y ETC segun indicadores de calidad, cobertura (SIMAT), repitencia y desercion
escolar (SIMPADE). La firma debera presentar una propuesta para realizar esta
sistematizacion (p.e. tabla de contenido, criterios de analisis y sistematizacion), la cual
estara ligada a los informes de las actividades que debera entregar el contratista para la
realizacion de los pagos y acordada con el MEN. Esta propuesta debera ser presentada
a los 45 dias de iniciado el contrato.

22.Constituir, alimentar y analizar una base de datos en Excel con la informacién del

proyecto, de tal manera que se pueda conocer los datos de identificacién de los docentes,

directivos docentes y funcionarios de las SEC beneficiadas; asi como los datos de

% identificacion de los estudiantes beneficiados indirectamente con este proyecto; las sedes
~ los establecimientos educativos, los municipios y las ETC beneficiados.
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23.Presentar un informe final que dé cuenta de las principales actividades realizadas y se
consolide informacién relacionada con nimero de docentes que participaron en el proceso,
canastas educativas distribuidas, Proyectos Educativos Institucionales ajustados de
conformidad con los MEF y los Proyectos Pedagégicos Productivos; hallazgos y evidencias
encontradas, analisis realizados, valoraciones, conclusiones y recomendaciones generales
para nuevos procesos. Adjuntar los soportes requeridos y demas informacién solicitada por
el MEN para suscribir el acta de liquidacién del contrato.

24 Entregar al MEN toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato de conformidad con la normatividad y disposiciones vigentes en el
MEN para la gestion documental (normas de archivo), debidamente organizadas, legajadas
y escaneadas. Esta actividad se debera realizar de manera simultanea con la realizacién
de las deméas actividades. ‘

25.Implementar estrategias administrativas y financieras que permitan optimizar los recursos
para los gastos reembolsables de tal manera que se pueda aumentar el valor destinado a
la compra de canasta educativa.

26.Presentar al MEN los reportes de costos unitarios de las actividades desarrolladas en cada
entidad territorial.

27.Mantener el personal profesional, de asesoria y de capacitacion, variando el mismo solo en
casos de fuerza mayor o caso fortuito o por solicitud del Ministerio de Educacién Nacional,
previa autorizacién del supervisor del confrato y deberan remplazarse con personal de
iguales o mayores caracteristicas.

28. Utilizar todos los formatos establecidos por el MEN para la implementacion de los MEF y
entregartos oportunamente, debidamente diligenciados.

29. Suministrar oportunamente al MEN toda la informacion que este requiera en el momento
que la necesite para las funcienes propias del sector.

30.Pagar al equipo de trabajo los honorarios o salarios contemplados en la propuesta
economica. El Ministerio podra verificar esta obligacion cuando lo estime conveniente.

31.Garantizar disponibilidad total del equipo de trabajo a la ejecucion del proyecto.

32.Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en reuniones de seguimiento y
coordinacion de ejecucion del contrato.

33.Tomar oportunamente las medidas correctivas y adoptar los planes de mejoramiento
necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

34.Cumplir con el Sistema Integrado de Gestién —SIG- del MEN en lo que corresponda
(utilizacion de formatos como Actas, registro de participantes a eventos, entre otros).

35.Hacer los ajustes que requiera el interventor/supervisor en los informes o documentos que
se produzcan en desarrollo del contrato.
r
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36.Cumplir con todas las especificaciones técnicas, ofrecimientos y valores agregados que
fueron objeto de puntuacién, contenidos dentro de su oferta.

37.INFORMES Y EVIDENCIAS TANTO PARA GRUPO 1 COMO PARA GRUPO 2
{Evidencias de Avance):

RELACIONADOS CON LA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y
PROFESIONALES _DE __LAS SECRETARIAS DE __EDUCACION___PARA __EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS EL EQUCA TIVOS FLEXIBLES:

Informe 1. Documento que contenga el plan operativo y cronograma de ejecucion para el
desarrollo del contrato (Obligacién 1); las hojas de vida con sus respectivos soportes del
equipo de frabajo (Obligacion 2); documento marco para el desarrollo del contrato
(Obligacion 3); documento con las estrategias de autoformacion (Obligacién 4); las
evidencias de la realizacion de la primera actividad de autoformacién (Obligacion 5);
propuesta conceptual, metodolégica y operativa inicial y general (Obligacién 6), previamente
aprobados por la supervisién/interventoria.

Informe 2. Informe de la primera visita a las SE de las ETC, con sus respectivas evidencias
(actas, lista de participantes) (Obligacion 7).

Informe 3. Informe del primer taller de formacion docente realizado en todas las ETC y
para todos los MEF Escuela Nueva, Postprimaria Rural, EMER, Aceleracion del Aprendizaje y
Caminar en Secundaria; se debe presentar las agendas con su respectivo desarrollo (guion,
documentos conceptuales, guias, instrumentos, PPT, entre otros); informe sobre las
adaptaciones a las que se diera lugar segin poblacion atendida; descripcion del proceso,
fortalezas y aspectos relevantes a tener en cuenta para la visita y segundo taller por EE y ETC
segun el caso; evidencias fisicas de los eventos realizados como lista de participantes,
formatos de evaluacion del evento y/o actas y demas formatos requeridos y acordados por el
MEN (Obligaciones 8, 10, 12, 14, 16).

Informe 4. Informe de la visita a las sedes educativas focalizadas realizada en todas las
ETC y para todos los MEF; se debe presentar las agendas con su respectivo desarrollo
(documentos conceptuales, guias, instrumentos, entre ofros) para la visita de aula
correspondiente a cada MEF; informe sobre las adaptaciones a las que se diera lugar segtn
poblacién atendida; descripcion del proceso, fortalezas y recomendaciones para el segundo
taller por EE y ETC segln el caso; evidencias fisicas de la actividad realiza como lista de
participantes, formatos de evaluacion del evento y/o actas y demas formatos requeridos y
acordados por el MEN (Obligacion 18).

Informe 5. Informe del segundo taller de formacion docente realizado en todas las ETC y
para todos los MEF; se debe presentar las agendas con su respectivo desarrolio (guion,
documentos conceptuales, guias, instrumentos, PPT, entre otros); informe sobre Ias
adaptaciones a las que se diera lugar segtn poblacién atendida; descripcion del proceso,
fortalezas y recomendaciones para continuar con el fortalecimiento de los MEF por EE y ETC
segln el caso; evidencias fisicas de los eventos realizados como lista de participantes,

N
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formatos de evaluacion del evento y/o actas y demas formatos requeridos y acordados por el
MEN (Obligaciones 8, 10, 12 14, 16).

Informe 6: Informe de |la segunda visita a las SE de las ETC, con sus respectivas evidencias
(actas, lista de participantes) (Obligacion 19).

Informe 7: Copia de los informes finales enviados a las ETC sobre el proceso realizado con
su respectiva evidencia de envio (Obligacion 20).

Informe 8. Documento técnico resultado del proceso de sistematizacion de las
actividades realizadas en el marco del contrato, en el que se identifique los aciertos y las
lecciones aprendidas y las estrategias de replicabilidad (Obligacion 21).

Informe 9. Base de datos con los datos de identificacion de los docentes, directivos docentes
y funcionarios de las SEC beneficiadas; asi como los datos de identificacion de los estudiantes
beneficiados indirectamente con este proyecto; las sedes, los establecimientos educativos, los
municipios y las ETC beneficiados (Obligacién 22).

Informe 10. Informe final de ejecucion del contrato que dé cuenta de las principales
actividades realizadas y se consolide informacioén relacionada con niimero de docentes que
participaron en el proceso, canastas educativas distribuidas, Proyectos Educativos
Institucionales ajustados de conformidad con los MEF y los Proyectos Pedagégicos
Productivos; hallazgos y evidencias enconfradas, analisis realizados, valoraciones,
conclusiones y recomendaciones generales para nuevos procesos (Obligacion 23).

Informe 11. Entrega al MEN de toda la documentacion recopilada en desarrollo de la
ejecucién del contrato de conformidad con las normatividad y disposiciones vigentes en el
MEN para la gestion documental (normas de archivo), debidamente organizadas y legajadas
(Obligacion 24).

RELACIONADOS CON LA DOTACION DE LA CANASTA A LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS EDUCATIVOS
FLEXIBLES:

Informe 12. Informe que dé cuenta de las caracteristicas de las canastas educativas que se
van a entregar; es decir, qué items o elementos va a conformar las canastas de cada Modelo
Educativo Flexible a entregar en cada entidad territorial certificada. Esto de acuerdo con las
condiciones propias de cada entidad en términos de dotaciones entregadas con anterioridad a
los establecimientos educativos y requerimientos de los docentes. Para esto el operador
deberd tener como base los items que conforman las canastas educativas “ideales”
presentadas en el anexo técnico con sus respectivas especificaciones técnicas;
adicionalmente el recurso financiero disponible en la bolsa correspondiente a canasta
educativa y las cotizaciones a fecha (por 1o menos tres cotizaciones). Se debe considerar el
valor del transporte requerido para entregarlo las respectivas canastas educativas en cada
sede educativa focalizada. Este documento debe ser aprobado por el MEN (Obligaciones 9,
11, 13, 15, 17).
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Informe 13. Informe que dé cuenta de la entrega de las canastas educativas, con sus
respectivas evidencias (actas), al 50% de los establecimientos educativos focalizados, previa
revision y aprobacién por parte del MEN (Obligaciones 9, 11, 13, 15, 17).

Informe 14. Informe que dé cuenta de la entrega de las canastas educativas, con sus
respectivas evidencias (actas), al 50% final de los establecimientos educativos focalizados,
previa revision y aprobacion por parte del MEN (Obligaciones 9, 11, 13, 15, 17, 26).

NOTA 1: En caso de que alguno de los items del material educativo se encuentre agotado o
no se consiga en el mercado, o su adquisiciéon requiera de procesos prolongados de
elaboracién, o que sus caracteristicas iniciales no sean pertinentes dadas las condiciones del
medio, la firma operadora debera previa justificacién allegar las evidencias de la situacién en
particular que se llegare a presentar respecto de cada item, proponiendo de inmediato su
reemplazo por otro item que cumpla similar funcién pedagégica; la o las propuestas de los
items que se proponen reemplazar deberan ser aprobadas por MEN vy la firma Interventora,
teniendo en cuenta que dicha situacién podra afectar los tiempos de entrega previsto en el
contrato.

GENERALES:

1. Acatar la Constitucién Politica, la Ley, los principios de la contratacién estatal y las demas
normas concordantes y complementarias.

2. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en este contrato.

3. Participar y apoyar a EL MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente contrato.

5. Devolver a EL MINISTERIO, una vez finalizada la ejecucién del contrato, los documentos
que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se
hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. La entrega de esta documentacion
debe cumplir con las normas del Archivo General de la Nacién, asi como por las
establecidas por la Oficina de Gestion Documental de MEN.

6. Dar respuesta oportuna a las consultas y requerimientos realizadas por el
Supervisor/Interventor del Contrato.

7. Colaborar con EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL en el suministro y respuesta
de la informacion correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacion
del contrato objeto del presente documento.

8. Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste en todo momento.

9. Realizar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y
de aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensacién Familiar), de acuerdo
con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes; y relacionar
en formato Excel la informacion de los mismos en la siguiente estructura: tipo de
identificacion, nimero de identificacion, mes y afio, nimero de la planilla del pago de
Seguridad Social Integral en salud, pension y ARL, correspondiente a la totalidad del
personal contratado por la firma que labora en el presente proceso, esta relacion sera
progresiva y acumulativa para cada pago, tomado como fecha inicial la del acta de inicio.

9
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10. Entregar a la interventoria o supervision mensualmente los soportes de los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes
parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de Compensacion Familiar) de los profesionales
contratados durante la ejecucién del contrato.

11. Revisién por parte del supervisor y/o interventoria de las planillas de pagos de los
profesionales que se contraten para la ejecucion del contrato.

12. Asistir puntualmente a las reuniones que convoque el supervisor y/o interventor, y elaborar
las actas de dichas reuniones.

13. Responder de fondo y en el plazo que se le conceda, los requerimientos de
documentacion o informacién que solicite el supervisor y/o interventor.

14. Cumplir las demas obligaciones legales aplicables al contrato; las previstas en el insumo
de contratacién y en el pliego de condiciones.

15. EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto
contractual con menores de edad, salvo que, dentro del desarrollo de la propuesta, se
haya previsto disponer de recurso humano para lo cual debera tener en cuenta que no
podra vincular menores de edad, dando aplicacién a la Resoluciéon No. 1677 de 2008 del
Ministerio de Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

B) OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO

1. Realizar los pagos al contratista, de acuerdo con lo establecido en el contrato, conforme
al pliego de condiciones con sujecion al PAC, previa revision, aprobacion de los
informes y entrega a satisfaccion de los productos por parte del supervisor / interventor y
demas requisitos del sistema Integrado de Gestion del MEN

2. Entregar la informacion requerida para orientar el desarrolio del contrato, de acuerdo
con lo establecido en la politica educativa y con los lineamientos para la socializacién,
validacion, e implementacion de los lineamientos de politica y modelo pedagogico para
internados escolares.

3. Hacer seguimiento al contrato a través de la supervision / interventoria designada para
tal fin.

4. Presentar al contratista las observaciones sobre la ejecuciéon para que se satisfaga el
objeto de la contratacion.

5. Entregar formatos, guias, logos y orientaciones al contratista sobre la imagen
institucional del Ministerio de Educacion Nacional, y las demas pertinentes del SIG.

6. Las demas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del presente contrato sera de seis (6) meses a partir de la suscripcion de
la respectiva acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalizaciéon de contrato, y en ningin
caso excedera el 31 de diciembre de 2018.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:

Para todos los efectos, el valor del presente contrato asciende a la suma de NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE
PESOS M/CTE ($9.742.016.514), valor que incluye IVA, impuestos, tasas, contribuciones,
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costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto
contractual.

CLAUSULA SEXTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El valor del presente contrato se cancelara con cargo al siguiente certificado de disponibilidad
presupuestal:

CDP No. 15418 de fecha 05 de enero de 2018,/ Unidad Ejecutora 22-01-01,"recurso 10, con
CSF, posicion catdlogo de gasto: C-2201-0700-5-0-131-1310001 7Z Modelos Educativos
Flexibles; por valor de: $10.059.963.496, del cual se destinara para la presente contratacion la
suma de $9.742.016.514.

CLAUSULA SEPTIMA. - FORMA DE PAGO:

EL valor del contrato se pagara al contratista de la siguiente forma:

PAGOS RELACIONADOS CON ACTUALIZACION Y FORMACION:

A continuacion, se describe la forma de pagos y requisitos establecidos para ello:

COSTOS FIJOS MAS REEMBOLSABLES RELACIONADOS CON LOS TALLERES Y
ASISTENCIA TECNICA Y EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARA LA FORMACION DOCENTE Y EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MEF:

PRIMER PAGO. Correspondiente al 30% del valor del contrato excluyendo el valor destinado
a la canasta educativa, contra la entrega y visto bueno del supervisor o de la firma interventora
del Informe 1 requerido en la obligacion 37.

SEGUNDO PAGO. Correspondiente al equivalente al 20% del valor del contrato, excluyendo
el valor destinado a la canasta educativa, contra la entrega y visto bueno del supervisor o de la
firma interventora de los Informes 2 y 3 requeridos en la obligacion 37.

TERCER PAGO. Correspondiente al 20% del valor del contrato, excluyendo el valor
destinado a la canasta educativa, contra la entrega y visto bueno del supervisor o de la firma
interventora de los Informes 4 y 5 requeridos en la obligacién 37.

CUARTO Y ULTIMO PAGO. Correspondiente al 30% del valor del contrato, excluyendo el
valor destinado a canasta educativa, contra la entrega y visto bueno del supervisor del
contrato o de la firma interventora de los Informes 6, 7, 8, 9, 10 y 11 requeridos en Ila
obligacion 37.

GASTOS REEMBOLSABLES RELACIONADOS CON LA DOTACION DE LA CANASTA
EDUCATIVA (GUIAS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE,
MATERIAL FUNGIBLE, LABORATORIOS) CORRESPONDIENTE A LOS MEF ESCUELA
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APRENDIZAJE Y CAMINAR EN SECUNDARIA A LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS:

PRIMER PAGO. Correspondiente al 20% del valor destinado a la canasta educativa, contra
la entrega y visto bueno del supervisor o de la firma interventora del Informe 12 requerido en
la obligacion 37.

SEGUNDO PAGO. Correspondiente al 50% del valor destinado a la canasta educativa, contra
la entrega y visto bueno del supervisor o de la firma interventora del Informe 13 requerido en
la obligacion 37.

TERCER PAGO. Correspondiente equivalente al 30% del valor destinado a la canasta
educativa, contra la entrega y visto bueno del supervisor o de la firma interventora del Informe
14 requeridos en la obligacion 37.

Condiciones generales de los pagos: Los pagos y desembolsos se realizaran al contratista
seleccionado, previa certificacién de cumplimiento a satisfaccién expedida por el supervisor /
interventor del contrato y la verificacion de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud y pensiones, A.R.L y de aportes parafiscales (SENA, 1.C.B.F. y Caja
de Compensacion Familiar) o de la certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, y
cuenta de cobro o factura, y conforme a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de
Caja — PAC, acompariados por los soportes que sefiale EL MINISTERIO.

Igualmente, los pagos estaran sujetos a que el contratista se encuentre a paz y salvo respecto
de los requerimientos de informacion o documentacion de parte del interventor / supervisor,
situacion que éste debe certificar. En ningun caso se podra interrumpir o paralizar la ejecucion
del contrato en razén del flujo de pagos.

Las retenciones y descuentos de Ley a que haya lugar estaran a cargo de EL
CONTRATISTA.

NOTA 1: El recurso de los gastos reembolsables podra reorientarse al interior del proyecto de
acuerdo con las condiciones dadas en cada ETC y con el Visto bueno del supervisor o
interventor del contrato.

NOTA 2: Hace parte integrante del contrato la propuesta econémica presentada y todos los
estudios y documentos previos de la etapa precontractual del proceso, asi como la
informacién que se produzca durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. — SUPERVISION:

El Ministerio de Educacién Nacional ejercera el control y la vigilancia de [a ejecucion de las
obligaciones a través del interventor que se contrate para el efecto.

No obstante, mientras se adjudica el proceso de contratacién de la interventoria y se
perfecciona e inicia ejecucion el respectivo contrato, el presente contrato tendra un supervisor
por parte del Ministerio de Educacién Nacional que sera la funcionaria CLARA HELENA
AGUDELO QUINTERO; Profesional Especializado de la Subdireccién de Permanencia o
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quien haga sus veces. Una vez inicie ejecucion el contrato de interventoria, esta asumira las
obligaciones y responsabilidades respecto del presente contrato sin necesidad de documento
o modificacién alguna.

La Interventoria/Supervision del presente contrato debera vigilar y velar por el cabal
cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el
contrato, en la Ley, y en el Manual de Contratacion de EL MINISTERIO, y hacer los
requerimientos del caso y en especial:

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

2. Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad,
planes, proyectos y acciones.

3. Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA cuando las
exigencias de cumplimiento asi lo requieran.

4, Informar al lider o lideres de la contratacion sobre los cambios que se presenten
durante la ejecucion del contrato y velar porque se suscriban por las partes las
correspondientes modificaciones, adiciones o prérrogas que se requieran.

5. Informar oportunamente a la Subdireccién de Contratacion de EL MINISTERIO, las
circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato que puedan ser
constitutivas de mora o incumplimiento del contratista, anexando las pruebas y demas
documentos a que haya lugar.

6. ‘Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes
presentados por EL CONTRATISTA.

7. Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato de
acuerdo con lo establecido en la clausula de forma de pago.

8. Verificar que el contratista presente el informe final de actividades, con el fin de dar
tramite a la liquidacion del contrato, si a ello hubiere lugar, o a la expediciéon de la
constancia de no liquidacion, si procede.

9. Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informaciéon del
ejercicio de su supervision o interventoria, por lo tanto, deberan entregar todos los
documentos y archivos (fisicos y electrénicos) a su cargo y que se produzca en
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos internos de gestion
documental establecidos por EL MINISTERIO.

10. Las demas funciones inherentes a la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de ausencia parcial o total del supervisor (si hay lugar a
ello), la misma sera asumida por quien ocupe el cargo del supervisor inicialmente designado,
sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situacién anterior, el ordenador
del gasto designara uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Subdireccién de Contratacion,
para lo cual no se requerira de modificacion contractual y el memorando con la nueva
designacion se comunicara a las partes.

CLAUSULA NOVENA. — GARANTIAS:

En atencion a las obligaciones y cuantia del contrato, el contratista debera constituir a favor
del Ministerio de Educacion Nacional, dentro de los tres (3) dias siguientes al
perfeccionamiento del contrato, Garantia Unica de Cumplimiento, en una compafiia de
“seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por la Superintendencia
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Financiera, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 asi:

AMPARO

SUFICIENCIA

VIGENCIA

Cumplimiento del
contrato

Por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del
valor del contrato

Igual al plazo de ejecucién y seis
(6) meses mas, contados a partir
del perfeccionamiento hasta la
liquidacion del mismo.

Pago de salarios y
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Por una cuantia equivalente al
quince por ciento (15%) del
valor total del contrato.

Por el plazo de ejecucion del
mismo y ftres (3) afios mas,
contado a partir de la fecha de
perfeccionamiento del contrato.

Calidad del servicio

Por una cuantia equivalente al
treinta (30%) por ciento del

Con una duracién de seis (6)
meses contados a partir de la
terminacién del contrato.

valor del contrato.

Cinco por ciento (5%) del valor
del contrato cuando este sea
superior a diez mil

(10.000) SMMLV, caso en el
cual el valor asegurado debe
ser maximo setenta y cinco mil
(75.000) SMMLV.

Responsabilidad civil
Extra contractual

Con una duracién igual al
periodo de ejecucién del contrato

El monto de la garantia se debera restablecer por parte del contratista con ocasion de las
reclamaciones efectuadas por EL MINISTERIO. Dentro de los términos estipulados en este
Contrato la garantia no podra ser cancelada sin la autorizaciéon de EL MINISTERIO. EI
contratista debera cumplir con los requisitos para manteneria vigente y seran de su cargo el
pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion y mantenimiento de la garantia
mencionada. Sin embargo, el coniratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas
que esta adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier
circunstancia el Contratista no lo constituyere.

El contratista debe mantener vigente la garantia Unica y ajustarla siempre que se produzca
alguna modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la
suspension temporal del mismo. Igualmente, el contratista debera notificar a la compafiia
aseguradora de cualquier modificacién del contrato, asi esta no conlleve cambio del plazo o el
valor del mismo y debera allegar el certificado de notificacién de la modificacién a la entidad
como constancia de realizacion de la misma.

La garantia Gnica de cumplimiento expedida a favor de EL MINISTERIO no podra expirar por
falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.
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CLAUSULA DECIMA. - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACION
LABORAL:

EL CONTRATISTA obrara con plena autonomia administrativa, y en ningun caso el presente
contrato generara relacién laboral ni prestaciones sociales entre EL MINISTERIO y EL
CONTRATISTA y sus empleados, vinculados o subcontratistas.

E! personal que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato serd de su
exclusiva responsabilidad y EL MINISTERIO declara que no asume responsabilidad laboral
alguna con ellos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD DE EL MINISTERIO:

EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL MINISTERIO contra todo reclamo, demanda,
accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucién del objeto de este contrato.
En caso de que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule reclamo contra EL
MINISTERIO, por asuntos, que segin el contrato sean de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, EL MINISTERIO, se lo comunicara lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por fa Ley para mantener
indemne a EL MINISTERIO y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en
cualquiera de los eventos previstos en esta clausula, EL CONTRATISTA no asume debida y
oportunamente la defensa de los intereses de EL MINISTERIO, éste podra hacerio
directamente, previa notificacion escrita a EL CONTRATISTA y éste Ultimo pagara fodos los
gastos en que EL MINISTERIO incurra por tal motivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacion sometida a
reserva debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del presente conirato, asi como la informacién que la parte receptora
debe entender y saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para ia parte duefia
de dicha informacioén.

Esta obligacion de confidencialidad se aplicara para todos los casos, salvo que la informacién
confidencial sea requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberan dar aviso de tal
hecho a la parte originadora dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha en que le sea
notificada la orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, el deber de confidencialidad no
sera obligatorio cuando dicha informacién sea poseida por la otra parte con anterioridad a este
contrato, por un medio legal o, cuando sea publicamente accesible por un medio legal o,
cuando sea hecha publica por su duefio o poseedor legal. Asimismo, las partes se
comprometen a exigir a todo tercero que por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a
esta informacién, la misma reserva a que se refiere esta clausula y tomaran las medidas de
control y precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la misma.

PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la _
.informaci6n catalogada como tal conserve el caracter de reservada o bien durante dos (2)
afios luego de que dicha informacion fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los
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dos que ocurra primero. En todo caso estard sujeta a la reglamentacion sobre informacion
confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decisién 486 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la informacion y
documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las demas normas concordantes y
complementarias que regulen la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL:

Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos,
invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a EL MINISTERIO de
conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el
articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma Ley, que establece el término
de proteccion, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la
Decision Andina 351 de 1993 concordante con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982.

Asi mismo, EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios préstados a EL
MINISTERIO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INVALIDEZ PARCIAL:

f

Si cualquier estipulacién o disposicién de este contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por cualquier juez competente, dicha decisiéon sera interpretada estrictamente para
dicha estipulacion o disposicién y no afectard la validez de ninguna ofra estipulacién del
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CESION DEL CONTRATO:

De conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato
es “intuitu personae” en consecuencia no podra ser cedido a ningun titulo por EL
CONTRATISTA sin la autorizacion previa, expresa y escrita de EL MINISTERIO. EL
CONTRATISTA respondera por la ejecucion de las obligaciones contractuales hasta que el
documento de cesidn esté suscrito por las partes y la Ordenadora del Gasto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - SUSPENSION:

Las partes contratantes podran suspender el presente contrato, mediante la suscripcién de un
acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1. Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo
entre las partes justificado en que no se afecta el servicio. PARAGRAFO: El término de
suspensién sera computable para efecto del plazo de ejecuciéon del contrato, pero no dara
derecho a exigir indemnizacién, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los
pactados en el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:

En caso de que se presente algun hecho constitutivo de incumplimiento polr parte de EL
ﬁCONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato, El

&
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MINISTERIO, mediante acto administrativo debidamente motivado, podra declarar la
caducidad del contrato, dando por terminado el contrato y ordenando su liquidacion en el
estado en que se encuentre sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION
UNILATERALES POR PARTE DE EL_MINISTERIO Y SOMETIMIENTO A LAS LEYES
NACIONALES:

De conformidad con el articulo 14, numeral 2, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente
contrato se rige por las clausulas de interpretacion, modificaciéon y terminacion unilaterales y
de sometimiento a las leyes nacionales de que traten las precitadas normas, las cuales se
entienden incorporadas al presente contrato

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION:

Este contrato se podra dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos:
1. Por vencimiento del plazo previsto en la cldusula respectiva o el de una de sus prérrogas, si
las tuviere. 2. Por cumplimiento del objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del
contrato. 4. Por incumplimiento contractual que ocasione la declaratoria de caducidad del
mismo. 5. Por mutuo acuerdo de las partes. 6. Por terminacién unilateral. 7. Por las demas
causales contempladas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA. - MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA, EL MINISTERIO impondra multas, de la siguiente manera: a) Multas por
mora en los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones: si EL
CONTRATISTA incumple los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones en
las fechas que se acuerden, debera pagar a EL MINISTERIO, por cada dia calendario de
retraso, el 0.5% del valor del contrato, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del
valor del contrato; b) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecucion del contrato EL
CONTRATISTA incumple alguna otra u otras de las obligaciones contractuales, EL
MINISTERIO le impondra multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada
obligacion incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del
valor total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza a EL MINISTERIO para descontar y tomar
el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolucién que
las impone, de cualquier suma que le adeude EL MINISTERIO, sin perjuicio de que las haga
efectivas conforme a la Ley. El pago o la deduccion de dichas multas no exonera a EL
CONTRATISTA de la obligaciéon de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demas
obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

Paragrafo: Para su imposicién se seguira el procedimiento establecido en la Ley 1474 de
2011 o la norma que lo adicione, modifique, derogue o sustituya.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - PENAL PECUNIARIA:

Se fija como clausula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, independientemente de la indemnizacion plena de los perjuicios a que
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hubiere lugar, en caso de incumplimiento parcial o total del contrato por parte de EL
CONTRATISTA, la cual pagara a EL MINISTERIO sin necesidad de requerimiento judicial, en
un término no mayor de veinte (20) dias a partir de la fecha en que se declare el
incumplimiento. Para hacerla efectiva se seguira el procedimiento establecido en el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011, en el Manual de Contratacién y demas documentos que regulen el
procedimiento en EL MINISTERIO.

CLAUSULA _ VIGESIMA _SEGUNDA. - SOLUCION DE _ CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES:

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la gjecucion, interpretacion, terminacién o
liquidacion del presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del
mismo, durante su etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionara primero
por las partes, mediante arreglo directo, la cual tendra una duracién de hasta treinta (30) dias
habiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes convienen hacer uso de los
mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como la conciliacion, amigable composicion
y transaccién.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES,
CONFLICTOS DE INTERES Y ORIGEN Y DESTINACION DE RECURSOS:

Para los efectos de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del
Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés para contratar de que tratan las disposiciones legales
citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26, numeral 7°, 44 y 52
de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo la gravedad del
juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e mcompatlbllldades ni
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripcion del presente contrato.

Paragrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL
CONTRATISTA, este podra ceder el contrato previa autorizacion escrita de EL MINISTERIO,
y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciara a su ejecucion (articulo 9 de la Ley 80
de 1993).

Paragrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de
interés, EL CONTRATISTA debera informar a EL MINISTERIO dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomara la decisién que
en derecho corresponda. En caso de incumplimiento del deber de informacién, EL
MINISTERIO ejercera las acciones legales correspondientes.

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

14
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CONTROL A LA EVASION DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES:

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuaran
cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos
laborales y pensiones, asi como los parafiscales, a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento sera responsable a las consecuencias y
sanciones de Ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION:

El presente contrato se liquidara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993 en concordancia con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del
decreto 0019 de 2012, dentro del término de seis (6) meses contados desde la fecha de
finalizacién del contrato, o de la fecha de expedicién del acto que ordene la terminacion. La
liquidacién se fundamentara en el informe final de gestion y certificado de cumplimiento del
objeto del presente contrato suscrito por el supervisor, el cual debera presentar en la
Subdireccion de Contratacion dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalizacién del plazo
de ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DOMICILIO
CONTRACTUAL.:

El lugar de ejecucioén serd la ciudad de Bogota D.C. y el territorio nacional que sea necesario,
a partir de la focalizacion de Secretarias de Educaciéon Certificadas y Establecimientos
Educativos definidos.

El domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - NOTIFICACIONES A LAS PARTES:

Para efectos de la notificacién a las partes se tendran en cuenta los siguientes datos: EL -

MINISTERIO: Direccién: Calle 43 No. 57 — 14. Centro Administrativo Nacional. CAN. Bogota.
Teléfono: 222 28 00. EL CONTRATISTA: Direccion: Carrera 10 No. 23 — 32. Ciudad: Bogota
Teléfono: 7433399.

De conformidad con el articulo 56 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demds normas concordanies, EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a EL MINISTERIO a remitir notificaciones electronicas al siguiente correo
electrénico: licitaciones@albertomerani.org

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga durante el plazo de ejecucion del contrato y durante
el plazo para su liquidacion, a actualizar su informacién de notificacion fisica y electrénica. Por
lo anterior, toda notificacion a realizar por parte de EL MINISTERIO se remitira a las Ultimas
direcciones. informadas, por lo que los efectos que ellas conlleven seran asumidos por EL

CONTRATISTA en caso de que se allane a no actualizar la informacion. mw
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - INTEGRACION INSTRUMENTAL DEL CONTRATO:

Hacen parte integral del presente contrato, el Insumo de Contratacién (Estudio Previo,
incluidos analisis del sector y los riesgos si alli se establecieron, pliego de condiciones
definitivo, anexo técnico, respuestas a observaciones, adendas, propuesta, resolucién de
adjudicacion), y demas documentos que identifican a EL CONTRATISTA, la propuesta de EL
CONTRATISTA, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los demas documentos
soportes de la contratacion.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:

Este contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y tendra como
requisitos de ejecucion el registro presupuestal y la aprobacién de la garantia Gnica por parte
de EL MINISTERIO.

CLAUSULA TRIGESIMA. - MANIFESTACION:

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto
del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y
manifestado.
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