SA-SIM-035-2021

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE BÉISBOL 18 JUNIO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

PROPONENTE: 1	SIC S.A.S.	No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EN SMMLV NUMERAL 3.5.7.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		OBSERVACIONES
				Que hayan contenido la ejecución de: Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de escenarios deportivos	• La suma de los metros cuadrados de cielo raso debe ser igual o superior a 232 m2. • Debe contener la ejecución de suministro y/o mantenimiento y/o adecuación de mobiliario en escenarios deportivos. • Debe contener la ejecución de suministro y/o mantenimiento y/o adecuación de carpintería metalica en escenarios deportivos. • Debe contener la ejecución de suministro y/o mantenimiento y/o adecuación de instalaciones hidráulicas.	1 A 2 >= 247,44 SMMLV. 3 A 4 >= 395,91 SMMLV. 5 A 6 >= 494,89 SMMLV.		No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
		1	102	CUMPLE	CIELO RASO (M2) 722,58 MOBILIARIO - CARPINTERIA METALICA OK INSTALACIONES HIDRAULICAS OK	CUMPLE	MUNICIPIO DE ARBOLETES	073 DE 2014	CONSTRUCCIÓN COLISEO DE BOXEO PARA ELMUNICIPIO DE ARBOLETES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	721531	I	100%	SIC SAS	12/03/2014	27/09/2014	2.405,86	2.405,86	
		2	76	CUMPLE	CIELO RASO (M2) - MOBILIARIO OK CARPINTERIA METALICA - INSTALACIONES HIDRAULICAS OK		MUNICIPIO DE MONTERIA	304-2015	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS ZONAS EXTERIORES AL ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL ETAPA II MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	721531	UT	89%	SIC SAS	01/07/2015	18/12/2015	6.503,41	5.788,03	
		3																
		4																
		5																
		6																