Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2990315
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(2/11/2021 5:51:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	219-00-A-COFAC-DIFRA-2021
Objeto del contrato	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RAMPA OPERATIVA Y CALLES DE RODAJE DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISERRA SAS

Número de documento 900695347

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISERRA SAS	Banco de Occidente	Corriente	899002570

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2021 3:53:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA LOPEZ GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2021 4:54:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2990315_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Proceso de Contratación	219-00-A-COFAC-DIFRA-2021
Título de la oferta	219-00-A-COFAC-DIFRA-2021_Subasta001
Cuantía del contrato	4.999.999.956,01 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	28/07/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato: 40,00 — Fecha de vigencia (desde): 23 días de tiempo transcurrido *(5/11/2021 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato: 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 31/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(17/11/2021 6:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7946705	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.499.999.970,00 COP	SEGUROS DE ESTADO SA	31/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7850131	Seriedad de la oferta	Sin documento	500.000.000,00 COP	Sin documento	28/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2990315
Proveedor DISERRA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CACOM-1 Km 2 Vía MELLIN-BOGOTA	COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2990315

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.922.778,80	4.999.999.956,01
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30111505	CONCRETO PREMEZCLADO MR 43	4.950,00	M3	537.500,00	526.748,04	537.500,00	2.607.402.798,00
2	11111502	BASE GRANULAR B-600	6.308,00	M3	103.750,00	101.673,04	103.750,00	641.353.536,32
3	11111600	PIEDRA RAJÓN 0 > 30 cm	6.794,00	M3	87.500,00	85.748,04	87.500,00	582.572.183,76

4	30111601	CEMENTO GRIS TIPO III (BULTO X 50 KG)	12.617,00	UN	33.660,00	32.984,84	33.660,00	416.169.726,28
5	30263700	ACERO DE REFUERZO PDR 60 FIGURADO.	13.024,00	KG	8.965,52	8.784,24	8.965,52	114.405.941,76
6	31211500	CURADOR (ANTISOL ROJO O CURASEAL ROJO)	5.392,00	L	15.314,92	15.006,66	15.314,92	80.915.910,72
7	13111301	TIRILLA DE RESPALDO (SIKA-ROD O BAKER-ROD) 3/8"	6.470,00	M	900,00	880,04	900,00	5.693.858,80
8	13101700	ELASTÓMERO (POLIURETANO O SILICONA) VULKEM 45 SSL O SIMILAR x CUÑETE	43,00	PIP	902.500,00	884.448,04	902.500,00	38.031.265,72
9	15121900	GRASA ROJA CUÑETE DE 5 GALONES	100,00	UN	245.000,00	240.098,04	245.000,00	24.009.804,00
10	30103605	TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2,2 CM X 2,7 MTS	100,00	UN	25.050,00	24.547,04	25.050,00	2.454.704,00
11	30103605	LISTON DE MADERA 3 CENTIMETROS x 3 CENTIMETROS x 3 METROS	100,00	UN	8.600,00	8.426,04	8.600,00	842.604,00
12	15121500	DESMOLDANTE (DESMOLDATOC TOXEMEN O SIMILAR) CUÑETE DE 5 GALONES	62,00	PIP	582.500,00	570.848,04	582.500,00	35.392.578,48
13	30191803	FORMALETA METÁLICA DE INICIO Y FINAL DE FUNDIDA (SEGÚN DISEÑO) ML INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE	40,00	M	123.550,00	121.077,04	123.550,00	4.843.081,60
14	30191803	FORMALETA ALTURA SEGÚN DISEÑO DE LOSA ML (H=30, B=20)	400,00	M	123.550,00	121.077,04	123.550,00	48.430.816,00
15	13111301	ROLLO YUMBOLON 12.2MT2 (1.22X10MT 10MM)	30,00	UN	208.000,00	203.838,04	208.000,00	6.115.141,20
16	30191800	BALDES PARA CONSTRUCCION No 8	100,00	UN	6.550,00	6.417,04	6.550,00	641.704,00
17	26121613	ROLLO DE CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 2X12 X 100 METROS DE LONGITUD 600v F.r	4,00	UN	1.710.000,00	1.675.798,04	1.710.000,00	6.703.192,16
18	39121700	ENCHUFES CLAVIJA HEMBRA Y MACHO PARA CABLE CALIBRE 2X12 TIPO INDUSTRIAL	8,00	UN	12.235,29	11.988,62	12.235,29	95.908,96
19	27113000	CEPILLOS TIPO EDIS DE 60 CM	60,00	UN	20.500,00	20.088,04	20.500,00	1.205.282,40
20	27113000	CEPILLO ALAMBRE ACERO GALV M/MADERA 6 HILERASX 130 MM	194,00	UN	15.688,07	15.372,34	15.688,07	2.982.233,96
21	73101500	ROLLO PLASTICO NEGRO CALIBRE 6MIL X 4 MTS ANCHO X100 MTS LARGO X POR ROLLO	30,00	UN	565.000,00	553.698,04	565.000,00	16.610.941,20
22	11162003	YUTE TELA COSTAL 2 METROS X UN METRO CON 50 CENTÍMETROS ANCHO	100,00	UN	17.500,00	17.148,04	17.500,00	1.714.804,00
23	11151700	HILO ALBAÑIL (ROLLO DE 100 METROS)	100,00	UN	10.785,00	10.567,34	10.785,00	1.056.734,00
24	31191500	DISCOS DIAMANTADOS (14") PARA CONCRETO	100,00	UN	300.000,00	293.998,04	300.000,00	29.399.804,00
25	40142008	MANGUERA BICOLOR TIPO PESADO PRO 1/2 PULGADA 18KG 100 MT, CON ACOPLES	20,00	UN	270.000,00	264.598,04	270.000,00	5.291.960,80
26	40142008	PUNTILLA CON CABEZA DE 3"	99,73	KG	9.500,00	9.308,04	9.500,00	928.290,83
27	11111700	ARENA DE RIO PARA CONCRETO	200,00	M3	104.000,00	101.918,04	104.000,00	20.383.608,00
28	11111611	GRAVILLA TRITURADA 3/4	60,00	M3	137.500,00	134.748,04	137.500,00	8.084.882,40
29	11151518	POLISOMBRA CALIBRE 80% X 4 MTS DE ANCHO X 100 MTS DE LARGO X ROLLO	10,00	UN	480.000,00	470.398,04	480.000,00	4.703.980,40
30	30261700	PASAJUNTA, DOVELA O CANASTILLA, CON GRAFIL DE 9 mm, PASADOR LISO DE 1 - 1/4" CON LONGITUD DE 40 cm ESPACIADOS CADA 30 cm, ARMADA.	3.235,00	M	90.000,00	88.198,04	90.000,00	285.320.659,40
31	30131607	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 20X10X6. * sin IVA	1.670,00	UN	695,00	679,14	695,00	1.134.163,80
32	30121605	MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCIÓN DOBLE CODENSA CS276	1,00	UN	639.625,00	626.830,54	639.625,00	626.830,54
33	30264400	ALAMBRE RECOCIDO NO. 17	16,00	UN	6.598,00	6.464,08	6.598,00	103.425,28
34	30121605	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280	1,00	UN	362.950,00	355.689,04	362.950,00	355.689,04
35	40183002	TUBERÍA PVC-DB 4" X 6M	30,00	UN	131.988,00	129.346,28	131.988,00	3.880.388,40
36	40173304	ADAPTADOR TERMINAL PVC DE 4 TIPO CAMPANA LISO	12,00	UN	9.379,00	9.189,46	9.379,00	110.273,52
37	41122703	CINTA CON EL ROTULO DE PELIGRO	2,00	UN	15.945,00	15.624,14	15.945,00	31.248,28

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
RUT DISERRA.pdf	RUT DISERRA.pdf	(detalle)
Especificaciones técnicas	7. Especificaciones técnicas - Mto rampa operativa V2.0.pdf	(detalle)
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD	COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CONTRATO ELECTRONICO.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO ELECTRONICO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LILIANA LOPEZ GIRALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52262692	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ANDRES CUA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1023922115	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO	24 días de tiempo transcurrido *(5/11/2021 4:54:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA LOPEZ GIRALDO
Expenditure Approver	LILIANA LOPEZ GIRALDO	24 días de tiempo transcurrido *(5/11/2021 4:54:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA LOPEZ GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	4.999.999.956,01
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.999.999.956,01

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	87921	CDP	Generado	2.000.000.000 COP	2.000.000.000 COP	15-01-05-000	Editar
☐	31621	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	3.000.000.000 COP	3.000.000.000 COP	15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP: 2.000.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 3.000.000.000 COP

Saldo total a comprometer: 5.000.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 26/08/2021 5:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	1030321	Presupuestal (CDP)	11/11/2021 12:00 AM	Generado	2.000.000.000 COP	2.000.000.000 COP	Sin documento	A-02-01-01-001-003	SIIF Detalle Editar
☐	7321	Vigencia Futura (AVF)	16/11/2021 12:00 AM	Generado	3.000.000.000 COP	3.000.000.000 COP	Sin documento	A-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 2.000.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 3.000.000.000 COP

Saldo total comprometido: 5.000.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 29/11/2021 5:47 PM