~~392~~ 2371

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Ayuda

Aprobar garantía

Flujos de aprobación 1

Nivel 1 - Con orden

MOSTRAR DETALLES

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisar	Aprobado	LINA MARCELA CONDE CAMARGO	LINA MARCELA CONDE CAMARGO	8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 4:17:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisar	Aprobado	LEINY YANETH CICUA CRUZ	LEINY YANETH CICUA CRUZ	8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 4:19:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Firmar	Aprobado	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA	8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 4:38:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general

2 **Condiciones**

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

793 2372

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisar	Aprobado	LINA MARCELA CONDE CAMARGO	Karen Julieth Barrera Alarcon	1/07/2021 11:14:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Revisar	Aprobado	LEINY YANETH CICUA CRUZ	LEINY YANETH CICUA CRUZ	1/07/2021 11:18:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3	Firmar	Aprobado	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA	1/07/2021 11:43:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Datos Básicos del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Id de la garantía CO1.WRT.7138977

Referencia de la garantía BY–100018868

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

791 2373

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Flujos de aprobación 1

Nivel 1 - Con orden

MOSTRAR DETALLES

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisar	Aprobado	LINA MARCELA CONDE CAMARGO	Karen Julieth Barrera Alarcon	1/07/2021 11:14:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisar	Aprobado	LEINY YANETH CICUA CRUZ	LEINY YANETH CICUA CRUZ	1/07/2021 11:18:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Firmar	Aprobado	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA	1/07/2021 11:43:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

< >

Información general

2 Condiciones

Bienes y servicios

Información del Proveedor

Información financiera

Información presupuestal

Información adicional

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Id de la garantía CO1.WRT.7139073

Referencia de la garantía BY-100001802

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

2374

Fase 2. Operación Efectiva Del Servicio:

Anexo 0.5.
Acta de inicio

2375

Gobernación de Casanare
NIT 892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 13-07-21 Hora 11:07 am.

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2021 1131 de 2021-06-24 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No.** SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2021 - 1131

FECHA DEL CONTRATO: 2021-06-24

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: WANBRIDGE SAS

FECHA DE INICIO: 2021-07-13

FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-12-12

APORTE ENTIDAD: $808.491.931,00 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: $0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: $808.491.931,00 M.L.C.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

PLAZO: Cinco (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Trece(13) días del mes de Julio de 2021, se reunieron DAVID FEDERICO DÍAZ SÁNCHEZ, DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con La clausula decima novena, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte YORFE ALONSO FORERO CUTA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 74866243 de TRINIDAD, representante legal, de(l-la) WANBRIDGE SAS con NIT 900235069-1 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que WANBRIDGE SAS, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.
2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Cinco (5) MESES.
3. Que WANBRIDGE SAS, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado así: el cien por ciento (100%) del valor total de los equipos de servicio de red, (ver anexo presupuesto de equipos de servicio de red), una vez presente las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2021), facturas, entrada a Almacén y visto bueno de la supervisión.

Respecto al valor total del servicio de conectividad, (ver presupuesto de servicio de conectividad), se cancelará, mediante tres (3) mensualidades vencidas, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2021 del ministerio de

2376

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2021 1131 de 2021-06-24 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

educación, programa conexión total con visto bueno del supervisor del contrato, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (Correo de remisión) y un último pago correspondiente al mes restante una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2021 del Ministerio.

Adicionalmente para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación Familiar), si a ello hubiere lugar, que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

OBSERVACIONES:

DAVID FEDERICO DIAZ SÁNCHEZ
Supervisor(a)

YORFE ALONSO FORERO CUTA R/L WANBRIDGE SAS
Contratista.

Revisó: ROBERT KENNEDY MORALES SALAMANCA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A)

Elaboró: RICARDO BELLO PEREZ

7377

Fase 2. Operación Efectiva Del Servicio:

Anexo 0.6.

Certificación de cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social y pago.

Segunda Base y contratado de particulares

2378

Yopal, 22 de octubre de 2021.

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
Yopal

Asunto: CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.
Contrato de Prestación de Servicios No. 1131 de 2021.

Cordial saludo,

Yo, **LEYDY YANETH FORERO SILVA**, identificado con la cédula de ciudadanía Número 1.013.577.380, actuando en calidad de Contador Público, de la empresa **WANBRIDGE S.A.S.** Con NIT. 900.235.069-1, **CERTIFICO QUE**:

La empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de Salud EPS, Fondos de pensiones, Administradores de Riesgo laborales ARL, caja de compensación Familiar, en las planillas No. 21316606 de agosto de 2021 y No. 21590618 de septiembre de 2021, de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 1406 de 1999 Articulo 9, Literal b y se adiciona en el Decreto 2236 de 1999 en el artículo 1.

De igual forma certifico WANBRIDGE SAS NIT 900.235.069-1 persona jurídica contribuyente y declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, de acuerdo con lo señalado con el artículo 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, el cual modificó el artículo 114-1 de Estatuto Tributario.

Cordialmente,

LEYDY YANETH FORERO SILVA
CC. 1.013.577.380 expedida en Bogotá
TP-138447-T
Contador Público.

2379

Yopal, 22 de octubre de 2021.

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
Yopal

REF: Aplicación De Impuesto Industria y Comercio, Contrato de prestación de servicios No. 1131 de 2021 cuyo objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".

Cordial saludo,

Yo, **YORFE ALONSO FORERO CUTA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.866.243 de Trinidad, Casanare actuando en calidad de representante legal de **WANBRIDGE S.A.S**. NIT. 900.235.069-1, relaciono base para efectos de descuento de industria y comercio.

Municipio	Base Aplicación ICA	Porcentaje%
Aguazul	$ 7.436.976	15%
Hato Corozal	$ 2.941.176	6%
La Salina	$ 1.050.420	2%
Monterrey	$ 2.184.874	4%
Nunchia	$ 3.067.227	6%
Orocue	$ 2.605.042	5%
Paz de Ariporo	$ 9.243.697	19%
Pore	$ 4.663.866	10%
Recetor	$ 1.050.420	2%
Sacama	$ 1.050.420	2%
San Luis de Palenque	$ 1.554.622	3%
Tamara	$ 1.050.420	2%
Tauramena	$ 2.563.025	5%
Trinidad	$ 4.537.815	9%
Villanueva	$ 3.991.597	8%
Total	**$ 48.991.597**	**100%**

Cordialmente,

YORFE ALONSO FORERO CUTA
C.C. 74.866.243 de Trinidad
Representante Legal
Wanbridge S.A.S.

LEYDY YANETH FORERO SILVA
CC. 1.013.577.380 expedida en Bogotá
TP-138447-T
Contador Público.


2380



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.577.380
FORERO SILVA
APELLIDOS
LEYDY YANETH
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1985
TAMARA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
24-MAR-2004 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

2381

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

138447-T



LEYDY YANETH
FORERO SILVA
C.C. 1013577380
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 148534

VALIDO ÚNICAMENTE PARA WANBRIDGE SAS

51698

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1739 13/2007

2382

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B904E3FE00B7534F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYDY YANETH FORERO SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013577380 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138447-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

2383

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 9 NO 7 95		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-08	2021-09	21316606	E	2021-09-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.661.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	21316606	2021-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 8566707	NUMA RINCON HENRY ALEXANDER	1.552.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.552.500	248.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.552.500	62.100	COMPACASA NARE-CCF69	1.552.500	62.100	1.552.500	37.900	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	410.500	S
2	CC 33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	1.000.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMPACASA NARE-CCF69	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S
3	CC 74866243	FORERO CUTA YORFE ALONSO	4.500.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	22.500	22.500	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMPACASA NARE-CCF69	4.500.000	180.000	4.500.000	109.700	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	1.234.700	S
4	CC 1013577380	FORERO SILVA LEYDY YANETH	4.120.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.120.000	659.200	20.600	20.600	SANITAS-EPS005	4.120.000	164.800	COMPACASA NARE-CCF69	4.120.000	164.800	4.120.000	100.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	1.130.400	S
5	CC 1061817203	MORENO CAMARGO LUIS GUSTAVO	908.526	F	X	X													0				14	14	14	14	PORVENIR-230301	423.979	67.900	0	0	CAPRESOCA-EPSC25	423.979	53.000	COMPACASA NARE-CCF69	423.979	17.000	423.979	10.400	0.02436	423.979	8.500	12.800	0	0	01	0	169.600	N
6	CC 1116043475	ALBARRACIN ESTEPA ALEXANDRA	908.526	F															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	CAPRESOCA-EPSC25	908.526	36.400	COMPACASA NARE-CCF69	908.526	36.400	908.526	22.200	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	240.400	S
7	CC 1116666350	TUMAY CAMARGO JESSICA MILENA	1.500.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMPACASA NARE-CCF69	1.500.000	60.000	1.500.000	36.600	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	396.600	S
8	CC 1116667636	DUARTE NARANJO KAREN MARCELA	1.080.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.080.000	172.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.080.000	43.200	COMPACASA NARE-CCF69	1.080.000	43.200	1.080.000	26.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	285.600	S
9	CC 1116667984	OCHOA OROZCO JAIRO	1.000.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMPACASA NARE-CCF69	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S
10	CC 1117322067	MANCIPE WETHMAN AURELIO	1.000.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMPACASA NARE-CCF69	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S

2384

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 9 NO 7 95		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-08	2021-09	21316606	E	2021-09-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.661.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	21316606	2021-09-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.085.005	17.085.005	17.085.005	17.085.005	423.979

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.819.900	0	0	0	2.819.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	145.400	0	0	0	145.400
PORVENIR	230301	800224808	8	8	2.514.500	0	0	0	2.514.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 3)				10	719.500	0	0	0	719.500
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	2	89.400	0	0	0	89.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	446.900	0	0	0	446.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	183.200	0	0	0	183.200
ARP(Administradoras: 1)				10	416.800	0	0	0	416.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	416.800	0	0	0	416.800
CCF(Administradoras: 1)				10	683.500	0	0	0	683.500
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	10	683.500	0	0	0	683.500
SENA(Administradoras: 1)				1	8.500	0	0	0	8.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	8.500	0	0	0	8.500
ICBF(Administradoras: 1)				1	12.800	0	0	0	12.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	12.800	0	0	0	12.800
Gran Total					4.661.000	0	0	0	4.661.000

2385

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235068	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 9 NO 7 95		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21590618	E	2021-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.811.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	21590618	2021-10-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 85e6707	NUMA RINCON HENRY ALEXANDER	1.552.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.552.500	248.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.552.500	62.100	COMFACASANARE-CCF69	1.552.500	62.100	1.552.500	37.900	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	410.500	S
2	CC 33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	1.087.000	F							X									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.087.000	174.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.087.000	43.500	COMFACASANARE-CCF69	1.087.000	43.500	1.087.000	26.500	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S
3	CC 748e6243	FORERO CUTA YORPE ALONSO	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	22.500	22.500	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFACASANARE-CCF69	4.500.000	180.000	4.500.000	109.700	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	1.234.700	S
4	CC 1002556938	NIÑO SANABRIA DUBAN ANDREY	908.526	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	454.263	72.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	454.263	18.200	COMFACASANARE-CCF69	454.263	18.200	454.263	11.100	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	120.200	S
5	CC 100e449e71	ALBARRACIN HERNANDEZ GELBARD GUILLERMO	908.526	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	666.253	106.700	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	666.253	26.700	COMFACASANARE-CCF69	666.253	26.700	666.253	16.300	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	176.400	S
6	CC 1013577380	FORERO SILVA LEYDY YANETH	4.120.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.120.000	659.200	20.600	20.600	SANITAS-EPS005	4.120.000	164.800	COMFACASANARE-CCF69	4.120.000	164.800	4.120.000	100.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	1.130.400	S
7	CC 111e043475	ALBARRACIN ESTEPA ALEXANDRA	908.526	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	908.526	145.400	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	908.526	36.400	COMFACASANARE-CCF69	908.526	36.400	908.526	22.200	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	240.400	S
8	CC 1116666350	TUMAY CAMARGO JESSICA MILENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFACASANARE-CCF69	1.500.000	60.000	1.500.000	36.600	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	396.600	S
9	CC 1116667636	DUARTE NARANJO KARENT MARCELA	1.080.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.080.000	172.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.080.000	43.200	COMFACASANARE-CCF69	1.080.000	43.200	1.080.000	26.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	285.600	S
10	CC 1116667984	OCHOA OROZCO JAIRO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACASANARE-CCF69	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S
11	CC 1117322067	MANCIPE WETHMAN AURELIO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACASANARE-CCF69	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S

7386

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 9 NO 7 95		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21590618	E	2021-10-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.811.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	21590618	2021-10-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.868.542	17.868.542	17.868.542	17.868.542	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	2.945.400	0	0	0	2.945.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	218.100	0	0	0	218.100
PORVENIR	230301	800224808	8	8	2.553.300	0	0	0	2.553.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	174.000	0	0	0	174.000
EPS(Administradoras: 3)				11	714.900	0	0	0	714.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	201.400	0	0	0	201.400
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	2	63.100	0	0	0	63.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	450.400	0	0	0	450.400
ARP(Administradoras: 1)				11	435.900	0	0	0	435.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	435.900	0	0	0	435.900
CCF(Administradoras: 1)				11	714.900	0	0	0	714.900
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	11	714.900	0	0	0	714.900
Gran Total					4.811.100	0	0	0	4.811.100

7387

Fase 2. Operación Efectiva Del Servicio:

Anexo 0.7.
Factura.

2388

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 306 1.00 X 1000

WANBRIDGE SAS
NIT 900235069

Factura Electrónica de Venta N FEV 18477

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764010864430 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 20000. Vence 2022-02-22

CLIENTE	DEPARTAMENTO DEL CASANARE		
NIT	892099216 6		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cra 20 No 8 02		Yopal	6336339
CORREO ELECTRÓNICO			
calidad@sedcasanare.gov.co			

POR CONCEPTO DE

- MES SEPTIEMBRE DEL 2021 - SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS 56 INSTITUCIONES Y/O SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
CPS No SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2021 Y No INTERNO 1131 DE 24-06-2021

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/11/2021	27/11/2021	JESSICA MILENA TUMAY CAMARGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	001	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS 56 INSTITUCIONES Y/O SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	1	Und.	48.991.597	48.991.597

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**48.991.597**
DESCUENTO	**0**
IVA (19%)	**9.308.403**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**58.300.000**

CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PES
PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC habilita Generalmente para la Provisión de Redes y/o servicios de Telecomunicaciones Mediante REGISTRO TIC No RTIC96000111.

Cuenta para pagos:
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE
No. 36300001966

calle 9 No 7 95 Brr Palmeras Teléfono 3502728421
Correo Electrónico wanbridgesas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f33e147dfb4f614b1b8e07b72bbd1eb16b638e1b501a7f9ef9334d9e2c86e9953916adfc3fb5bf980c6babdc9d25ac5e --Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2021 11:24:25 a. m.

2389

Fase 2. Operación Efectiva Del Servicio:

Anexo 1.

Informe de actividades No.03

7390

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1131 DEL 24 DE JUNIO DE 2021

"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL."

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

YOPAL, CASANARE

7391

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03_ FASE DE PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2021 y No. INTERNO 1131 de 24 junio de 2021

PRESENTACIÓN

De acuerdo con el contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL" y dada su acta de inicio el 13 de julio de 2021, se hace entrega formal del informe de actividades No. 03 del contrato en mención, el cual contiene la información de índole administrativo, jurídico, financiero, técnica y legal.

Para este informe solo se contempla lo dispuesto para la fase **2. Operación efectiva servicio.**

De esta manera hacemos una descripción detallada de todas las actividades desarrolladas que hacen parte en los estudios previos, pliegos de condiciones y contrato firmado entre las partes WANBRIDGE SAS, en calidad de contratista, y el DEPARTAMENTO DE CASANARE en calidad de contratante.

GENERALIDADES DEL CONTRATO N° 1131 DE 2021

No. Contrato	SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2021 y N° INTERNO 1131 de 24 junio de 2021		
Contratista	WANBRIDGE SAS		
NIT	900.235.069-1		
Plazo inicial:	CINCO (5) Meses		
fecha acta de inicio	13 DE JULIO DE 2021		
fecha de terminación inicial	12 DE DICIEMBRE DE 2021		
Valor del Contrato principal:	OCHOCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 808.491.931) Mcte		
Periodo del presente informe	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Códigos Presupuestales:	5.11020600101SGPE.2320202009010074.22.2201.0000000.2020005850027		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	21001550	03/05/2021	$811.823.931.00
Registro de Disponibilidad Presupuestal	211131	28/06/2021	$808.491.931.00
Supervisor	Secretaría de Educación Departamental, Dirección de Calidad Educativa. DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ		

1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

De acuerdo a la cláusula vigésima tercera, el contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes a través de SECOP II. Se evidencia en el *Anexo 0.2. Minuta del contrato de prestación de servicios N° 1131, Carpeta 1.*

1.1 EJECUCION DEL CONTRATO

Para su ejecución: *"se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato."*

Lo anterior se cumple suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la oficina asesora jurídica del departamento de Casanare con números de pólizas de Cumplimiento BY-100018868, además, se presenta nota crédito No. 21019415, 21019416, 21019417 expedida por la dirección técnica de tesorería de la gobernación de Casanare de fecha

30 de junio de 2021, que corresponde al pago de la estampilla pro-cultura, estampilla pro adulto y estampilla pro – desarrollo. Se evidencia en el *Anexo 0.3. Pago de Estampillas, Carpeta 1; Anexo 0.4. Garantías contractuales, Carpeta 1.*

1.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Concepto	Recibo de caja		
	No.	Fecha	Valor
C.D.P.	21001550	03/05/2021	$811.823.931,00
R.D.P.	211131	28/06/2021	$808.491.931,00

Tabla No 1. Estado Presupuestal del contrato.
"Se evidencia en el Anexo 0.1. CDP Y RP, carpeta 1".

1.3. ESTAMPILLAS

Concepto	Recaudo Factura Bancario BBVA			
	No. Nota Crédito	Fecha	Valor	No. Cuenta
Estampillas Pro cultura	21019415	30/06/2021	$ 6.794.000	0013-0354-0200011918
Estampilla Pro Adulto mayor	21019416	30/06/2021	$20.382.100	0013-0981-0200564347
Estampilla Pro desarrollo	21019417	30/06/2021	$6.794.000	0013-0981-0200564339

Tabla No 2. Documentos de legalización del contrato,
"Se evidencia en el Anexo 0.3. Pago Estampillas, carpeta 1"

1.4. CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la póliza que ampara el Contrato de Prestación de servicios No.1131/2021, la cual se encuentra vigente a la fecha de presentación del actual informe.

Póliza expedida por: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS			
Póliza No. BY-100018868			
Fecha de Expedición: 28 de junio de 2021			
Fecha de Aprobación: 01 de julio de 2021 Aprobada por Jefe de Oficina Asesora Jurídica			
Afianzado: WANBRIDGE SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	28/06/2021	28/03/2022	$80.849.193,10
PRESTACIONES SOCIALES	28/06/2021	28/11/2024	$40.424.596,55
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2021	28/03/2022	$80.849.193,10
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/06/2021	28/11/2022	$80.849.193,10

Póliza expedida por: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

7394

Póliza No. BY-100001802			
Fecha de Expedición: 28 de junio de 2021			
Vigencia de Póliza: 28 de junio 2021 al 28 de noviembre de 2021			
Fecha de Aprobación: 01 de julio de 2021 Aprobada por Jefe de Oficina Asesora Jurídica			
Afianzado: WANBRIDGE SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
TIPO DE AMPARO	**LIMITE POR EVENTO**	**LIMITE POR VIGENCIA**	**VALOR**
AMPARO BASICO – PREDIOS-LABORES Y OPERACIONES	$ 90.852.600	$ 181.705.200	$ 181.705.200
PATRONAL	$ 54.511.560	$ 54.511.560	$ 54.511.560
CONTRATISTA - SUBCONTRATISTA	$ 54.511.560	$ 54.511.560	$ 54.511.560
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 54.511.560	$ 54.511.560	$ 54.511.560

"Ver, Anexo 0.4. Garantías contractuales, Carpeta 1".

Dentro de la supervisión del presente contrato se solicitó el ajuste de la cobertura de acuerdo al acta de inicio de las garantías de esta forma amparar la vigencia hasta la fecha de terminación inicial.

Póliza expedida por: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS			
Póliza No. BY-100018868			
Fecha de Expedición: 04 de octubre 2021			
Fecha de Aprobación: 05 de octubre de 2021 Aprobada por Jefe de Oficina Asesora Jurídica			
Afianzado: WANBRIDGE SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
TIPO DE AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	13/07/2021	12/04/2022	$80.849.193,10
PRESTACIONES SOCIALES	13/07/2021	13/12/2024	$40.424.596,55
CALIDAD DEL SERVICIO	13/07/2021	12/04/2022	$80.849.193,10
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	13/07/2021	13/12/2022	$80.849.193,10

Póliza expedida por: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS			
Póliza No. BY-100001802			
Fecha de Expedición:4 de octubre de 2021			
Vigencia de Póliza: 28 de junio 2021 al 13 de diciembre de 2021			
Fecha de Aprobación: 5 de octubre de 2021 Aprobada por Jefe de Oficina Asesora Jurídica			
Afianzado: WANBRIDGE SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
TIPO DE AMPARO	**LIMITE POR EVENTO**	**LIMITE POR VIGENCIA**	**VALOR**
AMPARO BASICO – PREDIOS-LABORES Y OPERACIONES	$ 90.852.600	$ 181.705.200	$181.705.200
PATRONAL	$ 54.511.560	$ 54.511.560	$54.511.560

CONTRATISTA – SUBCONTRATISTA	$ 54.511.560	$ 54.511.560	$54.511.560
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 54.511.560	$ 54.511.560	$54.511.560

"Ver, Anexo 0.4. Garantías contractuales, Carpeta 1".

1.4.1 ESTADO DE LAS PÓLIZAS.

Las pólizas que conforman la garantía única suscrita por WANBRIDGE SAS representada legalmente por YORFE ALONSO FORERO CUTA, para el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios No. 1131 del 2021, se encuentran vigentes, a la fecha de presentación del actual informe. Se evidencia en el *Anexo 0.4. Garantías contractuales, Carpeta 1*

1.5. ACTA DE INICIO

El Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021, fue suscrita el día 13 de julio de 2021, por parte del contratista WANBRIDGE SAS y en calidad de supervisor el Licenciado DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, Director Técnico de Calidad Educativa. Se evidencia en el *Anexo 0.5. Acta de inicio, carpeta 1.*

2. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO.

A continuación, me permito presentar el informe de avance administrativo, técnico, financiero y legal del contrato de Contrato de Prestación de Servicios No. 1131 del 2021, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y WANBRIDGE SAS, correspondiente al periodo *01 al 30 de septiembre de 2021.* informe que describe cada una de las actividades pactadas y ejecutadas en desarrollo del contrato en mención.

2.1. ASISTENCIA A REUNIONES Y COMITES.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se llevaron a cabo 02 reuniones de trabajo, entre las partes interesadas, lo anterior con el fin de hacer el seguimiento y supervisión a la ejecución de los contratos que se encuentran dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. 1131 del 2021.

A continuación, se relaciona las actas de trabajo desarrolladas durante el periodo:

No	FECHA	ALCANCE	ASISTENTES
CONTRATO 1131/2021	10/09/2021	✓ Avance Contrato Prestación de servicios No. 1131 de 2021.	-DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No .1131 de 24 junio de 2021. -JOHANA ROSIO RODRIGUEZ, Profesional universitario -YORFE ALONSO FORERO CUTA, Representante Legal Wanbridge SAS -DENIS HERNANDEZ, Profesional de Wanbridge SAS

CONTRATO 1131/2021	24/09/2021	✓ Visita de verificación por parte de la supervisión al centro de monitoreo de la empresa contratista Wanbridge SAS.	-DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, Supervisor Contrato de Prestación de Servicios No .1131 de 24 junio de 2021. -JOHANA ROSIO RODRIGUEZ, Profesional universitario -EDWIN ALEXIS CHAPARRO MALDONADO, Pasante contratado SED. -YORFE ALONSO FORERO CUTA, Representante Legal Wanbridge SAS -DENIS HERNANDEZ, Profesional de Wanbridge SAS

Tabla N° 4. Control de Actas. Se evidencia en el Anexo 2. actas de trabajo, carpeta 1.

3. CORRESPONDENCIA.

Durante el periodo de ejecución del presente informe del Contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021 del 24 de junio de 2021, del *01 al 30 de septiembre de 2021*, a través de la mesa de servicio se generaron los siguientes tickets los cuales garantiza la comunicación. Se evidencia *en el Anexo 4.4. Ticket mesa de ayuda, carpeta 2.*

Para el intercambio de información se ha formalizado de acuerdo a la ley 527 de 1999, en cual se determina mensaje de datos y/o correo electrónico se constituye como el mecanismo legal para el intercambio de información, permitiendo enviar el documento de certificación de servicio de internet dentro del marco del contrato de prestación de servicios No.1131 de 2021, al correo oficial de la empresa contratista Wanbridge SAS wanbridgecolegios@gmail.com. Se evidencia en el *Anexo 5. Certificaciones de prestación de servicio Carpeta 2; Anexo 7. Correspondencia, Carpeta 2.*

4. PERSONAL EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1131 DE 2021, FASE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

A continuación, me permito relacionar el personal empleado para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021 del 24 de junio de 2020, durante el periodo del presente informe.

El personal relacionado corresponde al asignado para realizar soporte técnico, en la fase de Prestación del servicio, de las diferentes zonas, además, del personal administrativo. Se evidencia en el *Anexo 3. Pago de Nómina, carpeta 1.*

	CARGO	No DOCUMENTO	NOMBRE	ASIGNACION SALARIAL
PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	TECNICO II	8.566.707	NUMA RINCON HENRY ALEXANDER	$1.552.500
	TÉCNICO II	1.061.817.203	LUIS GUSTAVO MORENO CAMARGO	$ 908.526
	TÉCNICO II	1.117.322.067	MANCIPE WETHMAN AURELIO	$ 1.000.000
	TÉCNICO II	1.116.667.984	OCHOA OROZCO JAIRO	$ 1.000.000

FASE DE PRESTACION DE SERVICIO, SOPORTE TECNICO 1131/2021.	TECNICO I	1.116.667.636	KARENT MARCELA DUARTE NARANJO	$ 1.080.000
	ADMINISTRADOR	1.116.666.350	TUMAY CAMARGO JESSICA MILENA	$ 1.500.000
	INGENIERO	33.480.989	HERNANDEZ BARRAGÁN DENIS GISELA	$ 1.087.000
	AUXILIAR CONTABLE	1.116.043.475	ALEXANDRA ALBARRACIN ESTEPA	$908.526
	CONTADOR PUBLICO	1.013.577.380	LEYDY YANETH FORERO SILVA	$4.120.000
	INGENIERO ELECTRONICO Y TELEC.	74.866.243	YORFE ALONSO FORERO CUTA	$4.500.000

Tabla No 6. Relación de pagos de personal

Para minimizar los tiempos del servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, se han establecido por zonas el personal disponible, que atenderá los casos de solicitud de soporte técnico.

Zona	Cargo	Nombre
Centro de Monitoreo	Ingeniero Técnico I	Denis Hernández Karent Duarte
Zona Centro	Ingeniero Técnico III	Alonso Forero Duban Niño
Zona Norte	Técnico II Técnico III	Alexander Numa Gelbar Albarracín
Zona Sur	Técnico II Técnico II	Jairo Ochoa Aurelio Mancipe

Tabla No. 07, Distribución de cuadrillas por zonas.

a. Seguridad Social Y Parafiscales.

Durante el periodo del presente informe los contratistas realizaron las afiliaciones, pagos correspondientes al sistema General de Seguridad Social del personal contratado para el desarrollo del proyecto, del periodo septiembre 2021, según se anexan como evidencia. *Ver en el Anexo 0.6. Certificación de cumplimiento al sistema general de seguridad social y pago, carpeta 1.*

Relación Pagos Seguridad Social								
NOMBRE	NO DOCUMENTO	NO. DIAS	NUMERO PLANILLA	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	TOTAL
NUMA RINCON HENRY ALEXANDER	8.566.707	30	21590618	248.400	62.100	37.900	62.100	410.500
NIÑO SANABRIA DUBAN ANDREY	1.002.556.938	15	21590618	72.700	18.200	11.100	18.200	120.200
MANCIPE WETHMAN AURELIO	1.117.322.067	30	21590618	160.000	40.000	24.400	40.000	264.400
ALBARACIN HERNANDEZ GELBARD GUILLERMO	1.006.449.671	22	21590618	106.700	26.700	16.300	26.700	176.400
OCHOA OROZCO JAIRO	1.116.667.984	30	21590618	160.000	40.000	24.400	40.000	264.400
KARENT MARCELA DUARTE NARANJO	1.116.667.636	30	21590618	172.800	43.200	26.400	43.200	285.600
TUMAY CAMARGO JESSICA MILENA	1.116.666.350	30	21590618	240.000	60.000	36.600	60.000	396.600
HERNANDEZ BARRAGÁN DENIS GISELA	33.480.989	30	21590618	174.000	43.500	26.500	43.500	287.500
ALEXANDRA ALBARRACIN ESTEPA	1.116.043.475	30	21590618	145.400	36.400	22.200	36.400	240.400
LEYDY YANETH FORERO SILVA	1.013.577.380	30	21590618	659.200	164.800	100.400	164.800	1.130.400
YORFE ALONSO FORERO CUTA	74.866.243	30	21590618	720.000	180.000	109.700	180.000	1.234.700
						Valor Liquidado		$4.661.000

Tabla No 8. Aplicación de recursos Seguridad Social.

5. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021. cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALL", no se realizaron modificaciones o cambio de especificaciones técnicas a las actividades planteadas.

6. SUSPENSIÓN

Durante el periodo a informar del Contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021, no se realizaron suspensiones.

7. INFORME FINANCIERO

El Contrato de Prestación de Servicios N° 1131 del 2021, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALESDEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOSDE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALL", con un valor de OCHOCIENTOS OCHO MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILNOVECIENTOS TREINTA Y UN

PESOS ($808.491.931) y un plazo de CINCO (05) MESES, que dicho contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21001550 del 03 de mayo de 2021 por valor de OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 811.823.931.00) y con Registro de Disponibilidad Presupuestal N° 211131del 28 de junio de 2021 por la suma de OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 808.491.931.00), pagados a Wanbridge S.A.S. en la cuenta corriente N° 36300001966 por el concepto del objeto contratado. Se evidencia en el *Anexo 0.1. CDP y RP, carpeta 1.*

7.1. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

De acuerdo con la cláusula sexta del contrato N° 1131 de 2021, se estableció lo siguiente: *"el Departamento cancelara el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado así: el cien por ciento (100%) del valor total de los equipos de servicio de red, ver anexo presupuesto de equipos de servicio de red), una vez presente las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2021), facturas, entrada a Almacén y visto bueno de la supervisión. Respecto al valor total del Servicio de conectividad, (ver presupuesto de servicio de conectividad), se cancelara, mediante tres (3), mensualidades vencidas, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2021 del ministerio de educación, programa conexión total con visto bueno del supervisor del contrato, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (correo de remisión) y un último pago correspondiente al mes restante una vez se suscriban las acta de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnico 2021 del Ministerio. Adicionalmente para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de compensación Familia), si a ello hubiere lugar, que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas."* Por lo que a través del presente informe N° 3, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula de la referencia, presentado así, la cuenta de cobro, certificado de cumplimiento y aprobación de pago por parte del supervisor, el soporte de pago de los salarios y el pago de los aportes a seguridad social. *Se evidencia en el Anexo 0.2. Minuta del contrato de prestación de servicios N° 1131, carpeta 1; Ver en el Anexo 0.6. Certificación de cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social y pago; y ver en el Anexo 5. Certificaciones de Prestación de servicio, carpeta 2"*

7.1.1. CONDICIONES DE PAGO

Se establecieron las siguientes condiciones de pago:

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
Suministro equipos de Red	51.08%	$ 413.007.931
Instalación	20.08%	$ 162.284.000
Actas Parciales	21.63%	$ 174.900.000
Liquidación	7.21%	$ 58.300.000
Total	**100%**	**$ 808.491.931**

8. EJECUCIÓN FISICO FINANCIERA

A continuación, me permito presentar la ejecución físico financiera del contrato de prestación de servicios N° 1131 de 2021. Discriminado por los ítems contemplados en la propuesta económica y debidamente soportados.

Ítem 1: EJECUCIÓN COMPONENTE DE SERVICIO, mes de septiembre de 2021, señalando en la columna (COSTO DE SERVICIO CON IVA) de las 56 sedes, estos valores se encuentran agrupados por ítem del 1.1 al 1.6, dependiendo del ancho de banda y la tecnología última milla, costo mensual por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 58.000.000).

2401

(CUADRO 1) ITEM 1. EJECUCION COMPONENTE DE SERVICIO
MES 2 DE 4

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIENES O SERVICIOS	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Tecnología	BW (Mbps)	REUSO	CANT	UNID MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO INSTALACIÓN CON IVA	COSTO DE SERVICIO CON IVA	VALOR TOTAL
1.1	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185430000276	SEDE SAN JOSE	Urbano	Casanare	Trinidad	Fibra Óptica	10	1:1	4	MES	10 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 1 sede		$ 500.000	$ 2.000.000
												1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
																SUBTOTAL	$ 4.824.000
1,2	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001064	EL PORVENIR	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES	20 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 12 sedes		$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001269	SANTO DOMINGO SAVIO	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285125001054	EL PROGRESO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000128	LA SABIDURIA	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000519	OLIMPICO	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001479	7 DE AGOSTO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001487	LUIS CARLOS GALAN	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285250001929	GETULIO VARGAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000278	PANORAMA	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001932	CAMILO TORRES	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000155	MORICHAL	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000

	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000406	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES		$ -	$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001064	EL PORVENIR	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE	20 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 12 sedes	$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001269	SANTO DOMINGO SAVIO.	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285125001054	EL PROGRESO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000128	LA SABIDURIA	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000519	OLIMPICO	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001479	7 DE AGOSTO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001487	LUIS CARLOS GALAN	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285250001929	GETULIO VARGAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000278	PANORAMA	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001932	CAMILO TORRES	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000155	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000406	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
																SUBTOTAL	$ 81.888.000
1.3	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000327	ANTONIO NARIÑO	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES	25 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 28 sedes		$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112101	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001277	CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000

	81112102	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112103	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000955	LA VILLA	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112104	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001081	SAN CARLOS	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112105	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$1.250.000	$ 5.000.000
	81112106	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS-SEDE PRINCIPAL	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112107	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185136000047	IE JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Casanare	La Salina	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112108	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	Urbano	Casanare	Nunchia	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112109	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185230001090	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	Urbano	Casanare	Orocue	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112110	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185230000085	LA INMACULADA	Urbano	Casanare	Orocue	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$5.000.000
	81112111	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112112	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000936	GENERAL SANTANDER	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112113	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000014	SAGRADO CORAZON	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112114	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001347	VEINTE DE JULIO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112115	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000145	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112116	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000510	PANORAMA	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112117	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000951	SIMÓN BOLÍVAR	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000

	81112118	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ	Urbano	Casanare	Recetor	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112119	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185315000084	IE TEC ANTONIO NARIÑO	Urbano	Casanare	Sacama	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112120	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185325000571	HUGO GAMBOA	Urbano	Casanare	san Luis de palenque	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112121	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	Urbano	Casanare	Tamara	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112122	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185410001021	SEMILLEROS DEL SABER	Urbano	Casanare	Tauramena	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112123	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185430000870	DIVINO NIÑO	Urbano	Casanare	Trinidad	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112124	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000151	BELLO HORIZONTE	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112125	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000321	BRISAS DEL UPIA	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000134	EL PARAISO	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$5.000.000
	81112127	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000053	FABIO RIVEROS	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000327	ANTONIO NARIÑO	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112101	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001277	CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$2.824.000
	81112102	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112103	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000955	LA VILLA	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$2.824.000
	81112104	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001081	SAN CARLOS	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$2.824.000		$ 2.824.000
	81112105	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$2.824.000		$2.824.000

	81112106	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS-SEDE PRINCIPAL	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112107	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185136000047	IE JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Casanare	La Salina	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112108	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	Urbano	Casanare	Nunchia	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112109	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185230001090	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	Urbano	Casanare	Orocue	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112110	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185230000085	LA INMACULADA	Urbano	Casanare	Orocue	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112111	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112112	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000936	GENERAL SANTANDER	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112113	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000014	SAGRADO CORAZON	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112114	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001347	VEINTE DE JULIO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112115	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000145	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112116	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000510	PANORAMA	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112117	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000951	SIMÓN BOLÍVAR	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112118	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ	Urbano	Casanare	Recetor	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112119	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185315000084	IE TEC ANTONIO NARIÑO	Urbano	Casanare	Sacama	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112120	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185325000571	HUGO GAMBOA	Urbano	Casanare	san Luis de palenque	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112121	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	Urbano	Casanare	Tamara	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000

	81112122	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185410001021	SEMILLEROS DEL SABER	Urbano	Casanare	Tauramena	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112123	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185430000870	DIVINO NIÑO	Urbano	Casanare	Trinidad	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112124	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000151	INSTITUTO TECNICO INTEGRADO	Urbano	Casanare	Trinidad	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112125	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000321	BRISAS DEL UPIA	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000134	EL PARAISO	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112127	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185440000053	FABIO RIVEROS	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	25	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
																SUBTOTAL	$219.072.000
1.4	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285125000457	LAS PALMAS	Rural	Casanare	Hato Corozal	Radio	10	1:1	4	MESES	10 MB, REUSO (1:1), Radio, Zona Rural + instalación, 11 sedes		$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285162000378	LA LIBERTAD	Rural	Casanare	Monterrey	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285225000870	LAS MERCEDES	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285230000292	IE IEA PUDI	Rural	Casanare	Orocue	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285263000409	ALTAMIRA	Rural	Casanare	peor	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285263000476	JORGE ELIECER GAITAN	Rural	Casanare	Pore	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285325000460	LA VENTUROSA	Rural	Casanare	san Luis de palenque	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285410000291	LAS DELICIAS	Rural	Casanare	Tauramena	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285410000444	AGUA BLANCA	Rural	Casanare	Tauramena	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285410000614	SAN CARLOS	Rural	Casanare	Tauramena	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000

	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285430000360	JUAN JOSE RONDON	Rural	Casanare	Trinidad	Radio	10	1:1	4	MESES			$ 600.000	$ 2.400.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285125000457	EL CERRITO	Rural	Casanare	AGUAZUL	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285162000378	LA LIBERTAD	Rural	Casanare	Monterrey	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285225000870	LAS MERCEDES	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285230000292	IE IEA PUDI	Rural	Casanare	Orocue	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285263000409	ALTAMIRA	Rural	Casanare	pore	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285263000476	EL CALVARIO	Rural	Casanare	Trinidad	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285325000460	LA VENTUROSA	Rural	Casanare	san luis de palenque	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285410000291	LAS DELICIAS	Rural	Casanare	Tauramena	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285410000444	AGUA BLANCA	Rural	Casanare	Tauramena	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285410000614	SAN CARLOS	Rural	Casanare	Tauramena	Radio	10	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285430000360	JUAN JOSE RONDON	Rural	Casanare	Trinidad	Radio	10	1:1	1	SEDES		$3.100.000		$ 3.100.000
																SUBTOTAL	$ 60.500.000
1.5	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285225000039	EL PRETEXTO	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	15	1:1	4	MES	15 MB, REUSO (1:1), Radio, Zona Rural + instalación, 2 sedes	$ -	$ 900.000	$ 3.600.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	15	1:1	4	MES			$ 900.000	$ 3.600.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285225000039	EL PRETEXTO	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	15	1:1	1	SEDES		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA,	SERVICIOS DE INTERNET	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	15	1:1	1	SEDES		$3.100.000		$ 3.100.000

2408

		INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA														
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	Rural	Casanare	Nunchia	Radio	15	1:1	1	SEDES		$3.100.000		$ 3.100.000
															SUBTOTAL	$ 13.400.000
1.6	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285263000034	IE TECNICO AGROPECUARIO EL BANCO	Rural	Casanare	Pore	Radio	20	1:1	4	MES	20 MB, REUSO (1:1), Radio, Zona Rural + instalación, 2 sedes		$ 1.200.000	$ 4.800.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285430000378	POZO PETROLERO	Rural	Casanare	Trinidad	Radio	20	1:1	4	MES			$ 1.200.000	$ 4.800.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285263000034	IE TECNICO AGROPECUARIO EL BANCO	Rural	Casanare	Pore	Radio	20	1:1	1	SEDE		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	81112126	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285430000378	POZO PETROLERO	Rural	Casanare	Trinidad	Radio	20	1:1	1	SEDE		$ 3.100.000		$ 3.100.000
	TOTAL, COSTO UN MES DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A 56 SEDES													TOTAL		$58.300.000	

Ítem 1. EJECUCION COMPONENTE DE SERVICIO	$58.300.000
TOTAL	$58.300.000

8.1. BALANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el balance financiero correspondiente al periodo presente informe del Contrato de prestación de Servicios No. 1131 de 2021.

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	EJECUCION	PAGOS
VALOR CONTRATO	$ 808.491.931		
VALOR POR INSTALACIÓN		$ 162.284.000	$ 162.284.000
VALOR POR SUMINISTRO EQUIPOS DE RED		$ 413.007.931	$ 413.007.931
VALOR PARCIAL No. 02		$58.300.000	$58.300.000
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3		$ 58.300.000	$ 58.300.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 116.600.000	
SUMAS IGUALES	**$ 808.491.931**	**$ 808.491.931**	**$ 691.891.931**

Tabla No 9. Balance Financiero.

El contrato de Prestación de Servicios tiene un plazo de ejecución de cinco (05) meses, el acta de inicio fue firmada el día 13 de julio de 2021, para el presente informe se tiene una ejecución de ochenta (80) días, lo cual equivale a los cincuenta y seis punto setenta y cinco (56.75%) de ejecución en tiempo, para el presente periodo a informar se realizará descripción de las actividades ejecutadas a la fecha. A continuación, se relaciona tabla se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

PLAZO DE EJECUCION TIEMPO	CINCO (05) MESES
Fecha de Acta de inicio	13/07/2021
Periodo	01/09/2021 al 30/09/2021
Meses	Septiembre 2021
Porcentaje de Ejecución en tiempo	Informe No. 01 13.48% Informe No. 02 21.99% Informe No. 03 21.28% Acumulado 56.75%
Porcentaje por ejecutar.	43.25%
Porcentaje acumulado.	56.75%
Número de días ejecutados.	80

Tabla No 10. Estado actual del contrato

8.2. EJECUCION TECNICA.

A la fecha del presente informe se presenta cumplimiento técnico del contrato de Prestación de servicio N° 1131 de 2021, con un avance del 85.58%, detallado de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	% DE EJECUCION	VALOR EJECUTADO
Suministro equipos de Red	51.08%	$ 413.007.931
Instalación	20.08%	$ 162.284.000
Servicio de conectividad agosto de 2021	7.21%	$58.300.000
Servicio de conectividad septiembre de 2021	7.21%	$58.300.000
Total % de ejecución efectiva	85.58%	$ 691.891.931

Tabla No. 13 ejecución Técnica – Financiera

9. ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el alcance del contrato de prestación de servicio No.1131 de 2021, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 2021 DE CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL" este tiene dos fases, la primera es la IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO: 1. FASE DE INSTALACION y la segunda 2. OPERACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, el presente informe contempla lo dispuesto para la fase 2. OPERACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, cumpliendo las siguientes actividades:

Item	Descripción de la Actividad	Observaciones
1	Realizar la fase de instalación; la totalidad de las sedes educativas objeto de contrato, debe estar instaladas dentro del plazo establecido en la solicitud de cotizaciones a las diferentes empresas tomando como referencias las cuadrillas conformadas por los técnicos en la zona norte, sur y centro, lo anterior para minimizar los tiempos de instalación y de servicio para las sedes beneficiadas en caso de soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, y dando cumplimiento al indicador efectividad en la instalación tal como está definido en la sección acuerdos de niveles del servicio del presente lineamiento técnico. El operador es el único responsable de los servicios, salvo en este caso ya que se van a adquirir dispositivos de red los cuales serán propiedad de la entidad territorial. Independientemente de la modalidad (si son adquiridos o son dados en	Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron las siguientes actividades: - El cumplimiento de la FASE DE INSTALACION se soportó en el Informe acta parcial No.1, la cual consistió en realizar la instalación, la entrega del servicio y entrega de equipos de red a las 56 sedes beneficiadas. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta.2*. - Para el cumplimiento de la fase de OPERACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO Wanbridge SAS, a la fecha mantiene la responsabilidad en la prestación de los servicios que suministra. Wanbridge SAS posee en su nómina profesionales y técnicos con experiencia para garantizar soporte técnico en las 56 sedes en las cuales se suministra el servicio, para minimizar los tiempos de soporte al servicio, dispuesto para el periodo comprendido del *01/09/2021*

	comodato por el operador) el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajo los estándares y requisitos establecidos. Es de anotar que los equipos al ser adquiridos cuentan con un año de garantía y se solicitara al Director Docente de las sedes educativas la compra de la póliza de los equipos. Los equipos de borde se instalaran dentro de los gabinetes de comunicaciones en la sede educativa, deben quedar rotulados con la descripción del operador, el programa de conexión total y el contrato bajo el cual se encuentra vinculado con el contratante; el cableado utilizado debe estar rotulado, identificado, organizado, protegido y se debe eliminar los obstáculos que impidan el acceso a los equipos o áreas comunes asegurando que no excedan los límites del radio de curvatura y manejando la holgura de los cables con eficacia. El operador hará la instalación de los gabinetes en el punto más cercano, teniendo en cuenta que los equipo(s) de borde no sufran manipulaciones de los estudiantes, docentes o terceros. Esta situación dejara consignada en el acta de entrega. El operador es el único responsable de los servicios, lo cual incluye proveer todos los equipos requeridos para la correcta prestación del servicio salvo en este caso ya que se van adquirir dispositivos de red los cuales serán propiedad de la entidad territorial. Independientemente de la modalidad (si son adquiridos o son dados en comodato por el operador) el contratista debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajo los estándares y requisitos establecidos. Es de anotar que los equipos al ser adquiridos cuentan con un año de garantía y se solicitara al director docente de las sedes educativas la compra de la póliza de los equipos. Como bien es cierto si los equipos son de la gobernación los operadores deben tener un stock de equipos de red por cualquier eventualidad de falla, mientras que la supervisión realiza el proceso de garantía	*al 30/09/2021. Se evidencia en el Anexo. 0.6 certificación de cumplimiento al sistema general de seguridad social y pago, Carpeta 1; y Anexo 3 pago nómina, Carpeta 1.* Se realizó el diseñó, instalación y configuración del centro de monitoreó en la sede dispuesta para tal fin, ubicada en la calle 30 # 16 Bis - 47, del municipio de Yopal, la mesa de servicios a través del cual se efectuó seguimiento a la prestación de servicio de la fase 2, prestación de servicio. Se anexa como evidencia ticket de mesa de ayuda con las solicitudes, monitoreo y requerimientos de las IE o Sedes beneficiadas de acuerdo al periodo del *01/09/2021 al 30/09/2021*, según los estándares y requisitos establecidos. Verificado por la Supervisión en visita al sitio el cual quedo consignado en el acta de trabajo. *Se evidencia en el Anexo 2. Actas de Trabajo y seguimiento, Carpeta 1; y Anexo 4. Informe mesa de ayuda, Carpeta 1 a la 2.* -Se Garantizó la operatividad del servicio, entre el periodo comprendido del *01/09/2021 al 30/09/2021*, de *acuerdo con los acuerdos de nivel de servicio* (ANS), estipulados en los lineamientos de Conexión Total 2021, como evidencia se presenta las certificaciones a satisfacción del servicio expedida por los directivos docentes y o profesores de las Instituciones Educativas y/o sedes beneficiadas. *Se evidencia en el Anexo 5. Certificaciones de prestación de servicio, Carpeta 2.*

	y/o póliza de los equipos adquiridos. El operador debe garantizar la operatividad del servicio.	
2	Configurar la página de inicio HTTP://contenidos.cololmbiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederá al servicio de conectividad escolar. En el evento que un computador que no pueda acceder a los servicios se aplicara lo descrito en el numeral 4.1 de la página 13 de los lineamientos técnicos 2021 del Ministerio de Educación Nacional	El cumplimiento de esta actividad se soportó en el Informe acta parcial No.1, la cual consistió en la configurar la página de inicio HTTP://contenidos.cololmbiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores en las 56 sedes beneficiadas. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2*
3	Realizar el acta de entrega de instalación, ver página 14 de lineamiento técnico.	El cumplimiento de la presente actividad, FASE DE INSTALACION, se soportó en el Informe acta parcial No.1, la cual consistió en realizar la instalación, la entrega del servicio y entrega de equipos de red a las 56 sedes beneficiadas. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2*
4	Generar un ticket en la mesa de ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, se debe informar y explicar al rector y/o docente de la sede educativa la asistencia de la mesa de ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la Resolución de incidentes, el trámite para radicación para la solución de petición, quejas y reclamos (ver 1.4 lineamientos técnicos 2021, página 13)	El cumplimiento de la presente actividad se soportó en el Informe de la parcial No.1, de la Fase de Instalación, la cual consistió en generar un ticket de mesa de ayuda. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2* Para la fase de Operación efectiva servicio se generaron 10 ticket en la mesa de ayuda, los cuales: -2 tickets generados corresponden a monitoreo automático -8 Requerimiento de usuarios corresponden principalmente a solicitudes de claves de usuario y autenticación del portal cautivo. Los cuales se evidencian en el informe mensual se Gestión del mes de SEPTIEMBRE de 2021. Se evidencia en el *Anexo. 4. Informe mesa de ayuda, anexo 4.4. Ticket Mesa de ayuda. carpeta 2.*

5	Garantizar la administración, monitoreo y operación_verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver página 39 lineamientos técnicos.	Para dar cumplimiento a esta actividad, se realiza mediante Software de información y gestión, denominado PGRT, Visita de verificación por parte de la supervisión el cual fue evaluado en cuanto a la funcionalidad, eficiencia y disponibilidad, a través de pruebas y evaluación de los casos reales tramite y generación de reportes, mediante Acta de Trabajo. *Se evidencia en el Anexo 2. Actas de Trabajo y seguimiento, carpeta 1; y Anexo 4. Informe Mesa de ayuda, carpeta 1 y 2.* Se mantiene credenciales de acceso al Supervisor en el Software de Monitoreo de la siguiente forma: Software de Mesa de Ayuda link de ingreso a clientes y ticket https://wisphub.net/accounts/pre-login/ usuario: david@wanbridge-sas contraseña: David2021 http://186.116.7.36:96/ usuario: monitoreo contraseña: Colombia_2021
6	Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios.	Para el cumplimiento de esta actividad Wanbridge garantiza el monitoreó y la alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios mediante el software de Monitoreo denominado PGRT y Wisphub. los cuales la supervisión mediante al acta de trabajo No.008, verifica su funcionalidad. *Se evidencia en el Anexo 2. Acta de Trabajo y seguimiento, Carpeta 1.*
7	Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS.	Para el cumplimiento de esta actividad Wanbridge cuenta con la herramienta de monitoreo para el acceso y procesos necesarios para el seguimiento de los *Acuerdos de Nivel de Servicio* (ANS) mediante el software de Monitoreo denominado PGRT y wisphub de los cuales la supervisión ha verificado la funcionalidad y se soporta en el informe de gestión a las 56 sedes beneficiadas durante el periodo del *01/09/2021 al 30/09/2021*. *Se evidencia en el Anexo 2. Acta de Trabajo y seguimiento, Carpeta 1; y Anexo 4 Informe Mesa de ayuda, carpeta 1 y 2.*
8	Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías, a ser implementadas para el servicio de conectividad.	Wanbridge SAS, vinculo profesionales y técnicos con experiencia para garantizar soporte técnico en las 56 sedes beneficiadas soportado en el informe parcial N° 1 fase de instalación. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2*

9	Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros), que garantice la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en internet.	Para el cumplimiento de esta actividad se realiza monitoreo mediante el software denominado PGRT y Wisphub para la mesa de ayuda, donde se evidencio la disponibilidad de 100% del recurso de conectividad, garantizando la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en internet. De lo anterior los directivos docentes y/o profesores de las 56 sedes beneficiadas certificaron el servicio de conectividad durante el periodo del del *01/09/2021 al 30/09/2021*. *Se evidencia en el Anexo. 5, Certificaciones prestación de Servicio, carpeta 2.*
10	Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones	Para el cumplimiento de esta actividad mediante el software de Monitoreo denominado PGRT y wisphub, se realizó el monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones, Presentando grafica de consumo de red, test de velocidad, ping y niveles de servicio. *Se evidencia en el Anexo 4. Informe mesa de ayuda, Carpeta 1 a la 2.*
11	Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envió al Ministerio de Educación, programa conexión total, incluida la medición de los indicadores, donde permita verificar los indicadores, de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permita la verificación de las mediciones (ver página 53 numeral 5.12), estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de conexión total, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección centro de documentación/formatos.	Para dar cumplimiento a esta actividad, Wanbridge SAS, generó el reporte mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, dichos reportes fueron recibidos por el supervisor el día 04/10/2021, para revisión y posterior envió al Ministerio de Educación. El día 04/10/2021, la supervisión verifico el cumplimiento de los indicadores y el acceso a los datos y equipos que permite la verificación de las mediciones. Los cuales se presentaron en los formatos establecidos por el programa de Conexión Total.Descargado de www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección centro de documentación/formatos. *Se evidencia en el Anexo 4, Informe Mesa de ayuda, Carpeta 1 y 2; Anexo. 7.Correspondencia. Carpeta 2. Informe gestión septiembre 2021; y Anexo 6. Informe de Gestión y Reporte de Indicadores de servicio mensual por la administración., carpeta 2.*
12	Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones que en que fue ejecutadas la instalación (entrada de las sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y aviso externo de marcación, recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador sitio de instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, cada uno de los elementos suministrados e instalados, fotografías en que se	El cumplimiento de la presente actividad se soportó en el Informe de la parcial No.1, la cual consistió en realizar registro fotográfico digital donde se evidencia la ejecución del servicio. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2*

	evidencie acceso a los servicios, foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el aviso interno de identificación y los equipos del aula)	
13	Debe permitir el ingreso al centro de gestión (NOC)	Para el cumplimiento de esta actividad se facilitan las credenciales de acceso al centro de gestión y el supervisor del contrato realiza el respectivo ingreso y verificación de funcionalidad del centro de gestión (NOC). *Se evidencia en el Anexo 2. Actas de Trabajo y seguimiento, Carpeta 1.*
14	Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la supervisión establezca.	Para el cumplimiento de esta actividad, se han atendido sugerencias, recomendaciones y acciones que la supervisión ha establecido conforme a las mesas de trabajo. *Se evidencia en el Anexo 2. Actas de trabajo y seguimiento, Carpeta 1.*
15	Asistir a las reuniones de seguimiento de la supervisión y el ministerio de educación nacional establezca en caso de presentarse	Para el cumplimiento de esta actividad durante el periodo correspondiente al presente informe se llevaron a cabo dos (02) reuniones de trabajo, entre las partes interesadas, lo anterior con el fin de hacer el seguimiento y supervisión a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1131 del 2021. cómo se describen en el numeral 4 del presente informe, asistencia a reuniones, las cuales se evidencian en el *Anexo 2. Actas de trabajo y seguimiento. Carpeta 1.*
16	Realizar, desde las instalaciones las teleconferencias que se requieran entre las sedes educativas, secretaria de educación y la supervisión del contrato a fin de solucionar los problemas que así lo requieran.	Para el periodo del *01/09/2021 al 30/09/2021*, no se requirió de la realización de teleconferencias por parte de las sedes educativas y/o de la supervisión.
17	Las demás que se deriven de los términos de referencia, lineamiento técnico del programa conexión total, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Para el periodo del *01/09/2021 al 30/09/2021*, no se han derivado más actividades y obligaciones adicionales que las expuesta dentro del contrato de prestación de servicios N° 1131 del 2021.
18	Manejo de la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos por el programa conexión total.	El cumplimiento de la presente actividad se soportó en el Informe de la parcial No.1, la cual consistió en realizar el manejo de la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2.*

19	Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación, las contribuciones al sistema integral de seguridad social (salud y pensión) y de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación y subsidio familiar) a que hubiere lugar, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del régimen laboral colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el revisar fiscal.	Mediante certificación del 22 de octubre de 2021, la Contadora: C.P. LEIDY YANETH FORERO SILVA, portador de la T.P. 138447-T quien se identifica con la C.C. No. 1.013.577.380 de Bogotá D.C, CERTIFICA, que respecto del Contrato de prestación de servicios No. 1131 de 2021, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que se efectuaron todos los pagos por concepto aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, durante el periodo desde el *01/09/2021 al 30/09/2021. Se evidencia en el Anexo 0.6 certificación de cumplimiento al sistema general de seguridad social y pago, Carpeta 1. Anexo 3 pago de nómina carpeta 1.*
20	Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo, inversión y calidad. Si por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilitaban el cumplimiento de este propósito se proceda a corregir con oportunidad tales eventos, minimizado efecto en las metas.	Wanbridge SAS, en la Fase 2, hasta el momento no han surgido hechos y/o circunstancias que constituyan riesgo para el proyecto.
21	Establecer técnicos en la zona norte, sur y centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Esto técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato	Para el cumplimiento de esta actividad se realizó la implementación del servicio de conectividad con el personal técnico presentado en la propuesta del presente contrato, que a su vez permitió minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas conforme el cronograma. *Ver Anexo 8. Soporte Acta Parcial No. 01 – Fase de Instalación (CD), Carpeta 2*
22	La empresa contratante no debe tener ninguna sanción ante el ministerio TIC. el operador seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el capítulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de las redes globales de información con menores de edad.	Para dar cumplimiento a esta actividad se realiza consulta en línea Registro Tic en http://bpm-integraciones.mintic.gov.co:9000/Consulta_RTIC/, para evidenciar el estado de Registro VIGENTE. y para dar cumplimiento a lo señalado en capítulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de las redes globales de información con menores de edad. Se evidencia mediante captura de pantalla. *Ver Anexo 9. Consulta ministerio TIC. Carpeta 2.*

YORFE ALONSO FORERO CUTA
CC. 74.866.243 de Trinidad
R/L WANBRIDGE SAS

2417

Fase 2. Operación Efectiva Del Servicio:

Anexo 1.1

Cuadro de Ejecución componente de servicio.

(CUADRO 1) ITEM 1. EJECUCION COMPONENTE DE SERVICIO
MES 2 DE 4

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIENES O SERVICIOS	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Tecnología	BW (Mbps)	REUSO	CANT	UNID MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO INSTALACIÓN CON IVA	COSTO DE SERVICIO CON IVA	VALOR TOTAL
1.1	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185430000276	SEDE SAN JOSE	Urbano	Casanare	Trinidad	Fibra Óptica	10	1:1	4	MES	10 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 1 sede		$ 500.000	$ 2.000.000
												1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
																SUBTOTAL	$ 4.824.000
1,2	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001064	EL PORVENIR	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES	20 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 12 sedes		$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001269	SANTO DOMINGO SAVIO	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285125001054	EL PROGRESO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000128	LA SABIDURIA	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000519	OLIMPICO	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001479	7 DE AGOSTO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001487	LUIS CARLOS GALAN	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285250001929	GETULIO VARGAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000278	PANORAMA	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001932	CAMILO TORRES	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000

	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000155	MORICHAL	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES			$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000406	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	20	1:1	4	MES		$ -	$ 1.000.000	$ 4.000.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001064	EL PORVENIR	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE	20 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana + instalación, 12 sedes	$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001269	SANTO DOMINGO SAVIO.	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285125001054	EL PROGRESO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000128	LA SABIDURIA	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185162000519	OLIMPICO	Urbano	Casanare	Monterrey	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001479	7 DE AGOSTO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001487	LUIS CARLOS GALAN	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285250001929	GETULIO VARGAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000278	PANORAMA	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001932	CAMILO TORRES	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000155	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	285440000406	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbano	Casanare	Villanueva	Fibra Óptica	20	1:1	1	SEDE		$ 2.824.000		$ 2.824.000
																SUBTOTAL	$ 61.888.000
1.3	81112100	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000327	ANTONIO NARIÑO	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES	25 MB, REUSO (1:1), Fibra Óptica, Zona Urbana +		$ 1.250.000	$ 5.000.000

	81112101	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001277	CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES	instalación, 28 sedes		$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112102	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112103	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010000955	LA VILLA	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112104	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185010001081	SAN CARLOS	Urbano	Casanare	AGUAZUL	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112105	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$1.250.000	$ 5.000.000
	81112106	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS-SEDE PRINCIPAL	Urbano	Casanare	Hato Corozal	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112107	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185136000047	IE JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Casanare	La Salina	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112108	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	Urbano	Casanare	Nunchia	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112109	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185230001090	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	Urbano	Casanare	Orocue	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112110	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185230000085	LA INMACULADA	Urbano	Casanare	Orocue	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$5.000.000
	81112111	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112112	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000936	GENERAL SANTANDER	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112113	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250000014	SAGRADO CORAZON	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112114	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185250001347	VEINTE DE JULIO	Urbano	Casanare	Paz de Ariporo	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112115	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000145	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000
	81112116	SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS DE INTERNET	185263000510	PANORAMA	Urbano	Casanare	Pore	Fibra Óptica	25	1:1	4	MES			$ 1.250.000	$ 5.000.000