Código: 2BS-FR-0057 **fecha: 12-03-2021** **Versión: 2**	**PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES** **PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES**	**POLICÍA NACIONAL**

OBRA	OUTSOURCING DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

ANEXO No. 2

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD JORNADA		% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR
			D	N					
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO**								
	RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	Profesional I	1	0	21%	3,50	3.634.104,00	57%	4.182.916,43
	RESIDENTE SISO HSEQ	Profesional I	1	0	5%	3,50	3.634.104,00	57%	998.470,07
								SUBTOTAL	**5.181.386,50**
2	**OTROS GASTOS**								
								SUBTOTAL	**-**
3	**GASTOS LEGALES OBRA**								
	POLIZA OBRA								1.868.756,08
								SUBTOTAL	**1.868.756,08**
4	**IMPUESTOS**								
	RETENCION EN LA FUENTE (2% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN	VALOR GRAVABLE (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD)				**$90.120.519,89**	2%	1.802.410,40
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN						5%	4.506.025,99
	INDUSTRIA Y COMERCIO (5,5/1000 SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO).	UN						0,55%	495.662,86
	CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla)	UN						0,5%	450.602,60
								SUBTOTAL	**7.254.701,85**

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (A)	**$ 14.304.844,43**

PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN	**20,00%**

Nombre y Firma Funcionario que elaboró la Administración: JULIAN ARISTIZABAL GONZALEZ
Profesión: INGENIERO CIVIL
Cargo: RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA
Tarjeta y/o Matrícula profesional: 25202-342533 CND