Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3047175
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(18/11/2021 3:15:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTAN-CCOM-046-2021
Objeto del contrato	Adquisición de materias primas, productos elaborados, e insumos para talleres para la implementación de los emprendimientos del indicador 5 vinculados al programa desarrollo Local Sostenible de Parques Nacionales Naturales de Colombia que aportan a las iniciativas productivas sostenibles en zona de traslape con el resguardo Catalaura La Gabarra del Área Protegida Parque Nacional Natural Catatumbo en la vigencia 2021.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(24/11/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(27/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	27 días para terminar *(27/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCBARITEO

COLOMBIA, Teorama
Número de documento 807002160

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACIÓN COMUNIDADES BARI MUNICIPIO TEORAMA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASOCBARITEO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2021 8:30:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO VILLAMIZAR DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2021 12:34:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3047175_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	PNN CATATUMBO
Proceso de Contratación	DTAN-IP-111-2021
Título de la oferta	ASOCBARITEO ARTESANIAS
Cuantía del contrato	8.906.024 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00
☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2021 12:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta): 26/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2021 12:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(24/11/2021 11:26:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7988104	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	890.602,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7985558	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	890.602,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	26/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	8.906.024,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3047175
Proveedor ASOCIACIÓN COMUNIDADES BARI MUNICIPIO TEORAMA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1
Código postal 680001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La comunidad de KARIKACHABOQUIRA del resguardo CATALAURA LA GABARRA – Municipio de Tibú, Norte de Santander	COLOMBIA > Norte de Santander > Tibú

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3047175

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	8.906.024,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60122302	Kit Productos piloto estandarizados para elaborar la ficha técnica de los productos a ofrecer debe contener: 26 Canastos de diferente tamaño. Suministro de productos artesanales. Producción de 120 piezas de canastos artesanales de la cultura Barí, distribuidas por tipo así: 20 canastos grandes elaborados en bejuco menda, en tres tejidos Shuba, Cjo de piña y trucda de forma cilíndrica. 30 canastos elaborados en bejuco mendá de tamaño	1,00	UN		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

2	60122302	mediano sin tapa, de forma cilíndrica y ovalada. 10 canastos elaborados en bejuco mendá de tamaño mediano lacado con tapa y de forma ovalada. 37 canastos elaborados en bejuco mendá de tamaño pequeño de diferentes tejidos y figuras. 10 canastos elaborados en material de palma lucua (Okbay), de tejido Shuba y ojo de piña, de forma ovalada. 13 canastos elaborados en menda y palma lucua (Okbay), de tejido shuba, figura cilíndrica y ovalada. Que serán otorgadas como capital semilla a la Asociación Barí Bioyi Inski de Catalaura	120,00	UN	41.167,00	0,00	4.940.040,00
3	60122302	COMPRA DE MATERIAL VEGETAL Especies que son Materia Prima de la actividad artesanal, específicamente de las siguientes especies (listo para siembra en lugar definitivo): Bejuco Menda: 1.200 individuos, Caña brava (Gynerium sagittatum): 600 individuos, Lucua u Okbay (Carludovica palmata): 600 individuo	2.400,00	UN	416,66	0,00	999.984,00
4	60122302	Punto ecológico. Punto de acopio y transformación de residuos sólidos, derivados de la actividad artesanal; compuesto por: Una compostera con las dimensiones de 2m x 2m x 1m, techado en lámina de zinc onduladas a media agua, según diseño proporcionado por PNN Catatumbo Barí. El material utilizado en el cajón será en tabla basta, los estantillos en madera de 2 m x 0,1m x 0,1m, la armadura del techo en polines de 2,5m x 0,06m x 0,05m	1,00	UN	766.000,00	0,00	766.000,00
5	60122302	Cartilla en lengua Barí y español, DIGITAL (mínimo 10 páginas) Este documento visibilizará toda la información de las artesanías Barí, es un documento digital ilustrando cada etapa del proceso de emprendimiento, la cartilla será escrita en lengua Barí y español.	1,00	UN	300.000,00	0,00	300.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO...docx.pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO...docx.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO VILLAMIZAR DUF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13952288	Guardar y notificar
Supervisor	JOSELITO VARGAS AC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88156896	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSELITO VARGAS ACEVEDO	7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2021 12:34:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN
Expenditure Approver	FABIO VILLAMIZAR DURAN	7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2021 12:34:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.906.024
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.906.024

Código BPIN 2019011000081 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	78621	CDP	Generado	9.000.000 COP	9.000.000 COP	32-01-02-003	Editar

Saldo de CDP 9.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/11/2021 8:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	126121	Presupuestal (CDP)	22/11/2021 12:00 AM	Generado	8.906.024 COP	8.906.024 COP	Sin documento	C-3202-0900-4-0-3202008-03	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.906.024 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.906.024 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/11/2021 10:16 PM