# INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

## SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

## LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-022-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL

BOGOTÁ D.C.

NOVIEMBRE 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

V3 - 1 - 20210601 1726

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-022-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS: | $ 43.298.283.877,00 | 47.657,73 | SMMLV |
| PLAZO DEL CONTRATO = | VEINTISEIS (26) MESES | | |

| | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | PUNTAJE TOTAL MAX. | ORDEN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EXPERIENCIA ACREDITADA | PROPUESTA ECONÓMICA | | PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | CALIDAD | ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS | | | |
| | | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA | TOTAL | | | | | | | |
| | | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | | | | | | | | | |
| | | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 60 | 60 | 20 | 1 | 19 | -1 | 100 | | |
| 1 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 2 | CONSORCIO GALAN-VEGA. | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 3 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 4 | CONSORCIO CUNDIVIAL 2022. | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 5 | CONSORCIO PUENTES CM | NO HÁBIL | HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 20 | 0 | 19 | 0 | RECHAZADO | | |
| 6 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 7 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-022-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | | INTEGRANTE No. 5 | | | | | | INTEGRANTE No. 6 | | | | | | | |
| | | CONTRATOS CALIFICADOS (Anexo 2) Anexo 3 (ver-005) | No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO | CUMPLE NO CUMPLE CON EL MINIMO DE SMMLV | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN O REPOTENCIACIÓN O REFUERZO O ACTUALIZACIÓN SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO O METÁLICA O MIXTA (CONCRETO HIDRÁULICO Y METÁLICO) | CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | HÁBIL NO HÁBIL | |
| 1 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | 1 | 1 | Contrato de orden No. 1 | 151.703,71 | 318,319% | CUMPLE | 1 | CUMPLE | 95,00% | NO CUMPLE | 151.703,71 | 424,426% | CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 2 | CONSORCIO GALAN-VEGA | 1 | 1 | Contrato de orden No. 1 | 44.488,79 | 93,351% | CUMPLE | 1 | CUMPLE | 95,00% | NO CUMPLE | 44.488,79 | 124,468% | CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 3 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | 2 | 2 | Contratos de orden No. 1 y 2 | 55.524,54 | 116,508% | CUMPLE | 2 | CUMPLE | 90,00% | NO CUMPLE | 48.759,18 | 136,415% | CUMPLE | CUMPLE | 10,00% | NO CUMPLE | 6.765,76 | 18,929% | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 4 | CONSORCIO CUNDIVAL 2022. | 3 | 3 | Contratos de orden No. 1, 2 y 3 | 65.938,92 | 138,359% | CUMPLE | 3 | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 5.740,38 | 10,038% | CUMPLE | NO CUMPLE | 5,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 45,00% | NO CUMPLE | 60.198,54 | 105,262% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 5 | CONSORCIO PUENTES CM | 2 | 0 | - | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | 0 | NO CUMPLE | 0,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 0,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO HÁBIL | |
| 6 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | 6 | 6 | Contratos de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 76.248,90 | 159,993% | CUMPLE | 6 | CUMPLE | 5,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 10,00% | NO CUMPLE | 22.949,33 | 32,103% | CUMPLE | NO CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 5.750,68 | 8,044% | CUMPLE | NO CUMPLE | 17,50% | NO CUMPLE | 36.377,96 | 50,888% | CUMPLE | CUMPLE | 17,50% | NO CUMPLE | 11.170,93 | 15,627% | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 7 | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S | 2 | 2 | Contratos de orden No. 1 y 2 | 64.844,29 | 136,062% | CUMPLE | 2 | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-022-2021
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA NOVIEMBRE 17 DE 2021

PENDIENTE

chk

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-022-2021**

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.**

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - FINAL

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE ADJUDICACIÓN =** | PENDIENTE | |
| **TRM PARA NOVIEMBRE 17 DE 2021 =** | PENDIENTE | |
| **PARTE DECIMAL =** | PENDIENTE | |
| **ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =** | **PENDIENTE** | **PENDIENTE** |
| **PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =** | **6** | |
| **INCLUSIÓN DEL P.O. =** | **N/A** | |

**VALOR DEL PRESUPUESTO =** **43.298.283.877,00**

| | PROPONENTE | EVALUACION ECONÓMICA | | | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPUESTO | CORREGIDO | CORREGIDO HABILES | PUNTAJE MÁXIMO | |
| | | | | | 60 | |
| 1 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | 1,00 | **0,00** | 0,00 | PENDIENTE | |
| 2 | CONSORCIO GALAN-VEGA. | 1,00 | **0,00** | 0,00 | PENDIENTE | |
| 3 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | 1,00 | **0,00** | 0,00 | PENDIENTE | |
| 4 | CONSORCIO CUNDIVIAL 2022. | 1,00 | **0,00** | 0,00 | PENDIENTE | |
| 5 | CONSORCIO PUENTES CM | 1,00 | **0,00** | N/A | NO HÁBIL | |
| 6 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | 1,00 | **0,00** | 0,00 | PENDIENTE | |
| 7 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S | 1,00 | **0,00** | 0,00 | PENDIENTE | |

| | | |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO OFICIAL 1 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 2 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 3 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 4 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO** | **FALSO** |
| | INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA | **FALSO** |
| | **MEDIA GEOMÉTRICA** | **FALSO** |
| | **MEDIA ARITMÉTICA BAJA** | **FALSO** |
| | **MENOR VALOR** | **FALSO** |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-022-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL)

| | Proponente | El Proponente, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.<br>Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondrá de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la entidad.<br>Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios. | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES (folio - observación) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *SI / NO | 19 | 19 | |
| 1 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | SI | 19 | 19 | Archivo: Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitacion-OK. |
| 2 | CONSORCIO GALAN-VEGA. | SI | 19 | 19 | Archivo: Formato 7 - Factor calidad |
| 3 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | SI | 19 | 19 | Archivo: Formato 7- Factor de calidad LP |
| 4 | CONSORCIO CUNDIVIAL 2022. | SI | 19 | 19 | Archivo: 7. FACTOR DE CALIDAD 7A _1 |
| 5 | CONSORCIO PUENTES CM | SI | 19 | 19 | Archivo: 13. Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitacion |
| 6 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | SI | 19 | 19 | Archivo: 9. Formato 7 A- Calidad |
| 7 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S | SI | 19 | 19 | Archivo: 10. Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitacion |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-022-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL)

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | INTEGRANTE No. 5 | | | | | | |
| | | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | Tipo de Proponente | El proponente individual | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | 1 | |
| 1 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | 151.703,71 | 1,00 | Plural | | 95,00% | 151.703,71 | 424,426% | CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 2 | CONSORCIO GALAN-VEGA. | 44.488,79 | 1,00 | Plural | | 95,00% | 44.488,79 | 124,468% | CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 3 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | 55.524,94 | 2,00 | Plural | | 90,00% | 48.759,18 | 136,415% | CUMPLE | CUMPLE | 10,00% | 6.765,76 | 18,929% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 4 | CONSORCIO CUNDIVIAL 2022. | 65.938,92 | 3,00 | Plural | | 50,00% | 5.740,38 | 10,038% | NO CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 45,00% | 60.198,54 | 105,262% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 5 | CONSORCIO PUENTES CM | 0,00 | 0,00 | Plural | | 0,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 0,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 0 | |
| 6 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | 76.248,90 | 6,00 | Plural | | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | CUMPLE | 10,00% | 22.949,33 | 32,103% | NO CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 5.750,68 | 8,044% | NO CUMPLE | CUMPLE | 17,50% | 36.377,96 | 50,888% | CUMPLE | CUMPLE | 17,50% | 11.170,93 | 15,627% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 1 | |
| 7 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S | 64.844,29 | 2,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-022-2021

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

CUADRO No. 7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (FINAL)

| Proponente | | Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES folio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI / NO | -1 | -1 | |
| 1 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | NO | 0 | 0 | Presenta reporte que señala: : El contrato fue adjudicado iniciado a la firma MOTA ENGIL, este le fue liquidado anticipado y se le asignó posteriormente a UNION TEMPORAL CIARC EDUCAR, a la fecha se visualiza unavance de obra mínimo lo que podría causar una obra inconclusa. |
| 2 | CONSORCIO GALAN-VEGA. | NO | 0 | 0 | |
| 3 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | NO | 0 | 0 | |
| 4 | CONSORCIO CUNDIVIAL 2022. | NO | 0 | 0 | |
| 5 | CONSORCIO PUENTES CM | NO | 0 | 0 | |
| 6 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | NO | 0 | 0 | |
| 7 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S | NO | 0 | 0 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-022-2021**

**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.**

**CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)**

| Proponente No. | Integrante No. | Proponente Nombre | Consorciado | Participación | SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural | SMMLV totales acreditados por el proponente | % de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural | Aporta condición de MYPIME<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de MYPIME<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020<br><br>SI/NO | Aporta condición de Discapacitados<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | CONSORCIO CYA PUENTES 2021 | ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA | 95,00% | 151.703,71 | 151.703,71 | 100,00% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 1 | 01.02 | | CAJIGAS SPINEL Y ASOCIADOS SAS | 5,00% | 0,00 | 151.703,71 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 2 | 02.01 | CONSORCIO GALAN-VEGA. | HORACIO VEGA CARDENAS | 95,00% | 44.488,79 | 44.488,79 | 100,00% | SI | CUMPLE | NO | SI | CUMPLE |
| 2 | 02.02 | | JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ | 5,00% | 0,00 | 44.488,79 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 3 | 03.01 | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | JMV INGENIEROS SAS | 90,00% | 48.759,18 | 55.524,94 | 87,81% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 3 | 03.02 | | TECCIVIL SAS | 10,00% | 6.765,76 | 55.524,94 | 12,19% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 4 | 04.01 | CONSORCIO CUNDIVIAL 2022. | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | 50,00% | 5.740,38 | 65.938,92 | 8,71% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 4 | 04.02 | | MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S. | 5,00% | 0,00 | 65.938,92 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 4 | 04.03 | | COURVI INGENIERIA S.A.S. | 45,00% | 60.198,54 | 65.938,92 | 91,29% | SI | CUMPLE | NO | SI | CUMPLE |
| 5 | 05.01 | CONSORCIO PUENTES CM | CIMELEC INGENIEROS SAS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 5 | 05.02 | | MOVITIERRA S.A | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 6 | 06.01 | CONSORCIO CONSERVACION PONTI | GRUPO POSSO S.A.S. | 5,00% | 0,00 | 76.248,90 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | SI | NO CUMPLE |
| 6 | 06.02 | | ABIF INGENIEROS S.A.S. | 10,00% | 22.949,33 | 76.248,90 | 30,10% | SI | NO CUMPLE | NO | SI | NO CUMPLE |
| 6 | 06.03 | | INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A. | 50,00% | 5.750,68 | 76.248,90 | 7,54% | SI | NO CUMPLE | NO | SI | NO CUMPLE |
| 6 | 06.04 | | INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS | 17,50% | 36.377,96 | 76.248,90 | 47,71% | SI | NO CUMPLE | NO | SI | NO CUMPLE |
| 6 | 06.05 | | MARLIN INGENIERIA SAS | 17,50% | 11.170,93 | 76.248,90 | 14,65% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |
| 7 | 07.01 | HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S | | 100,00% | N/A | N/A | N/A | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE |

eof