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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

Villavicencio, 20 de noviembre de 2018

ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO -
2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA
EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA
2018”

1. ANTECEDENTES

1.1 ADQUISICIONES  REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES, CON LAS MISMAS
CARACTERISTICAS TECNICAS O SIMILARES

En la plataforma del SECOP Il se encontraron procesos contractuales con el mismo objeto del presente estudio pero
con caracteristicas técnicas diferentes requeridas por la CENAC VILLAVICENCIO.

ENTIDAD No PROCESO OBJETO DEL PROCESO FECHA VALOR

COMANDO AEREO DE 009-00-F-CACOM-3- Adquisicion de electrobombas para las Estaciones Radar

COMBATE GRUTE-2018 del Comando Aéreo de Combate No. 3. 07/03/2018 | $ 3.000.000,00

Contratar la adquisicion, entrega, instalacién y puesta en
funcionamiento de cuatro (04) electrobombas para el
MC 255-SUBAFIN-2017 sistema de agua potable y de agua lluvia para la Sede 31/08/2018 $ 24.820.080,00
Central de la Direccién General Maritima, acuerdo las
especificaciones técnicas

DIRECCION GENERAL
MARITIMA

Fuente:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=en
&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

1.2 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL CON EL MISMO OBJETO

La Central Administrativa y contable de Villavicencio ha celebrado contratos con objeto y caracteristica técnica
similar mé&s no igual. A continuacion se presenta el proceso celebrado en el afio 2016. En el afio 2017 no se llevaron
a cabo procesos con caracteristicas técnicas similares.
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TIPO DE ACEPTACION CIUDAD Y VALOR FECHA DEL
MR PROCESO DE OFERTA 030 DEPARTAMENTO | CONTRATADO | CONTRATO SIS NIT SIS
ADQUISICION DE
EQUIPO DE
BOMBEO PARA LA
” VER ANEXO
MC-090- Cont'ravtamon 283-CENAC- BRIGA_DA MOVIL Meta : 08 DE INVERSIONES 900322566~ | ELEMENOS,
Minima No.12 ¢, (BRIM 12) A $2.795.000,00 | AGOSTO DE ASDISAN
CENAC-2016 . 2018 Villavicencio 3 CANTIDADES
Cuantia UNIDAD 2016 SAS Y PRECIOS
CENTRALIZADA
POR EL CENAC
VCIO.

ANEXO ELEMENTOS, CANTIDADES Y PRECIOS

5. VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: El valor del presente acuerdo es por la suma de
DOS MILLONES SETEECIENTOS NOVENTA ¥ CINCO MIL PESDS MICTE {52.?95.0{}}'2, aol, r?’ur su
parte el CENAC VILLAVICENCIO adquiere los bienes ylo servicios, con las especificaciones técnicas
és‘.ipuladas en el anexo de este contrato, el formularic NC'.‘ 04 de la Invitacicn Publica v la oferta, que
hacen parie integral del presente contrato, discriminados asi.

ITEM DESCRIPCION UNDIAD CANT | VR. UNITARIO VR, ITEMS VR, VA VALOR TOTAL
ELEMENTD DE
MEDIDA
i MOTOBOMBA PARA LIMEY 1 2.408.483,00

AGUA LIPS DE 424
AUTOCEBANTE HIERRG
COM MOTOR DIESEL DE
10 HP 3276FM Y BOMBA |
EN HIERRD

I 2.785.000,00 |

2,408,453 00 AR5.517,00 2,795,000,00 ‘

l TOTAL

Fuente: https://www.contratos.qgov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5381548

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El BIGOH29 unidad centralizada por la CENAC VILLAVICENCIO REQUIERE AL ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (medidor de caudal) ya que no cuenta con dichos elementos y es de vital importancia para los
pozos de agua potable que cuenta la unidad asi mismo mitigar las observaciones, dando cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente y poder lograr el aval para la licencia ambiental ya que con estos se controla y mide
la problematica del agua que estamos viviendo; dicha adquisicién se llevara a cabo por el rubro A-2-0-4-1-25 OTRAS
COMPRAS DE EQUIPO para el afio 2018 ya que son elementos indispensables para poder cumplir con la
normatividad ambiental; ahora bien en el caso de no adquirilos se estarian presentando traumatismos
administrativos y de ejecucion de actividades diarias talas como alimentacidn, aseo personal, controles, etc.

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29 ‘
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CODIGO | DESCRIPCION DEL , UNIDAD
ITEM | Sooma e ESPECIFICACIONES TECNICAS VD> | NECESIDAD
MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
“NORMA DE FABRICACION: ISO 4064-11993,S0 4064-2-1983, ISO 4064-3-1983.
“CLASE METEOROLOGICA: B
*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS: LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.
VACRO MEDIDOR FLA%SR Il\(/I:AACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DE
DE DOS :
*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION: EXACTITUD EN QMIN , QT Y QP
141112504 (MPE%LSSE’ESEL SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-1,1995-11-29. UNIDAD !
SAUDAL *PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA
“L0S MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.
“L0S MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION: CLASE
METEOROLOGICA, MARCA , MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE
FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.
*L0S MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA EVITAR
SU MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.
“COLOR AZUL
MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
“NORMA DE FABRICACION: ISO 4064-11993,1S0 4064-2-1983, IS0 4064-3-1983.
“CLASE METEOROLOGICA: B
“MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS: LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.
VACRO MEDIDOR FLAOBSR Il\éAACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DE
DE TRES : ,
*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION: EXACTITUD EN QMIN , QT Y QP
2| 4112504 (MPE%LSSE%SEL SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-1,1995-11-29., UNIDAD L
CAUDAL *PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA
“L0S MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.
*L0S MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION: CLASE
METEOROLOGICA, MARCA . MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE
FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.
*L0S MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA EVITAR
SU MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.
“COLOR AZUL
ARTICULO PRESUPUESTAL, RUBRO RECURSO:
ARTICULO PRESUPUESTAL DESCRIPCION DEL RUBRO RECURSO UNIDAD MILITAR VALOR
A-2-04-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16 BIGOH29 $ 306824800
CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO
D # 1 25 4
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE
COMPONENTES Y LABORATORIO, DE MEDICION, 'NSTRgMgNTOS DOE 'NCS(T)RUM(ENST 0s DEC o MEDIDORES
SUMINISTROS DE OBSERVACION YDE | MEDIDA, OBSERVACIONYY | MEDICION Y OBSERVACION DE AGUA
ENSAYO DEL CAUDAL DE FLUIDOS
PRUEBAS
* -
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2.1 ANALISIS DEL SECTOR

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde la perspectiva econdmica,
técnica y juridica conforme la sustentacion que sobre cada aspecto se adelante, para el conocimiento del sector,
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y el
respectivo manual de analisis del sector por Colombia Compra Eficiente.

211 ASPECTOS GENERALES

De acuerdo a los elementos objeto del proceso, estos pueden ser de fabricacién nacional. La distribucion de estos
elementos se hace a través de almacenes especializados en sector comercial.

2812 Fabricacién de equipos de potencia hidraulica y neumatica

Por cédign CIIU @ Estructura detallada

Seccion >>

fabricacin de componentes para equipos de potencia hidraulica y neumatica (incluyendo bombas ¥ motores
hidraulicos, cilindros hidraulicos y neumaticos, valvulas, mangueras, empalmes y accesorios hidraulicos 3
ticos).

Nata Explicativa
or o eparacion de aire para uso en sistemas neumaticos; por ejemplo, Los filtros
s y dispasitivos de limpisza de aire

Grupo

Seleccionar | Grupo Descripcion Nota Explicativa
Seleccior 281 Fabricacién Ge maquinaria y equipo de uso gensral ertiom

n la clase 2814,

Fabricacidn de cofinetes,

hidraulica y neumdtica. Se incluye en la clase 3312
quipo:

B
E
B
s
=
E

« la instalacidn s da de equipos de potencia hidraulica y neumitica. Se incluye en la clase 3320, .

2813 e maquinaria y squipo 6o Cerrar y Continuar

Fuente: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/

SECTOR MANUFACTURERO

Para el estudio de la oferta, se tomara para el analisis, los datos presentados por el DANE en la encuesta mensual
manufacturera EMM, la cual recoge la informacion del sector manufacturero. La Encuesta Mensual Manufacturera
(EMM) es una investigacion de caracter estadistico por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) obtiene la informacion de evolucién de las principales variables econdémicas del sector fabril
colombiano en el corto plazo.

ENCUESTA MENSUAL MANUFACTURERA -EMM- JULIO

En julio de 2018 frente a julio de 2017, la produccion real de la industria manufacturera presenté una variacién de
3,5%, las ventas reales de 2,8% y el personal ocupado de -1,1%. De las 39 actividades industriales representadas
por la encuesta, un total de 29 registraron variaciones positivas en su produccion real, sumando 4,3 puntos
porcentuales a la variacion total anual y 10 subsectores con variaciones negativas restaron en conjunto 0,8 puntos
porcentuales a la variacion total.
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Variacion anual de la produccién real, ventas y personal ocupado de la industria
manufacturera
Total nacional
Julio® 2018/2017

3,5

Porcentaje
"
-]

-L0
15 -1,1
Produccidn Real Ventas Real Persanal Ccupada

Fuente: DANE- EMM
P: Cifras provisionales

COMPORTAMIENTO DE LOS ULTIMOS DOS ANOS

Variacion anual de la produccion real, ventas y personal ocupado de la industria
manufacturera
Total nacional
Julio 2016 - Julio® 2018
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Fuente: DANE- EMM

ANUAL, ANO CORRIDO Y DOCE MESES
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Resumen del comportamiento de las principales variables
Total nacional
Julio® 2018/2017

Variacion (%)
Anual Afio Corrido Doce meses
indicador? Julio2018vs  Julio2017vs | Enmero-Julio2018vs Enero-Julio 2017 vs | Agosto 2017 - Julio 2018 vs  Agosto 2016 - Julio 2017 vs
Julio 2017 Julio 2016 Enero-Julio2017  Enero- julio 2016 Agosto 2016- Julio 2017 Agosto 2015 - Julio 2016
Produccidn real 35 6,7 27 01 10 17
Ventas 28 58 KR 01 14 20
Personal ocupado A1 11 16 06 15 02

Fuente: DANE- EMM
P: Cifras provisionales

I VARIACION ANUAL DE LA PRODUCCION REAL
La fabricacion de maquinaria y equipo ncp presentd un crecimiento del 9.8% en el mes de julio de 2018 con respecto
al mismo periodo de 2017. Esto significa una contribucion del total del mes de estudio del 0.1 puntos porcentuales.

Variacion anual y contribucion de la produccion real segln actividad manufacturera
Total nacional
Julio® 2018/2017

Iiaso | Descripcion I Variacion % | Contribucionpp |

T_IND [Total Industria 3,5

2010 Fabricacion de sustancias quimicas basicas, y sus productos 15,8 l 0,5
1900 Coquizacion, refinacion de petroleo, y mezcla de combustibles 2,0 0.4
1089 Elaboracion de otros productos alimenticios n.c.p. 9.5 0.4
2100 Fabricacion de productos farmaceéuticos, sustancias quimicas medicinales 8,5 0,3
1400 Confeccion de prendas de vestir 8.1 0,3
1010 Procesamiento y conservacion de carne, pescado, crustaceos y moluscos T3 0,3
2410 Industrias basicas de hierro y de acero 2,1 0.2
1100 Elaboracion de bebidas 1.8 0,2
2210 Fabricaciéon de productos de caucho 95,5 0.2
1700 Fabricacién de papel, carton, y sus productos 59 0,2
2500 Fabricacion de productos elaborados de metal 7.9 0.2
3000 Fabricacion de otros ti de equipo de transporte 28.7 0.2

I 2800 Fabricacién de maquinaria v equipo n.c. p. 9.8 0.1 I
1070 Elaboracion de aziucar y panela 4.6 0,1
2220 Fabricacién de productos de plastico 28 0.1
2020 Fabricacién de otros productos quimicos 3.2 0.1
1082 Elaboracion de cacao, chocolate y prod de confiteria 8.2 0,1
1300 Hilatura, tejeduria y acabado de productos textiles L] 0,1
3200 Otras industrias manufactureras 50 0.1
1081 Elaboracion de productos de panaderia 3,2 0,1
2920 Fabricacién de carrocerias para vehiculos automotores, remolques 41,5 0,1
2910 Fabricacion de vehiculos automotores y sus motores 59 0.1
1090 Elaboracion de alimentos preparados para animales 54 0,1

COMPORTAMIENTO ANO CORRIDO -ENERO JULIO- DE 2018

En el periodo enero - julio de 2018 frente al mismo periodo enero - julio de 2017, la produccion real de la industria
manufacturera presenté una variacion de 2,7%, las ventas reales de 3,1% y el personal ocupado de -1,6%. De las 39
actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 29 registraron variaciones positivas en su
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produccion real, sumando 3,3 puntos porcentuales en la variacién total afio corrido, y 10 subsectores con
variaciones negativas en conjunto restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacion total.

Total nacional
Enero - julio” 201872017

Clase | Descripcion | Variacion % Contribucién pp
w0 In 27

WU LOQUEAGON, MeTINEGIN 0 PELIGIED, Y MEZCIA Oe COMDUSLORS: 24 ur
1100 Elaboracién de bebidas 43 04
1010 Procesamiento y consenvaciin de carne, pescado, Grustdceos y moluscos 85 03
2010 Fabricacién de sustancias quimicas basicas, y sus productos 83 02
2410 Indusirias basicas de fierro y de acero 78 02
1700 Fabricacién de papel, cartén, y sus productos 58 02
1070 Etaboracisn de azicar y paneta a7 02
2500 Fabricacién de productos elaborados de metal 73 02
1082 Etaboracisn de cacao, chocolate y prod de confiteria 81 01
2210 Fabricacion de productos de caucho 25 01
2220 Fabricacin de productos de pistico 18 01
2100 oduct medichales 16 01
1089 Elaboracién de olros productos alimenticos n.c.p. 17 01
1080 Elaboraciin de aimentos preparados para animales 58 01
3200 Otras industrias manuactureras 46 01
3000 Fabricacion de olras lipos dé equipe de Iransporle. 100 01
1900 Hilatura, tejeduia y acabado de productos textles a6 01
1050 Elaboracién de productos de molineria, aimidones y sus derhados 23 00
1400 Confeccion de prendas de vestic 13 0o
2010 Fabricacion de vehicubos automotores y sus molores a7 ]
1040 Elaboracitn de productos lacteos 09 0o
2020 Fabricacion de carrocerias para vehicuios automalores, ramoiues 131 ]
1800 Acthidades de impresidn 13 0o
2030 Fabricacion de partes, piezas (aulopartes) y accesorios (iuioe) para vehicuios 16 00
2023 Fabricaciin de Jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocadar 02 0o
2700 Fabricacién de aparaios y equipo eécirico 04 00
3100 Fabricackn de muebles, colchanes y somieres 08 0o
2020 Fabricacién de otros productos quimicos 01 00
1081 Elaboraciin de productos de panaderia 00 0o
1512 ticulos de viaje, bolsos de i ER] 00
2310 Fabricacion de vidrio y productos de vidrio 06 0o
1081 Trila de caté 21 00

VARIACION DE LOS ULTIMOS 12 MESES (JUNIO 2017/MAYO 2018 — JUNIO 2016 /MAYO 2017)

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 16 registraron variaciones positivas en
su produccién real, sumando 2,1 puntos porcentuales a la variacién total doce meses (1,0%) y 23 subsectores con
variaciones negativas en conjunto restaron 1,1 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacién doce meses y contribucion de la produccion real segun actividad manufacturera
Total nacional
Junio 2017 - mayo 2018/ junio 2018 - mayo 2017
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Fuents: DANE- EMM
P Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales
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VARIACION DOCE MESES

En el periodo agosto 2017 - julio de 2018 frente al periodo agosto 2016 - julio de 2017, la produccién real de la
industria manufacturera presenté una variacién de 1,0%, las ventas reales de 1,4% y el personal ocupado de -1,5%.
De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 15 registraron variaciones positivas en
su produccion real, sumando 2,0 puntos porcentuales en la variacién total doce meses, y 24 subsectores con
variaciones negativas en conjunto restaron 1,0 punto porcentual a la variacién total.

Variacién doce meses y contribucién de la produccion real segan actividad manufacturera
Total nacional
Agosto 2017 - julio 2018 / Agosto 2016 - julio 2017°

[Ca=e | Descripcian [ varacian % | | Comribucien pp | ]
Y —— i)
900 Coguizacién, refacin d peicien, y mezds cs camtustiies 15 ar
010 Proossamierto y consenacien de came, pescada, crsticeo y malscos 2] a3
210 ay de acern ur a2
010 Faicach 5 8 0z
07 Elboracidn de azicar y paneta e a0z ]
100 Fabreacén de pae, cartén,y sus rodueias 41 ar
0D Bsboracin de betida e a1
00 Obas indsias mandachreras s a1
210 Fabricacion de productos de caucho 10e a1
1090 Baborantn de simertos preparads para anmas “ ] 10
1082 Elatrraciin de cacao, chocsbte y frod de corflera 28 10
200 Fabricaciin de producius farmacéufecs, sustancias quisicas mediciles s 10
00 Fabricaciin de producios elaborados de metal 08 10
3000 Fabricaciin de circs tizos de ecuipo de branspars 28 10
00 Fabricach [T 10
23 Fabrcach [ ) w0
512 Fabricacitn de arsaios de vaie, baisos de maro y ariidos simires en cuera 13 w0
a0 Elaboracitn de productos licteos ] w0
050 Elaboracitn de productos e malreria, aimiZones y sus cerhadas a3 w0
220 Fabrcacende cameeias sara veficubs morCiores. remog.E: o | | 0
1511 Curidn y rcurido de cuevos, recurtcy fefid de pekes s [ 00
W61 Trda de cait 21 0
2310 Fabricacion de viio y productos de vio 18 w0
030 Elsboraciin de acsbes y grasas de crigen vegetal y anmal 14 w
300 ishea, tefeceiay acabad ce procuctcs feies 11 120
800 Actiitades de impresién 14 w
080 Elsboracidn de oiros producics aimenicios n.q a7 20
300 Fabricaciin de musbles, colchores y somieres 24 10
1620 Fabrieacén e cazada 52 0
2020 Fabrcacion de cires, prductos qumces 1 w0
2220 Fabricacien de productns de péstics 14 w0
20 Incherias bisicas ce metdes preciosas y o ferasos e w0
600 Trarsormacin d ko madera y 5 prodiesos a7 w0
2021 Fabricaciin de Jabones y detergenies, perhuet y preparacs de tocador 14 a1
1081 Elstaracidn de productos de pansderia 21 a1
2810 Fabvicaciin de vehiculos audomosores y sus motores 54 a1
2800 Fabricacién ce maquaria y equipo nc p 48 a1 |
TR00 Contectie 0% prenias G vty X o
2300 Fabricacitn de productns minersies na metticos . g, 48 i a3 [ ]

COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES

El comportamiento de las ventas externas del pais en junio de 2018 (15,9%), se explica por el crecimiento de
Combustibles y productos de las industrias extractivas (32,1%) y Manufacturas (7,7%). Se destaca el crecimiento de
las exportaciones de petréleo, productos derivados del petroleo y productos conexos (32,5%), ferroniquel (82,1%),
vehiculos de carretera (26,4%), maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (29,8%) e hilados, tejidos, articulos
confeccionados de fibras textiles, y productos conexos (39,7%).
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150 13 9
00 B 2017
50 4
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Variadén anual Variacién afio corrido Variacion doce meses

Fuente: DANE

En junio de 2018 las exportaciones del grupo de manufacturas aumentaron 7,7% al pasar de US$663,6 millones
FOB en el mes de junio de 2017 a US$714,6 millones FOB en el mismo mes de 2018. Este comportamiento se
explicd principalmente por el crecimiento en las ventas externas de ferroniquel (82,1%), vehiculos de carretera
(26,4%), maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (29,8%) e hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras
textiles, y productos conexos (39,7%) que contribuyeron en conjunto con 8,4 puntos porcentuales a la variacion de la
agrupacion.

El incremento de las exportaciones de ferroniquel (82,1%) se explicé principalmente por el crecimiento en las ventas
externas a China, que contribuy6 54,6 puntos porcentuales. El crecimiento de las ventas externas de vehiculos de
carretera (26,4%), se explicé por el incremento de las exportaciones hacia Argentina y Ecuador que contribuyeron en
conjunto 51,4 puntos porcentuales a la variacion del capitulo. El aumento de las exportaciones de maquinaria,
aparatos y artefactos eléctricos (29,8%) se explicd principalmente por el crecimiento en las ventas externas a
Ecuador y Estados Unidos, que contribuyeron en conjunto 24,1 puntos porcentuales. La variacion de 39,7% en las
exportaciones de hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras textiles, y productos conexos se explicd
principalmente por el incremento en las ventas externas a Estados Unidos y Ecuador, que contribuyeron en conjunto
34,2 puntos porcentuales.

COMERCIO

En julio de 2018, las ventas del comercio minorista aumentaron 3,2% frente a las registradas en el mismo mes de
2017. De las 16 lineas de mercancia, 11 registraron variaciones positivas en sus ventas reales, sumando 3,8 puntos
porcentuales en el comportamiento del sector. Por su parte, las demés lineas restaron en conjunto 0,6 puntos
porcentuales.
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Variacion y contribucién anual de las ventas reales del comercio minorista segin grupos de
mercancias
Total nacional
(Julio 2018 / julio 2017) »

Contribucién a

Lineas de mercancias Variacion % las ventas PP

Total comercio minorista 3,2 3,2 '
Alimentos (viveres en general) y bebidas no alcohdlicas 6.8 1.5 I
Vehiculos automotores y motocicletas 11,56 1,3 I
Productos para el aseo del hogar 9.6 0,3
Combustibles para vehiculos automotores 1,0 0,2

Equipo de informatica y telecomunicaciones para uso personal o domeéstico 1,9 0.1

Bebidas alcohdlicas, cigaros, cigamillos y productos del tabaco 8,7 0,1

*Otras mercancias para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 40 r 0.1

Frendas de vestir y textiles 0.9 0,1

Articulos y utensilios de uso domeéstico 1.7 0.0

El icos, muebles para el hogar 0.4 0.0

Articulos de ferreteria, vidrios y pinturas 0,4 0,0

Calzado, articulos de cuero y sucedaneos del cuero -1,9 0,0

Libros, papeleria, periddicos, revistas y (tiles escolares 7.3 -0,1
Productos fanrmacéuticos y medicinales 2,0 =0.1
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumeria -1,9 -0,1
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehiculos -4,2 -0.4

Fuente: DANE - EMCM.

VARIACION ANO CORRIDO

En el periodo enero-julio 2018, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 5,3% frente al mismo periodo
del afio anterior. De las 16 lineas de mercancia, 12 registraron variaciones positivas en sus ventas reales sumando
5,8 puntos porcentuales en el comportamiento del sector. Por su parte, las demas lineas restaron en conjunto 0,5
puntos porcentuales.

Total nacional
(Enero - julio 2018 / enero = julio 2017) ?

Lineas de mercancias Variacion % Gontribucion a

las ventas PP

Total comercio minorista 53 5.3 '
Alimentos (viveres en general) y bebidas no alcohtlicas 7.8 18
Vehiculos automotores y motocicletas 1.6 14

Equipo de informética y telecomunicaciones para uso personal o doméstico 174 12
Combustibles para vehiculos automotores 25 04
Productos para el aseo del hogar 114 03
Prendas de vestir y textiles 45 03

*Otras mercancias para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 5.2 02
Bebidas alcohdlicas, cigarros, cigarillos y productos del tabaco 7.0 0,1
Electrodomésticos, musbles para el hogar y Equip de informética y 24 01
telecomunicaciones para uso personal o doméstico !
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumeria 1,8 01
Articulos y utensilios de uso doméstico 45 01

Libros, papeleria, periddicos, revistas y tiles escolares 14 0,0
Calzado, articulos de cuero y sucedaneos del cuero 0.6 0,0
Articulos de ferreteria, vidrios y pinturas -0,5 0,0
Productos icos y I i -11 0,0
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehiculos -4,5 ! 04

Fuente: DANE - EMCM
*Otras mercancias, incluye: juguetes, bicicletas, articulos de deporte, pifiateria, articulos para bebés, gas propano en
cilindros, equipo fotogréfico, revestimiento para pisos, etc.
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ANALISIS TECNICO

MACROMEDIDOR Generalidades De acuerdo con el estado actual de la técnica de medicion, los equipos de
medicion de caudal se pueden subdividir en los siguientes grupos, desde el punto de vista de su precision:

¢ Medidores de alta precision, calibrados en fabrica con certificado de una autoridad competente.

» Medidores de alta precision (< 1%, segun fabricante).

¢ Medidores de mediana precision (2-5%, segun fabricante).

o Medidores de baja precision (> 5%). En la eleccién de una determinada precisién para un punto de medicion tiene
especial relevancia la utilidad que prestara el valor medido al servicio de agua potable o aguas servidas.

Existen equipos de medicién de tubo y de insercién. Los primeros se construyen para ser conectados a la cafieria
con uniones brida. En consecuencia, para su instalacién en una cafieria existente sera necesaria la colocacion de
dos terminales brida. Ademas, se deberd intercalar una unién autobloqueante u otra pieza similar que permita la
instalacion o desinstalacion del medidor. El costo de las piezas especiales no sélo depende del tipo de medidor, sino
que también del material de la cafieria existente y de la ubicacién definitiva del medidor. En cambio, los medidores
de insercién no necesitan piezas especiales de acoplamiento, pero se requiere conocer la geometria de la tuberia
para asegurar el buen funcionamiento de los medidores.

Por otro lado, los canales Parshall son estructuras disefiadas para medir el caudal de agua que pasa por el canal en
el que se encuentra instalado, asi como la velocidad circulante de ésta. Consta de cuatro partes principales: i.
Transicion de entrada. ii. Seccion convergente. iii. Garganta. iv. Seccién divergente. Esta obra mide el flujo de agua
pasante por efecto Venturi, el cual establece que si el caudal de un fluido permanece constante, pero la seccién
disminuye, necesariamente la velocidad del fluido aumenta. Por tanto, el caudal se puede medir bien por medicién de
regletas graduadas colocadas en el interior del equipo, con lo cual el resultado habria que calcularlo mediante
formulas matematicas o bien mediante unos sensores independientes al equipo colocados en la parte superior. El
fluido entra en el equipo por la boca de entrada (seccion convergente) en la que se encuentra una de las regletas
graduadas, indicando un nivel en la regleta. El fluido sigue circulando por el canal hasta llegar a la garganta donde al
final de ésta, se encuentra la otra regleta. Por diferencia de altura de agua entre ambas regletas, podemos calcular el
caudal de agua circulante (Q =k Hn).

Los canales Parshall ofrecen varias ventajas tales como: e Perdida de carga menores. o No influye la velocidad con
que el agua se aproxima a la estructura. e El agua tiene velocidad suficiente para limpiar los sedimentos. e Opera en
un rango amplio de flujos (desde 0.22 a 1900 I/s). No obstante, hay que tener en cuenta que la precision del sistema
de medida de caudal en Canal Abierto esta determinada por la totalidad del sistema. Por lo que habra que tener en
cuenta: o El elemento que produce la variacion del nivel (canaleta Parshall).

o El sistema de medicion de la variacién de nivel. o La instalacién Descripcidn de obras y pardmetros de disefio La
matriz de macromedicion que se desarrollard en este estudio, contendra sélo la parte de la macromedicién
relacionada con la medicién de caudales. Con respecto a las caracteristicas locales que se deben considerar en la
seleccion de equipos de medicion, se tiene que para muchos medidores basta una longitud sin singularidades de 5
diametros hacia aguas arriba, exigencia que es menor hacia aguas abajo. Sin embargo, como longitud segura se
recomienda considerar 10 didmetros hacia aguas arriba y 5 didmetros hacia aguas abajo. Ademas, en el caso de la
canaleta Parshall antes de construir el aforador, se recomienda verificar la velocidad de llegada del agua a esa
seccion ya que hay que evitar el crecimiento de maleza y los insectos. Ademas, la ubicacién del aforador debe
permitir grandes pérdidas de carga para absorber el remanso. Finalmente, el aforador necesita que la corriente sea
uniforme, por lo que debe estar precedido por un tramo recto de diez veces el ancho del fondo del canal.

El canal aforador esté disefiado para ser instalado en hormigdn. Para mantener sus dimensiones durante el vertido
del hormigdn, se utilizan cufias de proteccion que se suministran junto al canal Parshall. Para el vertido del hormigon
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se aconsejan seguir las siguientes indicaciones: e Fijar el canal de modo que esté dispuesto horizontalmente, tanto
longitudinal como lateralmente. Llenar simultdneamente ambos lados del canal con hormigon. En la matriz se ha de
seleccionar el caudal en Ifs, si se trata de Agua Potable o Aguas Servidas, la cantidad a instalar, si dispondra de
lectura remota, si necesita energia de potencia y/o de control y seleccionar uno de los cuatro tipos de medidores: o
Magnético inductivo (alta precision). e Ultrasonido (mediana precision). e Tipo Turbinae Canaleta Parshall Ademas,
para los tres primeros macromedidores se ha de seleccionar el didmetro del mismo. En el caso de la canaleta
Parshall, la matriz selecciona el tamafio entre 1" y 36” (que nos indica el ancho de la garganta) de forma automéatica
y eficiente segun el caudal de disefio. Dado que cada medidor tiene distintas caracteristicas (distinta precision y
costos) no puede ser la matriz quién decida por el mas apropiado; en este caso el criterio del minimo costo no
corresponde. Por ello, el tipo de medidor debe ser una variable relevante de entrada a la matriz.

Se ha considerado un esponjamiento inicial del 30% y un esponjamiento final del 10% para el célculo de
movimientos de tierras y una profundidad de tuberia de 1,10 m. Cabe decir, que estos valores se han parametrizado
en el caso de ser necesaria su modificacion para diferentes obras. Ademas, se han parametrizado las siguientes
especificaciones necesarias para el disefio: e Altura maxima en m permitida en albafiileria para realizar los calculos
correspondientes a la camara del medidor. e Cuantia de ferralla en kg/m3 para las obras de hormigén armado de la
camara. e Factor de agotamiento y tipo de suelo en % de la excavacion. La instalacion y prueba de equipos, tuberias
y accesorios se determina a partir de la aplicacion de un porcentaje al costo. Normativa Considerada Referencias
NCh 692 Of.2000 Plantas elevadoras de agua potable — especificaciones generales.  ISO 1438.

REGULATORIO:

Dado que el objeto de estos estudios previos esta basado en un proceso de seleccién de un contratista que venda
los bienes objeto del presente proceso estamos ante empresas del sector servicios, cuya actividad u objeto social
debe estar sujeto a la reglamentacion comercial colombiana, para el caso de las nacionales. Para las extranjeras, las
mismas deben estar sometidas a la reglamentacion propia del sector.

Es asi como las empresas que tengan interés en participar en el presente proceso de contratacion, deben ajustarse
a la normatividad Colombiana vigente, destinada al sector. De manera general se deben regir por la Constitucién
Politica Colombiana, Cédigo de Comercio, Cédigo Civil Colombiano, y deméas normatividad aplicable. De manera
especifica, y teniendo en cuenta el objeto contractual; asi mismo las empresas interesadas deben estar inscritas en
la camara de comercio En el presente proceso pueden participar personas naturales o juridicas nacionales,
consorcios 0 uniones temporales o promesa de sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto
establecido en el presente proceso de seleccion, especificamente, realizar la prestacion de los servicios requeridos
dentro de las condiciones de plazo y modo exigidas.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se establece que el objeto del presente proceso
conforme a lo preceptuado en el cddigo civil articulos 1518 y 1519, es licito y no contraviene normas de caracter
publico, el mismo existe en el comercio y se encuentra determinado en su género Teniendo en cuenta el
presupuesto asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantia, es claro para la CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO, que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de
1993, el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada
una de ellas, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y la subseccion 5, articulo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 DEL
DECRETO 1082 DE 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de seleccién de MINIMA CUANTIA. Asi
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las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA consagrado en el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

“ARTICULO 94. LEY 1474 DE 2011-TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adicionese al
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral:

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su
objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el
presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas.

El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil.
La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

Paragrafo 1°. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades
de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definicién de "gran almacén" sefialada por
la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.

Ley 1369 de 2009: por medio de la cual se establecen el régimen de los servicios postales y se dictan otras
disposiciones Resolucion 3271 de 2011: “Acreditar una persona juridica nacional o extranjera legalmente establecida
en Colombia y que su objeto principal sea la prestacién de servicios postales. Para estos fines debera adjuntarse el
respectivo certificado de existencia y representacion legal de la Camara de Comercio.

Resolucién 3038 de 2011: Comision de Regulacion de Comunicaciones.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION:

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, es claro para la Fuerza que el presente
proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo
establecido en el articulo 274 de la ley 1450 de junio 16 de 2011 que adicional el articulo 2° de la ley 1150 de 2007,
el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de ellas, el articulo 94 de la Ley 1474
y en armonia con los articulos 2.2.1.2.1.5.1., 22.1.21.5.2. y 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantard bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA
consagrado en la Ley 80 de 1993, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y lo estipulado en los articulos
221.2151.,2212152.y221.215.4. del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial
asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantia.

NOTA: No sera aplicable la contratacion directa bajo contrato interadministrativo toda vez que estamos en vigencia
de ley de garantias.

NORMAS APLICABLES

e Constitucion Politica
e Ley 57 de 1887 “Codigo Civil”
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Ley 1564 de 2012 “Cddigo General del Proceso”

Decreto 410 de 1971 “Codigo de Comercio”

Ley 1437 de 2011 “Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”

Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacion Publica ~Colombia Compra
Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura”

Decreto ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica”

Resolucién No. 6302 del 31 de Julio de 2014

Directiva permanente del Ministerio de Defensa No. 15 de 2015 “Politicas de Contratacion Sector Defensa”.
Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
Administrativo de Planeacién Nacional”.

Resolucion 4519 de 2016 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la
Policia Nacional y se dictan otras disposiciones”

Resolucion 5662 de 2016 “Por el cual se modifica parcialmente la Resolucion 4519 de 2016 Por la cual se
delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacién de bienes y servicios con destino
al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras
disposiciones”.

Ley 1819 del 29 de Diciembre del afio 2016.

Resolucion 0267 de 2018 “Por el cual se adiciona la Resolucién 4519 de 2016 Por la cual se delegan unas
funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de
Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Manuales Colombia Compra Eficiente.

Guia para la elaboracion de Estudios del Sector (G-EES-01) Colombia Compra Eficiente

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion (M-DVRHPC
01) Colombia Compra Eficiente.

Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion (M-ICR-01) Colombia
Compra Eficiente.

Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

Las demés normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente
proceso de seleccidn.

2.1.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional, con capacidad de proveer los elementos
requeridos objeto del presente estudio,

‘NIT‘

RAZON SOCIAL ‘ CIUDAD ‘ DEPARTAMENTO ‘ (411Y] ‘ SECTOR

HERCES MULTIMISISN

£
NUESTRA MISION ES COLOMBIA i !
Fe en la causa gl Ef
CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca 3 4
Telefax (098) 6601019 MK 017459 rrp?

Direccién electrénica: ximena.acosta@ejercito.mil.co cristhian.jimenez@ejercito.mil.co

Cotificads OP113-1




ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

804014997 | INTEC LTDA BUCARAMANGA | SANTANDER C2812 | FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
830028457 | EQUIMACO LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. €2812 | FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
830062814 | IHN INGENIERIA HIDRAULICA Y NEUMATICASAS | BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. C2812 | FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
832005581 | CIDEGAS S.AS. SOACHA CUNDINAMARCA C2812 | FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
890108961 | HIDRAULICA INDUSTRIAL Y METALMECANICA S. A. | SOLEDAD ATLANTICO C2812 | FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

¢CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PROCESO?

Los elementos objeto del contrato se encuentran en almacenes especializados, especialmente del sector comercio,
ferreterias especializadas en la venta de motores y equipos de para redes hidraulicas.

Para las empresas del sector, existe un flujo de bienes y servicios capaz de satisfacer las necesidades de sus
actores, es decir, desde los fabricantes hasta el consumidor final. Para los empresarios del sector, contar con el
apoyo tecnoldgico para llevar a cabo una certera gestion de compras, funciona para agilizar los procesos y avizorar
los alcances del inventario.

No obstante, el abastecimiento es una cadena que muchas veces se ve entorpecida por alguno de sus eslabones;
los cuales, pueden abarcar segun la complejidad del establecimiento: la composicion del inventario, el errado ingreso
de datos, las dificultades del entorno para la distribucién de productos, conflictos en el manejo de cartera,
incumplimiento de proveedores, robos o pérdida de mercancia, hasta la comercializacion de productos de dudosa
calidad y devoluciones.

Un ferretero que comercializa productos al detal no tiene la capacidad de gestion de uno que funciona como
representante de marca, distribuidor mayorista o proveedor industrial; quienes cuentan con plataformas tecnolédgicas
capaces de sincronizar sus operaciones y revelar indicadores de gestion de inventarios para esquematizar sus
actividades y controlar sus recursos. Mientras que el detallista, para lograr su proyeccion dentro del sector, debe
empezar por trabajar en pos de regular sus operaciones para hacer uso de una plataforma que codifique paso a
paso sus procedimientos.

En este sentido, los ferreteros solo son parte de una cadena de abastecimiento, de la cual, los fabricantes y
proveedores son piezas claves dentro de esta dinamica. Cabe destacar que para los fabricantes, los empresarios del
sector son una parte importante para la promocién y distribucién adecuada de sus productos; lo que convierte al
ferretero en un actor determinante para la comercializacion de insumos porque —mientras no suceda como con el
sector retail donde las grandes marcas han creado puntos de venta directa al consumidor final— es él quien facilita la
logistica y la mano de obra para llevar a cabo esta labor.

Las grandes superficies se caracterizan por trabajar un modelo donde son un centro de distribucion y logistica de
inventarios. Las ferreterias se caracterizan por ser puntos de venta y distribucion. Una tendencia de las grandes
superficies es el alquiler de espacios de exhibicién y la distribucion paralela de marcas propias, un aspecto conflictivo
para los fabricantes y que no se encuentra en las ferreterias.
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CANALES DE DISTRIBUCION

tmportador/
Trader —

vendoaon  Fabricante -,

Especalizado

| teemediarios

® T i g .
Importadores

AGENTE QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR
Dependiendo del tipo de producto que se fabrique. Estos pueden ser:

a. Equipos de uso residencial.
b. Equipos de uso comercial tales como empresas y hoteles
c. Equipos para la industria

La diferencia entre uno y otro esta en la capacidad de los motores empleados y el uso frecuente o no de los mismos,
ademas de la capacidad para cada uno de ellos.
Los agentes que intervienen en el mercado son:

v Fabricantes de motores

v Fabricantes delas bombas
v' Ferreterias especializadas
v Sector de la construccion

21.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA:
La Central Administrativa y contable de Villavicencio ha celebrado contratos con objeto y caracteristica técnica

similar mé&s no igual. A continuacion se presenta el proceso celebrado en el afio 2016. En el afio 2017 no se llevaron
a cabo procesos con caracteristicas técnicas similares.

VER NUMERAL 1.2. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD.

TIPODE | ACEPTACION CIUDAD Y VALOR FECHA DEL
NoPROCESO | ppocESO | DE OFERTA a2l DEPARTAMENTO | CONTRATADO | CONTRATQ | CONTRATISTA | NIT | ELEMENTOS
ADQUISICION DE
EQUIPO DE
BOMBEO PARA LA
5 VER ANEXO
Contratacion BRIGADA MOVIL 08DE | INVERSIONES
MC-090- Minima | 283CENAC- |\ 12, (BRIM12) | Meta : Villavicencio | $2.795.000,00 | AGOSTODE | ASDISAN | 900322566~ | ELEMENOS,
CENAC-2016 . 2018 3 CANTIDADES
Cuantia UNIDAD 2016 SAS Y PRECIOS
CENTRALIZADA
POR EL CENAC
VCIO.

De acuerdo a la plataforma del SECOP I, la demanda de estos equipos esta dada tanto para el mantenimiento de
estos, como la adquisicién de los mismos. Es por ello, que una vez verificado en la plataforma, estos equipos son
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demandados para las instalaciones militares, policia nacional, ministerio de vivienda entre otras entidades. La forma
de adquisicidn se realiza a través de los procedimientos de contratacién publica establecidos en la ley colombiana.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO: “LA ADQUISICION DE DOS MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA LA BIGOH29,
UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”
La entidad celebrara con el posible adjudicatario un contrato de COMPRA - VENTA

En cumplimiento al Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, entre otros requisitos, se
hace la descripcidn sucinta de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripcién del objeto a contratar
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual la Central Administrativa y
Contable Villavicencio, procede a consultar el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas Version (14) en
la pagina http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente, por lo cual se permite sefialar:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO
D 41 1 25 4
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y
COMPONENTES Y SUMINISTROS | LABORATORIO, DE MEDICION, DE lNOSBTSRéJQA\;EA'\ggz $IEM§AD¢%A OBSERVACION DEL CAUDAL DE Mggligsis
OBSERVACION Y DE PRUEBAS FLUIDOS

4. ANALISIS TECNICO

4.1 NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente debe manifestar que cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento descritas en el presente numeral las cuales se evaluaran en el anexo No. 2 especificaciones técnicas
de obligatorio cumplimiento obrante en la invitacion como CUMPLE O NO CUMPLE:

Realizado el andlisis y la evaluacion por parte del Comité Técnico Estructurador, se establecieron las
especificaciones técnicas correspondientes, las cuales se encuentran establecidas en la siguiente tabla:

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29

CODIGO | DESCRIPCION - UNIDAD NO

ITEM UNSPSC DEL BIEN ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDA NECESIDAD | CUMPLE CUMPLE
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1| 41112504

MACRO
MEDIDOR DE
DOS
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
*NORMA DE FABRICACION: ISO 4064-11993,ISO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA: B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDA: LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION: EXACTITUD EN
QMIN, QT'Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-
1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA, MARCA , MODELO,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

2 | 41112504

MACRO
MEDIDOR DE
TRES
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
*NORMA DE FABRICACION: ISO 4064-11993,ISO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA: B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS: LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION: EXACTITUD EN
QMIN, QT'Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-
1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA, MARCA, MODELO,
DIAMETRO, NUMERO DE SERIE, ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

El proponente debera acreditar por escrito que cumple con las cinco (5) condiciones técnicas adicionales
relacionadas a continuacién para lo cual se debera diligenciar el cumplimiento de dicho requisito.

ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO
CUMPLE

1 EL PROPONENTE debe certificar por escrito, que los bienes a entregar sean

NUEVOS, de primera calidad, ademés de manifestar que el bien objeto del

presente proceso no es un elemento re —potencializado o utilizado con

anterioridad.
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2 EL PROPONENTE debe certificar por escrito que de resultar adjudicatario del
presente proceso, garantizara a su propio pecunio, los costos que se generen
el transporte de los equipos objeto del presente proceso

3 EL PROPONENTE debe certificar por escrito que los bienes a adquirir tiene
una garantia de dos afios por defectos de fabricacion.

4 EL PROPONENTE debe certificar por escrito que los bienes cuentan con
iniciativas de ahorro energético.

4.2 ORIGEN DE LOS BIENES

La adquisicion de los bienes (macro medidores de caudal) objeto de este proceso, se encuentra disponible en el
mercado nacional y extranjero, de conformidad con la identificacion realizada con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios, publicado en la pagina web ww.colombiacompra.gov.co, por lo tanto en virtud de lo previsto en el
articulo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferira la oferta de bienes de origen nacional en el mercado. De conformidad
con lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos de
seleccion de minima cuantia las entidades estatales se abstendrdn de aplicar las reglas y procedimientos
establecidos para las demas modalidades de seleccion, asi como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las
expresamente establecidas en las normas citadas.

5. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION DEL PLAN DE COMPRAS

El Gobierno Nacional, mediante Ley 1873 del 2017, decret6 el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, de igual forma, mediante Decreto
2236 del 27 de diciembre de 2017 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacién para la vigencia fiscal
de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

La distribucidon de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejercito Nacional —CENAC
VILLAVICENCIO, fue realizada por la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con las
necesidades previamente establecidas.

El presupuesto asignado para el presente proceso es de, hasta por un valor de TRES MILLONES SESENTA Y
OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($3.068.248,00) respaldado por el Certificado de
disponibilidad presupuestal CDP nimero 11618 con fecha 2018-09-24 por el rubro presupuestal A-2-0-4-1-25
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS recurso 16.
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5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL C.D.P

SIIFad

de Disp

~ Comprobante,

Usuarlo Solicfante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante’

Fecha y Hora Sistema

MHljzcosta
15-01-03-027

Leonardo jose Acosla Ricardo
CENTRAL ADMIMISTRATIVA Y CONTABLE

2018-08-24-3:58 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suserito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropl pr y llbre de en los sigulentes “ftems de afectacién de gastos”
[ras— 1188 Focha Rogistro: |2m5c9,24 Unidad | Subunidad ajecutars;] 15-01-03-027 GENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC VILLAVIGENGIO
Tvigencia Presupuastal  |Actusl Estado: |s-n-r-dn ripo: Gesia |uso Caja Maner | Ningens
Saldo x
[Valor imiclat: 3,088.248,00| Valar Total Cperaclaness - a00valor Astualz SRR e I 2.068.248,00|Vr. Bloquoado| 0,00
SOUSITUD DE CERTIFIGADC DEDISPONIBILIGAD PRESUPUESTAL AUTOREACION DE ADQUESKSION DE BIENES Y SERVICIOS
. I . N | ) Wadalidad de ] "
[ — 11518 |Fecha Ragistro: |ZG1B-(.5-;'-€ {pr0maso: contatactin: |T(pu de contrato: |
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION GATALDGO DE GASTO pusime |RECURSOR | cruac,
ECURSO .
{07 CENTRAL I FECHA VALOR WICIAL | VALOR OPERACION | VALORACTUAL SALDOX VALOR BLOQUEADO
ADMINISTRATIVA Y 4:2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIFOS Necitn @ s5F OPERACION COMPROMETER
(CONTABLE GENAC
[LLAVIGENCID
Total: 3,086.248,00) 0,00 1.068,248,00| 3,088.248,00 0,00

Ohbjato:r )

ADCUISICION DE OTRAS COMPRAS DE EQUIPC PARA EL BISDH2S, UNIDAD CENTRALIZADA POR L4 GENAG WCIO.

E al

88, JHON JULIAN GIRALDO PIEDRAHITA

Se encuentra distribuido asi:

Flrma Respansabla

ARTICULO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION DEL RUBRO

RECURSO

UNIDAD
MILITAR

VALOR

A-2-0-4-1-25

EQUIPOS

OTRAS COMPRAS DE

16

BIGOH29

$

3.068.248,00

5.2 ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES

PRECIOS HISTORICOS:
No se tiene precios histéricos para estos elementos.

PRECIOS DE MERCADO

ANALISIS PRECIO DE LAS COTIZACIONES

El area de planes solicitd cotizaciones a empresas del sector por medio de correo electronico a las siguientes firmas:

No. NIT

RAZON SOCIAL

CORREO ELECTRONICO

FECHA DEL ENVIO DE LA COTIZACION

1 900726763-2

GLOBALINK SAS

INVERSIONESGLOBALINK@GMAIL.COM

06/11/2018
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MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

PRODUCCIONES Y
2 900489850-8 ASESORIAS SAS PRODASES@GMAIL.COM 06/11/2018
3 900100695-2 AQUASOFT SA ASESOR6@AQUASOFT.COM.CO 06/11/2018

Bajo las condiciones estipuladas por el CENAC VILLAVICENCIO, las condiciones técnicas, econémicas y legales
requeridas, se solicitd al comité técnico estructurador verificar las cotizaciones y avalar mediante oficio aquellas que
cumplen con todos los requerimientos para poder ser consideradas para el andlisis y proyecciones de cantidades a
adquirir con el actual presupuesto, logrando asi consolidar mediante aval técnico la informacién requerida por las

siguientes:
, FECHA DEL ENVIO DE LA FECHA CONCEPTO
No.| NIT RAZON SOCIAL CORREO ELECTRONICO COTIZACION !
COTIZACION TECNICO
RECIBIDA
1 | 900725703 | GLOBALINK SAS | INVERSIONESGLOBALINK@GMAIL.COM 061112018 121112018 SE AVALA
900489850- | PRODUCCIONES Y
2 : RS PRODASES@GMAIL.COM 0611112018 1211112018 SE AVALA
900100695-
3 ) AQUASOFT SA ASESOR6@AQUASOFT.COM.CO 06111/2018 121112018 SE AVALA
AVAL DE LAS COTIZACIONES
VERIFICACION DEL RUES

* -
H=ERO=ES MULTIVISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa

CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca

Telefax (098) 6601019 MK 017459

Direcci6n electrénica: ximena.acosta@ejercito.mil.co cristhian.jimenez@ejercito.mil.co
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

- GLOBALINK VILLAVICENCIO

i

[ Registro Mercantil

o RUES B
PRODUCCIONES b ASESCRIAS SAS -

ANALISIS PRECIO DE LAS COTIZACIONES

En cumplimiento a lo reglado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de
2015, el cual sefiala: “El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculé y soportar
sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

Se recibié las cotizaciones de tres (3) empresas, las cuales fueron avaladas por el comité técnico estructurador.

COTIZACIONES

1. GLOBAL LINK VILLAVICENCIO

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29 GLOBALINK
CODIGO | DESCRIPCION . UNIDAD VALOR YALOR
ITEM | nsPsc | DEL BIEN ESPECIFICACIONES TECNICAS VEDIDA | NECESIDAD | \iieio IVA U;I(')I'x?lio

- -
FIERO=ES MULTIVIISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA
Fe en la causa
CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca
Telefax (098) 6601019 MK 017459
Direcci6n electrénica: ximena.acosta@ejercito.mil.co cristhian.jimenez@ejercito.mil.co
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

41112504

MACRO
MEDIDOR DE
DOS
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN
QMIN, QT Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC
1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO ,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

$
525.000,00

$
99.750,00

$
624.750,00

41112504

MACRO
MEDIDOR DE
TRES
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN
QMIN, QT'Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC
1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

$
1.972.510,00

$
374.776,90

$
2.347.286,90

TOTAL

$
2.497.510,00

$
474.526,90

$
2.972.036,90

2. PRODUCCIONES Y ASESORIAS PRODASES.

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29

PRODASES

ITEM

CODIGO
UNSPSC

DESCRIPCION
DEL BIEN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD
MEDIDA

NECESIDAD

VALOR
UNITARIO

IVA

VALOR
TOTAL
UNITARIO

* -
H=ERO=ES MULTIVISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa

CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca
Telefax (098) 6601019 MK 017459
Direcci6n electrénica: ximena.acosta@ejercito.mil.co cristhian.jimenez@ejercito.mil.co
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

41112504

MACRO
MEDIDOR DE
DOS
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN
QMIN, QT Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC
1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO ,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

$
1.298.671,00

$
246.747,49

$
1.545.418,49

41112504

MACRO
MEDIDOR DE
TRES
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN
QMIN, QT'Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC
1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

$
1.986.551,00

$
377.444,69

$
2.363.995,69

TOTAL

$
3.285.222,00

$
624.192,18

$
3.909.414,18

3. AGUASOFTS.A.S

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29

AQUASOFT

ITEM

CODIGO
UNSPSC

DESCRIPCION
DEL BIEN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD
MEDIDA

NECESIDAD

VALOR
UNITARIO

IVA

VALOR
TOTAL
UNITARIO

* -
H=ERO=ES MULTIVISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa

CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca
Telefax (098) 6601019 MK 017459
Direcci6n electrénica: ximena.acosta@ejercito.mil.co cristhian.jimenez@ejercito.mil.co
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN
QMIN, QT Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC UNIDAD 1
1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO ,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

MACRO
MEDIDOR DE
DOS
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

$ $ $
1| 412504 897.611,00 | 170.546,00 | 1.068.157,09

MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO
4064-3-1983.

*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.

*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN
PREVISTOS DE CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE
CALIBRACION DE FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN
QMIN, QT'Y QP SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC UNIDAD 1
1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE
INFORMACION: CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO,
DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO
PLASTICO PARA EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER
INSTALADO.

*COLOR AZUL

MACRO
MEDIDOR DE
TRES
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

$ $ $
2| 41112504 2.187.610,00 | 415.645,90 | 2.603.255,90

$ $ $
3.085.221,00 | 586.191,99 | 3.671.412,99

TOTAL 2

PROYECCION PRECIOS DE REFERENCIA Y CANTIDADES MINIMAS
ANALISIS DE LAS COTIZACIONES Y JUSTIFICACION DEL PRECIO DE REFERENCIA

De acuerdo al manual de elaboracion de estudios previos, publicado por Colombia compra eficiente, para entender el
comportamiento de los datos que componen la muestra, existen medidas de tendencia central y dispersion que
permiten hacer inferencias sobre su comportamiento: Estas son: Promedio, mediana, menor valor cotizado y
desviacién estandar.

Con este analisis se busca cumplir con el principio de economia, esto asegurando que el valor de los elementos se
encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio méas favorable y siendo incluyentes con todos
los posibles interesados en el proceso de seleccion.

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29 ‘ ANALISIS DE LAS COTIZACIONES

- -
FIERO=ES MULTIVIISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA
Fe en la causa
CALLE 52 No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

CODIGO

ITEM | unspsc

DESCRIPCION
DEL BIEN

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

UNIDAD
MEDIDA

NECESIDAD

MENOR
VALOR

PROMEDIO DE
LAS
COTIZACIONES

MEDIANA DE
LAS
COTIZACIONES

DESVIACION
ESTANDAR

CON
RESPECTO
AL
PROMEDIO

1 | 41112504

MACRO
MEDIDOR DE
DOS
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE DOS
PULGADAS (MEDIDOR DE
CAUDAL):

*NORMA DE FABRICACION
:1SO 4064-11993,1SO 4064-
2-1983, ISO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA
B

*MATERIAL DE
FABRICACION DEL
CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS :
LOS MACRO-MEDIDORES
BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE
LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES
SE ENTREGAN CON
PRUEBAS DE
CALIBRACION DE
FABRICA.

*ALCANCE DE LAS
PRUEBAS DE
CALIBRACION : EXACTITUD
EN QMIN, QTY QP SEGUN
LA (ISO 4064)
EQUIVALENTE A : NTC
1063-1,1995-11-29.
*PERDIDA DE CARGA EN
QS: <0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN
BLINDAJE MAGNETICO.
*LOS MEDIORES VIENEN
MARCADOS CON LA
SIGUIENTE INFORMACION:
CLASE METEOROLOGICA ,
MARCA , MODELO,
DIAMETRO , NUMERO DE
SERIE , ANO DE
FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.
*LOS MEDIDORES VIENEN
PREVISTOS DE UN
PRECINTO PLASTICO
PARA EVITAR SU
MANIPULACION LUEGO DE
SER INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

$
624.750,00

$
1.079.441,86

$
1.068.157,09

$375.946,03

$
703.495,83

* -
H=ERO=ES MULTIVISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

2 | 41112504

MACRO
MEDIDOR DE
TRES
PULGADAS
(MEDIDOR
DEL CAUDAL)

MACROMEDIDOR DE TRES
PULGADAS (MEDIDOR DEL
CAUDAL)

*NORMA DE FABRICACION
1 1SO 4064-11993,1SO 4064-
2-1983, 1SO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA
:B

*MATERIAL DE
FABRICACION DEL
CUERPO: FUNDICION DE
HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS :
LOS MACRO-MEDIDORES
BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE
LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES
SE ENTREGAN CON
PRUEBAS DE
CALIBRACION DE
FABRICA.

*ALCANCE DE LAS
PRUEBAS DE
CALIBRACION : EXACTITUD
EN QMIN, QT'Y QP SEGUN
LA (ISO 4064)
EQUIVALENTE A : NTC
1063-1,1995-11-29.
*PERDIDA DE CARGA EN
QS:<0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN
BLINDAJE MAGNETICO.
*LOS MEDIORES VIENEN
MARCADOS CON LA
SIGUIENTE INFORMACION:
CLASE METEOROLOGICA ,
MARCA , MODELO ,
DIAMETRO , NUMERO DE
SERIE , ANO DE
FABRICACION Y
DIRECCION DE FLUJO.
*LOS MEDIDORES VIENEN
PREVISTOS DE UN
PRECINTO PLASTICO
PARA EVITAR SU
MANIPULACION LUEGO DE
SER INSTALADO.

*COLOR AZUL

UNIDAD

$
2.347.286,90

$
2.438.179,50

$
2.363.995,69

$116.925,79

$
2.321.253,71

TOTAL

$
2.972.036,90

$
3.517.621,36

$
3.432.152,78

$492.871,82

$
3.024.749,54

PRECIO DE REFERENCIA

Una vez realizado el andlisis de las cotizaciones, el comité estructurador determiné el precio de referencia, como se
sefiala a continuacion:

* -
H=ERO=ES MULTIVISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa
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ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 090 CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO - 2018 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICION DE DOS
MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA EL BIGOH29, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29 PRECIO DE REFERENCIA
CODIGO | DESCRIPCION . UNIDAD VALOR .
mem | oS0 | DESCRIPE ESPECIFICACIONES TECNICAS \NDAD | NECESIDAD | TOTAL | METODO
UNITARIO
MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
“NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,ISO 4064-2-1983, IS0 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA : B
“MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO
NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA. .
ME"ST\ché’DE *L0S MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DEESS‘T‘QQSL?RN
DE FABRICA.
1| 41112504 PULDGC/’\SD as | "ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN QMIN, QTY | UNIDAD 1 03 4$ée " RESC'?ENCTO
EDIDOR | QP SEGUN LA (S0 4064) EQUIVALENTE A £ NTC 1063-1,1995-11-29. 496, 5
DLl GAUOAL) | ‘PERDIDA DE CARGA EN OS: < 0.1 MPA SROMEDIO
* 0S MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.
*L0S MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION:
CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE
SERIE , ANO DE FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.
*L0S MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA
EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.
*COLOR AZUL
MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
“NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,ISO 4064-2-1983, ISO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA : B
*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO
NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA. .
ME"L’)'%CORQDE *0S MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DEESST\QQS'/?RN
DE FABRICA.
2 | 41112504 PUIEES as | "ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN QMIN, QTY | UNIDAD 1 231 25 00 RESCPCI)E,\(‘:TO
EDIDOR | QP SEGUN LA (S0 4064) EQUIVALENTE A £ NTC 1063-1,1995-11-29. 321.254, AL
DAL AUDAL) | PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA SROMEDIO
*L0S MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.
* S MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION:
CLASE METEOROLOGICA , MARCA , MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE
SERIE , ARO DE FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.
*L0S MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA
EVITAR SU MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.
*COLOR AZUL
$
TOTAL 2 3.024.750,00

NOTA: LA ADJUDICACION SERA TOTAL. EL PRECIO DE REFERENCIA INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS
DE LEY.

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD:

Una vez determinado el precio de referencia, se pudo evidenciar que se cubre el 100% de la necesidad y no se debe
limitar.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

- - -
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El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIEN
TOS CINCUENTA PESOS MCTE ($3.024.750,00) distribuidos asi:

PRECIO DE
MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29 REFERENCIA
mem | CODIGO | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD |\ cesipaD Umll'_ﬁ?RFTO
UNSPSC | DELBIEN MEDIDA
TOTAL
MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):
*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA : B
*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE CONEXIONES A
MACRO BRIDAS DE LA TUBERIA. *LOS MACRO-MEDIDORES
MEDIDOR DE | SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DE FABRICA.
DOS *ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN QMIN,, QT Y QP SEGUN LA s
1| 41112504 | o eibag | (180 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-1,1995-11-29. UNIDAD 1 703.496.00
(MEDIDOR *PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA s
DEL CAUDAL) *LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.
*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION: CLASE
METEOROLOGICA , MARCA , MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE
FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.
*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA EVITAR SU
MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.
*COLOR AZUL
MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)
“NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, 1SO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA : B
“MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE CONEXIONES A
MACRO BRIDAS DE LA TUBERIA. *L0S MACRO-MEDIDORES
MEDIDOR DE | SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DE FABRICA.
TRES *ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN QMIN, QT Y QP SEGUN LA s
2 | 41112504 | ) oanae | (180 4064) EQUIVALENTE A:NTC 1063-1,1995-11-29. UNIDAD 1 232125400
(MEDIDOR *PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA e e
DEL CAUDAL) *LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.
*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION: CLASE
METEOROLOGICA , MARCA , MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE
FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.
*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA EVITAR SU
MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.
*COLOR AZUL
$
TOTAL 2 3.024.750,00
PRESUPUESTO $
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3.068.248,00

$

ESTIMADO 3.024.750,00

$

DIFERENCIA 43.498,00

NOTA1: La adjudicacién es total.

NOTA2: Si una empresa es requerida por precios artificialmente bajos, esta debera justificar su oferta econdmica,
allegando soporte de la justificacion, tales como contratos, facturas, etc. De acuerdo a la Guia de Colombia compra
eficiente sobre precios artificialmente bajos que dice taxativamente: En la_comparacién absoluta la _Entidad
Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisién del bien o servicio de acuerdo
con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5
ofertas debe solicitar aclaracion a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, 0 un_mayor
porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal .
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf

NOTA3: Los interesados en participar en el presente proceso deberan ofertar las cantidades minimas requeridas,
cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia por item.

6. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso se llevara a través de la modalidad de la Seleccion de Minima Cuantia procedimiento
establecido en el Decreto 1082 de 2015 Capitulo 2 Seccion 1 Subseccion 5, reglamentada por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta que el valor no excede del diez
(10%) por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto.

Para todos los efectos legales hacen parte de la Invitacion a participar y de la comunicacion de aceptacién de oferta
al Proponente a quien se adjudique las mismas y demas normas concordantes.

Especificamente en lo que se refiere a los estudios previos y procedimiento para la contrataciéon de minima cuantia
sera aplicable lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Capitulo 2 Seccion 1 Subseccién 5.

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto:

La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia la informacion a la que
se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad
juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Sila Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cdmo hara
la verificacion correspondiente.

3. La invitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o
comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar
el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.
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6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.

NORMAS APLICABLES

Constitucion Politica

Cadigo Civil

Codigo de Comercio

Codigo General del Proceso

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

Ley 80 de 1993 “Estatuto de Contratacién Publica”

Ley 816 de 2003 “por medio de la cual se apoya la industria nacional en la contratacion publica”

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Articulo 104 de la ley 1815 de 2016, mediante el cual se establece el plan de austeridad del gasto.

Ley 1712 del 2014 “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la

informacién publica nacional”

Ley 789 de 2002 “Normatividad referente al Sistema De Proteccidn Social”

o Ley 828 de 2003 “evasion seguridad social’

Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los

mecanismos para la lucha contra la evasion fiscal, y se dictan otras disposiciones.”

Normas orgénicas del Presupuesto,

Estatuto Tributario

Decreto Ley 019 de 2012

Decreto 1082 del 2015 “Por el cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de

planeacién nacional”.

e Resolucion 6302 del 31 de julio de 2014 “Manual de Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional” (en lo
que resulte aplicable a la normatividad vigente).

e Resolucion 6346 de 2012 Manual de buenas practicas del Ministerio de Defensa Nacional (en lo que resulte
aplicable a la normatividad vigente).

o Resolucion No. 4519 del 2016 del Ministerio de Defensa Nacional “Por la cual se delegan unas funciones y
competencias relacionadas con la contratacion de servicios y servicios con destino al Ministerio de Defensa
Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones.”

e Directiva 15 del 06 de Marzo de 2015 “Politicas de contratacién del Sector Defensa” del Ministerio de
Defensa Nacional

o (Guia para la elaboracién de Estudios del Sector (GEES-01) Colombia Compra Eficiente

e Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion (M-DVRHPC-
01) Colombia Compra Eficiente.”

o Articulo 104 de la ley 1815 de 2016 “ mediante el cual se establece el plan de austeridad del gasto”

e Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién (M-ICR-01) Colombia
Compra Eficiente.

o Demas Normas concordantes.
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6.1 NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS
Deben cefiirse a lo estipulado en el Numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.2.1.5.1., del
Decreto 1082 de 2015.

FACTORES DE SELECCION PARA IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Los factores de seleccion estan sustentados en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2. Numerales 4 y 6
requisitos habilitantes, los cuales se detallaran en la invitacion publica correspondiente.

De conformidad con lo establecido al Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.2. Donde menciona el
procedimiento a seguir:

“Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a
la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la entidad estatal, independientemente de su
objeto:

1. La entidad estatal debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia la informacién a la que
se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad
juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega
a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la entidad
estatal exige capacidad financiera debe indicar cdmo hara la verificacion correspondiente.

3. La invitacion se haré por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o
comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacién. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la entidad estatal debe verificar el
cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacién de la oferta, la entidad estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 6. (Sic) En caso de empate, la entidad estatal aceptara
la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

7. En caso de empate, aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacidn constituyen el contrato.”

La Entidad dentro del plazo de verificacion y evaluacion de las propuestas, verificara el cumplimiento de los
requisitos al oferente con el precio mas bajo, para lo cual se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad
establecidas en el Decreto 1082 de 2015. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procedera la verificacion
del oferente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente, se solicitaran aclaraciones dentro del término sefialado
en el proceso, para que se realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en
relacion con el oferente o la futura contratacién, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo
insubsanable.

6.2 ANALISIS TECNICO:

6.2.1 NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente debe ofertar los items requeridos con las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos adicionales
que son de obligatorio cumplimiento. Para el presente proceso, se tomaron como referencia las especificaciones
técnicas enviadas por la Unidad en el plan de necesidades que se encuentran relacionadas en el numeral 4.1
NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. Toda vez que no hay ficha técnica para la adquisicidén del bien
emitido por el Ejército Nacional.

MACROMEDIDORES PARA EL BIGOH29

CODIGO | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD |\ cesiDAD | CUMPLE | -, NO

ITEM UNSPSC DEL BIEN MEDIDA CUMPLE

MACROMEDIDOR DE DOS PULGADAS (MEDIDOR DE CAUDAL):

*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,ISO 4064-2-1983, ISO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DE
FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN QMIN, QT Y QP
SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION: CLASE
METEOROLOGICA , MARCA , MODELO , DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE
FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA EVITAR
SU MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.

*COLOR AZUL

MACRO

MEDIDOR DE

1| 41112504 | DOS PULGADAS

(MEDIDOR DEL
CAUDAL)

UNIDAD 1

MACROMEDIDOR DE TRES PULGADAS (MEDIDOR DEL CAUDAL)

*NORMA DE FABRICACION : ISO 4064-11993,1SO 4064-2-1983, ISO 4064-3-1983.
*CLASE METEOROLOGICA : B

*MATERIAL DE FABRICACION DEL CUERPO: FUNDICION DE HIERRO NODULAR.
*ACOPLES ABRINDAS : LOS MACRO-MEDIDORES BIENEN PREVISTOS DE
CONEXIONES A BRIDAS DE LA TUBERIA.

*LOS MACRO-MEDIDORES SE ENTREGAN CON PRUEBAS DE CALIBRACION DE
FABRICA.

*ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE CALIBRACION : EXACTITUD EN QMIN, QT Y QP
SEGUN LA (ISO 4064) EQUIVALENTE A : NTC 1063-1,1995-11-29.

*PERDIDA DE CARGA EN QS: < 0,1 MPA

*LOS MEDIDORES POSEEN BLINDAJE MAGNETICO.

*LOS MEDIORES VIENEN MARCADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACION: CLASE
METEOROLOGICA , MARCA , MODELO, DIAMETRO , NUMERO DE SERIE , ANO DE
FABRICACION Y DIRECCION DE FLUJO.

*LOS MEDIDORES VIENEN PREVISTOS DE UN PRECINTO PLASTICO PARA EVITAR
SU MANIPULACION LUEGO DE SER INSTALADO.

*COLOR AZUL

MACRO
MEDIDOR DE
2 | 41112504 | TRES PULGADAS
(MEDIDOR DEL
CAUDAL)

UNIDAD 1

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

El proponente debera acreditar por escrito que cumple con las cuatro (4) condiciones técnicas adicionales
relacionadas a continuacion para lo cual se debera diligenciar el cumplimiento de dicho requisito.

ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO
CUMPLE
L4 -
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1 EL PROPONENTE debe certificar por escrito, que los bienes a entregar sean
NUEVQOS, de primera calidad, ademas de manifestar que el bien objeto del
presente proceso no es un elemento re —potencializado o utilizado con
anterioridad.

2 EL PROPONENTE debe certificar por escrito que de resultar adjudicatario del
presente proceso, garantizara a su propio pecunio, los costos que se generen
el transporte de los equipos objeto del presente proceso

3 EL PROPONENTE debe certificar por escrito que los bienes a adquirir tiene
una garantia de dos afios por defectos de fabricacion.

4 EL PROPONENTE debe certificar por escrito que los bienes cuentan con
iniciativas de ahorro energético.

EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE RELACIONAN EN EL NUMERAL 4.1 PARA CADA UNO DE LOS
ITEMS.

VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE

Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciara el formulario No. 5 “EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes pardmetros:

a. La informacion suministrada, se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la documentacion
aportada. El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.

b. Anexo de los soportes que demuestren la acreditacién de la experiencia requerida en el formulario No.5
“ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE".

c. No se aceptan auto certificaciones.

El oferente debe acreditar su experiencia de acuerdo con los siguientes parametros:

1. La experiencia que se acredite debe ser relacionada con el objeto del presente proceso de seleccidn, con una
sumatoria de minimo el 100% del presupuesto asignado.

2. La experiencia podra acreditarse anexando junto con su oferta contratos con entidad publica o privada, la
informacién se verificara con la certificacién de cumplimiento o con copia del contrato adjunta o acta de liquidacién
en donde consten los servicios prestados, cualquiera de estos documentos debera contener como minimo la
siguiente informacién:

a. Objeto del contrato

b. Valor

c. Constancia de cumplimiento a satisfaccion.

d. Suscritas por el funcionario facultado para expedir dicho documento.

NOTA: Unicamente se podra acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de manera
directa las actividades que constituyen tal experiencia para el proceso de seleccion.
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GARANTIA TECNICA:

El oferente debe presentar en su propuesta la Garantia Técnica, en el cual se comprometera a garantizar los
siguientes puntos, los cuales se entienden como aceptados y garantizados con las firmas de las propuestas:

La garantia minima requerida debera amparar los siguientes aspectos:

1. Que ampare la calidad de los bienes a entregar

2. Que la garantia sea por un término no inferior a (6) meses a partir del recibido a satisfaccion de la entrega total.
3. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantias, los costos y gastos que se generen deberan asumirlos
el oferente, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional-CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO a tramitar y a ser efectivas las misma sin costo adicional.

4. Los bienes deben ser de 6ptima calidad y en condicién nuevos, de forma tal que no se recibiran bienes usados.
Nota 1: Durante el lapso de vigencia de la garantia técnica, los costos y gastos que se generen seran asumidos por
el contratista, por tanto, estaran a cargo del contratista todos los costos en que deben incurrir en el cumplimiento de
su deber de garantia.

Nota 2: Los bienes objeto de garantia técnica deberdn ser entregados de manera oportuna como lo establece el
pazo de ejecucion, con caracteristicas técnicas iguales o superiores a las establecidas en el contrato principal.
NOTA: Este documento debe ser anexado junto con la oferta en documento independiente en el portal de
contratacion publica SECOP |l debidamente firmado por el representante legal.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

El proponte en documento independiente junto con la oferta debera garantizar que de resultar adjudicatario esta en
capacidad de asumir en un término de 48 horas, contado a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del
supervisor del contrato.

Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantia.
NOTA: Este documento debera ser aportado dentro de la oferta por el proponente en original y firmado por el
representante legal y sera evaluado por el comité técnico designado por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO tal fin.

6.3 EVALUACION ECONOMICA

Se diligenciara la planilla “VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA” disponible en la plataforma del
SECORP II.

En aplicacién a la normatividad vigente, se verificara que la oferta de menor precio cumpla con las condiciones de la
invitacion, para lo cual, se tendran en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Si al revisar las ofertas, la de menor precio no cumple con las condiciones de la invitacidn, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos en la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

El comité evaluador econdmico consignara en su concepto de evaluacion, los valores ofertados en orden ascendente
de menor a mayor, con el fin de establecer el menor precio.

Dando cumplimiento a lo anterior, el comité econémico evaluador aplicara el siguiente procedimiento:
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Revisién y Correccion Aritmética. Se revisaran las operaciones elaboradas por el proponente en las ofertas
allegadas de acuerdo a la plantilla suministrada por SECOP |I. Los valores no podran ser superiores en ningun caso
a los valores establecidos como “precio de referencia” y se revisara que las cantidades sean las minimas requeridas
por la entidad. Las ofertas seran analizadas para determinar si en los célculos se han cometido errores en las
operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacion y seleccién el M.D.N. -EJERCITO NACIONAL —
CENAC VILLAVICENCIO, realizara las correcciones necesarias.

PRESUPUESTO Y CANTIDADES MINIMAS.

En el evento que la oferta presentada contemple mayores cantidades a las minimas exigidas y conjuntamente
supere el presupuesto oficial del proceso, el MDN-Ejército Nacional — (CENAC VILLAVICENCIO) ajustara dichas
cantidades ofrecidas hasta el tope del presupuesto oficial del proceso, sera habilitada siempre y cuando se cumpla
con las cantidades minimas requeridas.

1. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el M.D.N. -
EJERCITO NACIONAL —CENAC VILLAVICENCIO, podra hacer correcciones y para ello tomara como
valores inmodificables el valor unitario base del bien incluido de acuerdo a la plantilla econémica
suministrada por el SECOP Il. Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que
sobrepase el presupuesto oficial estimado de cada item o elementos establecido en el Anexo # 1 “Datos
del proceso”.

2. Dentro del mismo procedimiento se realizara la verificacion de cantidades AJUSTADAS para el proceso en
el anexo No.1 datos del proceso con la finalidad de unificar el ofrecimiento en igualdad de condiciones para
todos los participantes.

OTROS ASPECTOS DE VERIFICACION

Dando cumplimiento a lo anterior el comité econdmico evaluador aplicara el siguiente procedimiento:

1. El precio sera el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el menor
valor total del proceso, resultara adjudicatario del proceso.

2. Para ello el oferente debera la plantilla econémica de acuerdo a los parametros establecidos en el SECOP
II. Se entendera presentada por el representante legal debidamente inscrito en el SECORP L.

6.3.1 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA
El oferente debera allegar la siguiente documentacion:
1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT: Las personas interesadas en el presente proceso deberan anexar a

la propuesta el RUT (Registro Unico Tributario), expedido por la DIAN, debidamente actualizado. La omisién
de estos documentos sera subsanable y el MDN —EJERCITO NACIONAL -CENAC VILLAVICENCIO, lo
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1.

requerira por una vez. Para el caso de consorcios 0 uniones temporales todos sus integrantes deberan
acreditar este requisito.

CERTIFICACION BANCARIA, Expedida por la entidad respectiva, dentro de los treinta (30) dias anteriores
a la fecha de presentacion de la oferta, en la cual se indique nombre del titular, nimero de cuenta, sucursal
y tipo de cuenta (corriente o ahorro), la cual sera estipulada dentro del contrato que se suscriba. En caso de
resultar adjudicatario, debera aportarla en original.

FORMULARIO BENEFICIARIO CUENTA SIIF, debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes
con la certificacion bancaria.

INFORMACION PARA EL SIIF (UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS)

En el evento de ser un Consorcio o Unién Temporal se debera certificar un Gnico nimero de cuenta
bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unién Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el sistema integrado de informacién financiera —SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria
para registrar la obligacion y orden de pago, asi mismo en caso que alguno(s) o los miembros del Consorcio
0 Unién Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también deberan aportar cuenta bancaria
solo para efecto de registro en el sistema.

PLANTILLA VALORACION PROPUESTA ECONOMICA: el proponente debera aportar la oferta econdmica
de acuerdo a la plantilla que se encuentra en el SECOP Il debidamente diligenciada.

ANALISIS DEL RIESGO

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de
aplicacion que sobre éste respecto emitio Colombia Compra Eficiente, se deberan incluir los soportes que permitan
la tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato.
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propésito de que los
interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de seleccion respectivo.

En tal sentido, se dara aplicacion a lo consignado en el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los
procesos de contratacion M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con

este propdsito se establecio.

RIESGO JURIDICO

N 1 2 3 4

CLASE ESPECIFICO GENERAL GENERAL GENERAL

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO

ETAPA PLANEACION- SELECCION CONTRATACION EJECUCION

TIPO OPERACIONALES | OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL

DESCRIPCION NO PONDERAR RIESGO DERIVADO DE RIESGO DERIVADO DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS
ADECUADAMENTE | QUE LOS QUE NO SE FIRME EL OBLIGACIONES
DENTRO DE LA PROPONENTES NO CONTRATO, DEBIDO AL CONTRACTUALES POR
INVITACION LAS TENGA LA CAPACIDAD ABSTENCION DE PARTES DEL
GARANTIAS QUE JURIDICA EN LA SUSCRIPCION POR PARTE | CONTRATISTA.
ASEGUREN LA PRESENTACION DE LA DEL CONTRATISTA.
CALIDAD DE LOS OFERTA
BIENES
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CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO QUE NO SE INHABILIDAD DE LOS QUE NO SE PUEDA TRAUMATISMOS EN LA
SUSCRIBAN LAS OFERENTES EJECUTAR EL OBJETO EJECUCION Y GESTION
POLIZAS DE CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA
GARANTIA
PROBABILIDAD 3 3 3 3
IMPACTO 4 3 4 4
VALORACION DEL RIESGO 7 6 7 7
CATEGORIA ALTO ALTO ALTO ALTO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? COMITE OFERENTE EL CONTRATISTA 100% CONTRATISTA
ESTRUCTURADOR TENIENDO EN CUENTA LA
ABSTENCION DE LA
SUSCRIPCON DEL
CONTRATO
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SERIMPLEMENTADOS | MODIFICANDO LA | SOLICITANDO LA AGOTAR EL DEBIDO DEBIDO PROCESO
INVITACION SUBSANACION DE LOS PROCESO CON EL
PUBLICA, DOCUMENTOS CONTRATISTA/Y
MEDIANTE LA GESTION ANTE LA
DETERMINACION ASEGURADORA POR LA
DE LAS POLIZAS POLIZA DE SERIEDAD
IMPACTO DESPUES PROBABILIDAD 1 1 1 1
DEL TRATAMIENTO
IMPACTO 1 1 1 1
VALORACION DEL RIESGO 2 2 2 2
CATEGORIA BAJO BAJO BAJO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? Sl Sl Sl Sl
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL COMITE JURIDICO | COMITE JURIDICO ORDENADOR DEL GASTO | ORDENADOR DEL GASTO
TRATAMIENTO ESTRUCTURADOR | EVALUADOR POSTERIORAL INFORMA | POSTERIOR AL INFORMA
PRESENTADO POR EL PRESENTADO POR EL
GERENTE DE PROYECTO | SUPERVISOR Y
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL ENELPROCESO | ALREALIZARLA UNA VEZ SE CONOCE EL UNA VEZ SE CONOCE EL
TRATAMIENTO DE VERIFICACION | EVALUACION INCUMPLIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO POR
DE LA INVITACION CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA,
PARTE DEL SUPERVISOR | EL SUPERVISOR DEL
DEL CONTRATO Y CONTRATO.
GERENTE DEL PROYECTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL CON LA ENELMOMENTODELA | UNAVEZ SE CONOZCAEL | CON EL ACTA DE ENTREGA
TRATAMIENTO PUBLICACIONDE | EVALUACION HASTALA | INCUMPLIMIENTO DEL A SATISFACCION Y ELACTA
LA INVITACION ADJUDICACION DEL CONTRATISTA DE LIQUIDACION
PROCESO
MONITOREO Y COMO SE REALIZA EL AUDITANDO LA CON LA REVISION DE VERIFICACION POR PARTE | REALIZANDO SUPERVISION
REVISION MONITOREO? INVITACION LOS DOCUMENTOS EN | DEL GERENTE DEL AL CONTRATO.
PUBLICA POR LA EVALUACION. PROYECTO
PARTE DE LA
ADMINISTRACION
PERIODICIDAD;CUANDO? | AL REALIZAR EL ENEL MOMENTODELA | AL MOMENTO DEL A DURANTE LA EJECUCION Y
BORRADOR DE EVALUACION. SUSCRIPCION DEL HASTA EL ACTA DE
INVITACION CONTRATO LIQUIDACION
PUBLICA
RIESGOS TECNICOS
N° 1 2 3 4
CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL
FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO
ETAPA PLANEACION SELECCION CONTRATACION EJECUCION
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
DESCRIPCION LA DESCRIPCION DEL BIENNO ES CLARA QUE NINGUNA QUE SE MODIFIQUEN SERVICIO DEFICIENTE
EMPRESA CUMPLA CONDICIONES
CON LOS BIENES TECNICAS DE LOS
BIENES
Ne 1 2 3 4
CONSECUENCIA DE LA QUE NO SE AVALE LAS COTIZACIONES SE DECLARE QUE NO SE FIRME QUE NO SE PUEDAN
OCURRENCIA DEL EVENTO DESIERTO EL CONTRATO RECIBIR LOS BIENESA
PROCESO SATISFACION, DEMORA
EN LA EJECUCION
L4 -
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PROBABILIDAD 2 2 2 3
IMPACTO 4 4 5 4
VALORACION DEL RIESGO 6 6 7 7
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? COMITES ESTRUCTURADOR OFERENTE ENTIDAD CONTRATISTA
TRATAMIENTO /CONTROLES A SER | VERIFICAR QU LOS BIENESTENGAN LAS SACAR UN NUEVO MODIFICAR EL SOLICITARA LA
IMPLEMENTADOS ESPECIFICACIONES TECNICAS CLARAS Y PROCESO CONTRATO DEJANDOLO | EMPRESA O
REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD DE VERIFICANDO QUE CON LAS CONDICIONES | CONTRATISTA CUMPLA
COTIZACION LAS EMPRESAS TECNICAS LA PRESTACION DE LOS
CUMPLAN CON LOS ESTABLECIDAS DESDE BIENESEFICIENTEMENTE
ESPECIFICACIONES LA INVITACION DE LO CONTRARIO
TECNICAS CLARAS INICIARA EL DEBIDO
DE LOS BIENES PROCESO
IMPACTO PROBABILIDAD | 1 1 1 1
DESPUES DEL
TRATAMIENTO
IMPACTO 1 1 1 2
VALORACION | 2 2 2 3
DEL RIESGO
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL NO NO S| S|
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE POR LOS COMITES ESTRUCTURADORES LOS COMITES LOS COMITES SUPERVISOR DEL
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO EVALUADORES EVALUADORES CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNAVEZ REALIZADA | UNA VEZ SE UNA VEZ SE
EL TRATAMIENTO LA EVALUACION IDENTIFIQUE IDENTIFIQUE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE ANTES DEL CIERRE ANTES DE LA HASTA EL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION
COMPLETA EL TRATAMIENTO EJECUCION
MONITOREO | COMO SE REALIZA | CON VERIFICACION DE COMITES CON VERIFICACION CON LA VERIFICACION DURANTE LA EJECUION
YREVISION | EL MONITOREQ? ESTRUCTURADORES DE COMITES DEL CONTRATO POR
EVALUADORES PARTE DEL
ORDENADOR DEL
GASTO PREVIA
SOLICTUD DEL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO.
PERIODICIDAD EN LA ESTRUCTURACION DURANTE EL EN EL PROCESO DE MENSUAL
¢CUANDO? PROCESO DE SUSCRIPCION
EVALUACION DELCONTRATO
RIESGO ECONOMICO
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
R. DE LA
R. OPERACIONAL R. R. NATURALEZA. R ) )
(L3 Y FINANCIERO R-FINANCIERO ECONOMICO | ECONOMICO | AMBIENTAL,R. R ECONOMICO | R. ECONOMICO
ECONOMICO
DESCRIPCION( que puede FALTA DE LOS EFECTOS EL RIESGO LA LOS EFECTOS EL RIESGO PARA LOS
quep CONSECUCION DE | FAVORABLESO | CAMBIARIO EN | INADECUADA | DESFAVORABLE | CAMBIARIOEN | CASOSEN QUE
* -
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pasar y como puede ocurrir) RECURSOS QUE | DESFAVORABLES LOS PROYECCION | SQUEALTEREN | LOSPROCESOS | LOS CONTRATOS
SOPORTEN LA ENLA PROCESOS DE COSTOS LAS QUE INVOLUCRE | SE SUSCRIBAN
EJECUCIONDEL | ALTERACION DE EN PESOS ECONOMICOS | CONDICIONES | LA CANCELACION EN MONEDA
CONTRATO. LAS CONDICIONES | COLOMBIANO | INCURRIDOS ENLA DEBIENESEN | EXTRANJERA Y
DE FINANCIACION S QUE POREL ADQUISICION DE | DIVISAS Y CUYA | DURANTE SU
QUE TOME EL INVOLUCRE | CONTRATISTA BIENES Y/O EJECUCION SE | EJECUCION SE
CONTRATISTA LA ENLA SERVICIOS CUMPLA DE PRESENTEN
PARA DAR CANCELACION | EJECUCION TALES COMO, | ACUERDOALO RETRASOS
CUMPLIMIENTOAL | DE BIENES DEL MATERIAS PLANEADO. ATRIBUIBLES AL
OBJETO Y/0 CONTRATOAL | PRIMAS, MANO CONTRATISTA Y
CONTRACTUAL. SERVICIOS, | MOMENTO DE DE OBRA, POR ESTA CAUSA
PRODUCTO PRESENTAR | TRANSPORTE. SE EVIDENCIE UN
DE LA SuU ALMACENAMIEN DESFINANCIAMIE
EJECUCION PROPUESTA | TO, BODEGAJE Y NTO
DE LA ECONOMICA A TODO LO OCASIONADO
PRESENTE LA CORRESPONDIE POR UN
CONTRATACIO | ADMINISTRACI NTEA LA INCREMENTO
N EN EL ON. CADENA DE SUPERIOR AL
EXTRANJERO. PRODUCCION Y PROYECTADO
DISTRIBUCION POREL MDN DE
EN LOS PAISES LA TASA DE
FABRICANTES CAMBIO ENEL
DE LOS TIEMPO DEL
ELEMENTOS. RETRASO.
QUE POR LA
FLUCTUACION
DE LA
L\,"é)ENCEIgADE'[ QUE SOLICITE ’
LA SUSPENSION BIEN SE ggg'ﬁ&?ﬁ QUE NO SE Asgeihéﬁ(gggs%
CONSECUENCIA DE LA TEMPORAL O QUEC'(N)EUE“SPLA ”‘\'(C;SET“EEEI)E ECONOMICA | CUMPLA CONLA | ADICIONALES A DES;'TNQ';(E'LAM'E
OCURRENCIA DEL EVENTO | DEFINITIVA DEL CONTRATO PUEDASER | DURANTELA | EJECUCION DEL LOS CONTRATO
CONTRATO. EJECUCION CONTRATO PROYECTADOS
ENTREGADO
DE ACUERDO DEL EN SU INICIO.
ALAS CONTRATO
CONDICIONES
DEL
CONTRATO.
PROBABILIDAD 3 1 2 1 3 3 3
IMPACTO 4 5 2 1 4 3 3
VALORACION DEL RIESGO 7 6 4 2 7 6 6
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO | RIESGOBAJO | RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
100% AL 100% AL 100% 100% 100% 100% 100%
¢A QUIEN SE LEAGINA? CONTRATISTA CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATANTE CONTRATISTA
L4 -
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LA
LA ADMINISTRACION
EL SUPERVISOR | ADMINISTRACION EL SUPERVISOR DEiENifglﬂsZAR
DEL CONTRATO EXIGE DEL CONTRATO
ADICIONALES A
DEBE INDICADORES DEBE LA INFORMACION
TRATAMIENTO / MONITOREAR LA FINANCIEROS DEBIDO DEBIDO MONITOREAR LA DEMARCADA DEBIDO
CONTROLES A SER EJECUCION DEL ACORDES AL PROCESO PROCESO EJECUCION DEL POR EL MDN. A PROCESO
IMPLEMENTADOS CONTRATO DE PROCESO CONTRATO DE FIN DE PREViER
ACUERDO AL CONTRACTUAL ACUERDO AL COMPORTAMIEN
CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA 10S ATIPICOS
LA OFERTA (EN CASO DE DE LA OFERTA SOBRE EL
APLICAR) INCREMENTO DE
LAS MONEDAS.
PROBABILID
D 1 1 1 1 1 1 1
IMPACTO
DESPUES IMPACTO 1 1 1 1 1 1 1
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CON LA CON LA POR PARTE POR PARTE CON LA’ CON LA’ CON’LA
EXPEDICION POR | EXPEDICION POR DEL DEL EXPEDICION EXPEDICION EXPEDICION POR
SUPERVISOR PORPARTEDEL | POR PARTE DEL PARTE DEL
PARTE DEL PARTE DEL SUPERVISOR
DEL SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
COMOSE | SUPERVISOR DEL | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE DEL DEL CONTRATO | DEL CONTRATO | DEL CONTRATO
REALIZA EL CONTRATO DE CONTRATO DE L0S CONTRATO DE DE LOS DE LOS DE LOS
MONITOREO | LOS INFORMES DE | LOS lNFORMES bE INFORMES DE LOS INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE
? SUPERVISION Y SUPERVISION Y - INFORMES DE : . .
MONITORE SUPERVISION . SUPERVISIONY | SUPERVISIONY | SUPERVISIONY
VERIFICANDO VERIFICANDO SUPERVISION
oYy CRONOGRAMA DE | CRONOGRAMA DE Y y VERIFICANDO VERIFICANDO VERIFICANDO
REVISION EJECUCION EJECUCION VERIFICANDO VERIFICANDO CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA
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A CRONOGRAMA
CONDICIONES DEL CONTRATO:

Con el presente proceso contractual se celebrara un contrato de COMPRAVENTA

8.1 OBJETO DEL CONTRATO:

“LA ADQUISICION DE DOS MACROMEDIDORES (MEDIDORES DE CAUDAL) PARA LA BIGOH29, UNIDAD
CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2018”

8.2 PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo de ejecucion

El contratista se obliga a entregar los bienes en el
término de treinta dias (30) calendario plazo que iniciara
a partir de la suscripcidn de la respectiva acta de inicio,
previa aprobacidn de garantias y expedicion del

respectivo registré presupuestal.

El lugar de ejecucion del contrato Los bienes deben ser entregados en el centro logistico
del BASPCO7, previa coordinacién con el supervisor del

contrato.

8.3 FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO.

LA CENAC VILLAVICENCIO pagara el valor del contrato a través de un pago total, dentro de los TREINTA (30) dias
calendario siguiente al recibo a satisfaccion de los bienes, previa asignaciéon de cupo PAC y el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

- -
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a. Acta de recibo a satisfaccion por parte del MDN-EJC-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
VILLAVICENCIO. Este requisito serd plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del
contrato y un representante del contratista.

b. Factura original con el cumplimiento de los requisitos de ley.

c. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccidn del Tesoro Nacional
(Asignacion cupo PAC).

d. Verificacion por parte de la MDN-EJC-CENTRAL ADMINISTRATIVA 'Y CONTABLE VILLAVICENCIO del
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de
Compensacion (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828
de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

e. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al
contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prérroga.
PARAGRAFO SEGUNDO: En relaciéon con la acreditacion del pago de las obligaciones parafiscales se dara

cumplimiento a lo estipulado en el articulo 7° EXONERACION APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de
2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012..

8.4 VIGENCIA DEL CONTRATO (PLAZO DE DURACION)

Vigencia del Contrato Sera de Cuatro (4) meses Adicionales al plazo de
Ejecucién

8.5 MONEDA DEL CONTRATO
La moneda del contrato para este proceso de seleccidn seré en pesos colombianos.

8.6 GARANTIA UNICA DE LAS OBLIGACIONES

El articulo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 sefiala que en los procesos de minima cuantia la entidad Estatal
es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccidn de minima cuantia y en la adquisicién de grandes
superficies.

Para amparar los riesgos del contrato en cuanto al cumplimiento, el contratista se compromete a prestar garantia con
los siguientes cubrimientos:

POLIZAS

Para amparar los riesgos del contrato en cuanto al cumplimiento, el contratista se compromete a prestar garantia con
los siguientes cubrimientos:

CUMPLIMIENTO por el plazo De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de

2015, prevé que si la entidad estima necesario, exigirlas atendiendo la naturaleza del contrato y a la forma de pago,
asi lo justificara en el Estudio previo.
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En cumplimiento de los principios constitucionales del articulo 209 y los fines del estado consagrados en el articulo 2
de la norma superior, la Administracion a determinado los amparos y porcentajes de cobertura del contrato derivado
del presente proceso de seleccion de minima cuantia teniendo en cuenta entre otros aspectos la naturaleza del
contrato, el presupuesto oficial, la forma de pago, el plazo de ejecucidn, las actividades esenciales establecidas en el
alcance del objeto del contrato, el posible dafio a terceros ocasionado con o por ocasién del desarrollo y el
cumplimiento del objeto a contratar.

En el presente proceso se debera prestar garantia con una compafiia de seguros que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Su cuantia sera
por el diez (10%) del valor equivalente al del valor del contrato y cubrira el plazo de ejecucion y cuatro (04) meses
mas.

CALIDAD DE LOS BIENES Por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, y cubrira el
plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato, y de la terminacién
del plazo de ejecucion del mismo, segun sea el caso.

El hecho de la constituciéon de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y seran
de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 0 agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o0 banco a peticion del
MINISTERIO DE DEFENSA MACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-
CENAC VILLAVICENCIO- y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE- CENAC VILLAVICENCIO - para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a
su favor, sin que por ello se entienda que el MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL asume la
responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.
En la Garantia debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la clausula penal
pecuniaria convenidas. Asi como también debera constar que se renuncia al beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administracién
y/lo terceros, por razédn de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato

Dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la notificacion de aceptacion de oferta, el oferente debera constituir
las garantias necesarias para iniciar la ejecucion del contrato.
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POR PARTE DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir ademas de las obligaciones inherentes a
la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las
siguientes:

v" Aceptar los procedimientos administrativos que determine el CENAC V/CIO para la ejecucién del contrato.

v" Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en forma oportuna dentro del término establecido y de conformidad
con las condiciones pactadas.

v" Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que
puedan presentarse y en general Se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

v" Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la ejecucion del mismo,
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Documentos reglamentarios.

v Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el

momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcién de la correspondiente Acta de Liquidacion.

Dar cumplimiento a la totalidad del objeto del presente contrato.

Para la cancelacion del contrato deberd el contratista presentar la constancia de pagos de aportes parafiscales,

anexando los respectivos soportes

Dar cumplimiento a los requisitos para la legalizacién del mismo.

Entregar a la Unidad Militar beneficiada, los bienes objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones

técnicas y de calidad dentro del plazo de ejecucién pactado.

v' Mantener los precios acordados en la oferta presentada

<]

<]

POR PARTE MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC: EL CONTRATANTE se obliga a cumplir ademas de las
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan
su actividad, las siguientes:

Recibir a satisfaccion el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente
estudio de conveniencia y oportunidad.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

9. JUSTIFICACION FACTORES DE SELECCION:

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 Gnicamente se justificaran los
requisitos habilitantes en el proponente que oferto el precio mas bajo al cual se le aplicaran las reglas de
subsanabilidad. En caso de que este no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya
ofertado el segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la totalidad de los requisitos
exigidos en la invitacién publica, de lo contrario se dara aplicacién al contenido del art. 2.2.1.2.1.2.22 decreto 1082
de 2015.

10. RELACION DE ANEXOS:
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Cotizaciones

Aval técnico de cotizaciones

CDP 11618 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11. NOMBRAMIENTO DE LOS COMITES Y GERENTE DEL PROYECTO:

Conforme a la Resolucion No.173 de fecha 16 de noviembre de 2018 se nombraron los competentes contractuales
para la estructuracion del presente proceso asi:

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CORONEL NELSON ALFREDO GOYENECHE VANEGAS

JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMADNANTE SEPTIMA BRIGADA
GERENTE DEL PROYECTO

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

CP. MOLINA RUIZ TITO MERARDO
Comité Técnico Estructurador

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ASJ. CAROLINA DIAZ MENDOZA
Comité Juridico Estructurador

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

AS. DAVID ARTURO PEREZ POLANIA
Comité Econdmico Estructurador
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