Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3065251
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(24/11/2021 11:13:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3065251
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: 1. Montero Mitsubishi 4x4, modelo 1997, utiliza como combustible: gasolina, placa ONI224; 2. Camioneta Chevrolet Luv Dmax 4x4, modelo 2011, utiliza como combustible: Diésel, placa ONK285; 3. Bus Chevrolet, modelo 2015, utiliza como combustible: Diésel, placa OJX239 y 4. Camioneta Volkswagen Amarok 4x4, modelo 2016, utiliza como combustible: Diésel, placa OJY142.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(1/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(31/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CTA

COLOMBIA, Cartago

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900593762

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	07394072855

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2021 2:39:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2021 5:23:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3065251_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SENA-CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES- REGIONAL VALLE
Proceso de Contratación	MC-VLL-CTA-0005-2021
Título de la oferta	SENA MC-VLL-CTA-0005-2021
Cuantía del contrato	9.480.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 30 días de tiempo transcurrido *(1/11/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(1/12/2021 12:10:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8033005	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	1.896.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3065251
Proveedor CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 No. 12-141
Ubicación CO-VAC-76147 - Cartago
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cartago
Dirección CARRERA 9 No. 12-141
Código postal 762021

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 9 No. 12-141	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3065251

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	10.533.410,00	9.480.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78181507	Mantenimiento General Frenos.Graduación frenos, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	95.600,00	86.000,00	95.600,00	86.000,00
2		78181507	Mantenimiento General Frenos.Líquido de frenos,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	69.510,00	62.000,00	69.510,00	62.000,00
3		78181507	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	103.075,00	92.000,00	103.075,00	92.000,00
4		78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de motor y filtros, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	276.850,00	249.000,00	276.850,00	249.000,00
5		78181507	Mantenimiento de moto.rCambio de aceite de Caja, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX	1,00	UN	103.550,00	93.000,00	103.550,00	93.000,00

6	78181507	4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285 Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de transmisión	1,00	UN	119.500,00	108.000,00	119.500,00	108.000,00
7	78181507	Mantenimiento de motor.Lavado de Inyectores	1,00	UN	152.350,00	137.000,00	152.350,00	137.000,00
8	78181507	Luces.Alineación de Dirección, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	51.775,00	46.000,00	51.775,00	46.000,00
9	78181507	Reten de rueda .Balanceo, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	57.250,00	52.000,00	57.250,00	52.000,00
10	78181507	Lamina y Pintura.Puerta trasera derecha,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	408.250,00	367.000,00	408.250,00	367.000,00
11	78181507	Carpa Platon.Cambio de soporte para cierre, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	267.800,00	241.000,00	267.800,00	241.000,00
12	78181507	Cambio de Cojineria asientos delanteros, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	840.300,00	756.000,00	840.300,00	756.000,00
13	78181507	Lavado y desmanchado de cojineria general, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	217.100,00	195.000,00	217.100,00	195.000,00
14	78181507	Instalación Barra Antivolvo Extensión completa,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	1.035.500,00	932.000,00	1.035.500,00	932.000,00
15	78181507	Aire Acondicionado.Revisión y cambio del filtro de cabina,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	59.750,00	54.000,00	59.750,00	54.000,00
16	78181507	Aire Acondicionado.Recarga del gas, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	136.400,00	123.000,00	136.400,00	123.000,00
17	78181507	Revisión y cambio de correa de la correa del tiempo, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	1.029.550,00	927.000,00	1.029.550,00	927.000,00
18	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de motor y filtros, CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	341.600,00	308.000,00	341.600,00	308.000,00
19	78181507	Cambio de aceite de caja,CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	146.400,00	132.000,00	146.400,00	132.000,00
20	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de transmiisón	1,00	UN	146.400,00	132.000,00	146.400,00	132.000,00
21	78181507	Mantenimiento de motor.Lavado de Inyectores, CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	170.200,00	153.000,00	170.200,00	153.000,00
22	78181507	Instalación Barra Antivolvo Extensión completa,CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	1.035.500,00	932.000,00	1.035.500,00	932.000,00
23	78181507	Mantenimiento freno de emergencia.Extracción y reposición guaya freno de mano,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	195.200,00	176.000,00	195.200,00	176.000,00
24	78181507	Reglage freno de mano,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	140.450,00	127.000,00	140.450,00	127.000,00
25	78181507	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	100.575,00	90.000,00	100.575,00	90.000,00
26	78181507	Mantenimiento de motor,Cambio de aceite de motor y filtros,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	189.250,00	170.000,00	189.250,00	170.000,00
27	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de caja,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	92.600,00	83.000,00	92.600,00	83.000,00
28	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de transmiisón,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	92.600,00	83.000,00	92.600,00	83.000,00
29	78181507	Alineación de Dirección,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	54.275,00	49.000,00	54.275,00	49.000,00
30	78181507	Balanceo,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	68.560,00	62.000,00	68.560,00	62.000,00
31	78181507	Revisión y cambio de pito,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	97.600,00	88.000,00	97.600,00	88.000,00
32	78181507	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	103.550,00	94.000,00	103.550,00	94.000,00
33	78181507	Cambio de aceite de motor y filtros,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	467.050,00	420.000,00	467.050,00	420.000,00
34	78181507	Cambio de aceite de caja,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	119.500,00	108.000,00	119.500,00	108.000,00
35	78181507	Cambio de aceite de transmiisón,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	179.250,00	161.000,00	179.250,00	161.000,00
36	78181507	Lavado de Inyectores,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	298.750,00	269.000,00	298.750,00	269.000,00
37	78181507	Alineación de Dirección,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	67.725,00	61.000,00	67.725,00	61.000,00
38	78181507	Balanceo,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	103.075,00	93.000,00	103.075,00	93.000,00
39	78181507	Cambio de Plumillas,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	115.690,00	104.000,00	115.690,00	104.000,00
40	78181507	Revisión y mantenimiento general de lámina y pintura,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	1.183.500,00	1.065.000,00	1.183.500,00	1.065.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	documentos del contratista.zip	documentos del contratista.zip	(detalle)
	CERTIFICACION PRESTACION DEL SERVICIO.pdf	CERTIFICACION PRESTACION DEL SERVICIO.pdf	(detalle)
	CDP MANTENIMIENTO VEHÍCULOS.pdf	CDP MANTENIMIENTO VEHÍCULOS.pdf	(detalle)
	CTA-0940-MTO VEHICULOS.pdf	CTA-0940-MTO VEHICULOS.pdf	(detalle)
	clausluado.pdf	clausluado.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERARDO AUGUSTO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7534816	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Carlos Moreno Jar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16218832	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ	23 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2021 5:51:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ
Supervisor	Juan Carlos Moreno Jaramillo	23 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2021 5:51:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	9.480.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	9.480.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5321	CDP	No validado	10.533.445 COP	9.480.000 COP	36-02-00-076-954310	Editar

Saldo de CDP 10.533.445 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.480.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/11/2021 4:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	108321	Presupuestal (CDP)	30/11/2021 12:00 AM	Generado	9.480.000 COP	9.480.000 COP	Sin documento	C-3603-1300-14-0-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.480.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.480.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/12/2021 5:15 PM