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ESTUDIOS PREVIOS 
 

CONTRATAR RENOVACIÓN DEL SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT PARA EL 

MHCP 

 
 

1. 
LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN 

Y 

JUSTIFICACIÓ 

N 

Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es prioridad apoyar los procesos 
de las áreas administrativas y misionales mediante el soporte y mantenimiento de 
los sistemas de información existentes garantizando su operación, actualización, 
mejoras funcionales, corrección de errores e integración con otros sistemas de 
carácter interno y externo. 

 
Dada la tendencia de crecimiento en el volumen de requerimientos de desarrollo 
y en aras de mejorar la respuesta por parte del equipo de Funcionarios 
encargados de realizar los desarrollos de software, se hace necesario contar con 
herramientas que permitan la documentación, análisis, diseño e integración de 
los requerimientos con la plataforma utilizada para desarrollar, de tal forma que 
se unifiquen los criterios para la producción de código destinado a ser utilizado 
en producción. 

 
La herramienta Enterprise Architect permite unificar las metodologías y prácticas 
de diseño de los sistemas de información como parte de la estrategia definida y 
en ejecución por parte del Ministerio para realizar la integración de sistemas de 
información al interior de la Entidad y está en capacidad de soportar cada uno de 
los dominios de la Arquitectura Empresarial: arquitectura de Negocio, arquitectura 
de Datos, arquitectura de Integración y Aplicaciones. De otra parte, representa un 
costo/beneficio apropiado para la Entidad, puesto que cuenta con un esquema de 
licenciamiento flotante que contribuye a la optimización del uso de los recursos. 

 
Esta herramienta es importante para la Dirección de Tecnología, pues al contar 
con funcionalidad que apoya los dominios de la arquitectura empresarial, apoyo 
en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Tecnológica, facilita el 
desarrollo de la gestión del subproceso de Gestión de Arquitectura y permite el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por MINTIC en cuanto Arquitectura 
TI Colombia y marco de referencia. 

 
Cinco (5) licencias de Enterprise Architect fueron adquiridas por la Entidad en su 
versión en inglés por medio del contrato 3.421 de 2014 y tres (3) más se 
adquirieron por medio del contrato 2.018-2019. Este software se viene aplicando 
entre otros, en Proyectos de desarrollo bajo el esquema de Fábrica de Software; 
adicionalmente, es una herramienta Standard basada en normas internacionales 
de calidad de software, que permite unificar criterios para realizar tareas 
asociadas al ciclo de vida completo de los proyectos de software (trazabilidad 
completa  desde  los  requisitos  hasta  la  implementación  y  escalabilidad) 
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relacionadas con el diseño conceptual, lógico y físico de la arquitectura de los 
aplicativos, así como la documentación y pruebas, facilitando la integración de 
sistemas de información al interior de la Entidad. 

 
De otra parte, Enterprise Architect trabaja ingeniería de código para diferentes 
lenguajes; realiza importación de esquemas de base de datos, Administración de 
requerimientos; generación de reportes y soporte para BPMN, sysML y DDS, 
entre otros, por lo que se hace necesario contar con su versión actualizada. 

 
Es importante resaltar, que esta herramienta ha venido apoyando las actividades 
relacionadas con el proceso de Gestión Tecnológica de la Entidad, al permitir 
realizar las actividades del marco de la Arquitectura Empresarial y la Arquitectura 
de los sistemas de información, mediante el registro, diseño, planeación y 
documentación de las actividades del ciclo de vida de software, con lo cual se ha 
generado un impacto positivo en la gestión de este tipo de actividades. 

 
Por lo anterior, se requiere la renovación de las ocho (8) licencias con que cuenta 

el Ministerio,  que soportan las fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas 

en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

2. 
LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, PLAZO 

DE EJECUCIÓN, ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

2.1 OBJETO Contratar la renovación del Software Enterprise Architect para el MHCP 

2.2 PLAZO DE 

DURACIÓN DEL 

CONTRATO 

El término de duración de la Aceptación de Oferta que se suscriba será de 12 

meses, contados a partir de la fecha de renovación del software, previa 

aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal 

2.3 PLAZO 

ENTREGA DE 

LOS BIENES 

El plazo de entrega será hasta el 31 de diciembre de 2021, término dentro del 

cual el contratista deberá entregar, instalar y configurar el software objeto del 

contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos del presente documento. 

De esta entrega se levantará un acta de entrega y recibo a satisfacción firmada 

por el supervisor del contrato y el representante del contratista 

2.4 FORMA DE 

PAGO 

EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado 

el P.A.C. (Programa anual mensualizado de caja), en un solo pago una vez 

sea suscrita por parte del contratista y del supervisor del contrato el acta de 

entrega y recibo a satisfacción. 
 

 
Dicho pago se efectuará con sujeción a la disponibilidad de P,A,C., dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en  la Subdirección Financiera 

del acta de entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado 

para el efecto, previa presentación del informe respectivo sobre la ejecución del 
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  contrato, la certificación de los pagos a los sistemas de seguridad social integral 

por parte del CONTRATISTA, la factura correspondiente y los demás 

documentos que se requieran para tal efecto, conforme al procedimiento e 

instructivos para la recepción y trámite de documentos para pago establecido por 

el MINISTERIO. 

2.4 LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
La renovación de las licencias objeto de contrato, deberá ser entregada e 

instalada en correcto funcionamiento en las sedes del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público o si es necesario vía virtual, mediante acceso remoto, vía 

telefónica y por correo electrónico, previa aprobación del supervisor del contrato 

2.5 PRESUPUESTO 

OFICIAL 

ESTIMADO 

De  acuerdo  con  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  de  la  vigencia  2021,  el 

presupuesto oficial estimado corresponde a la suma de $11.200.000 moneda 

corriente incluido IVA. 
 

 
No obstante, y de conformidad con el estudio de mercado el presupuesto oficial 

del proceso de selección corresponderá hasta por la suma de $10.730.783 

moneda corriente incluido IVA. 
 

 
El contrato se adjudicará al proponente que oferte el MENOR VALOR, incluido 

IVA impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 

2.6 CONDICIONES 

TÉCNICAS 

A.        CAPACIDAD JURÍDICA 
 

 
CALIDAD PROPONENTE: Podrán participar todas las personas naturales, 

jurídicas, así como aquellas que conforman Consorcios o Uniones Temporales y 

todas aquellas, consideradas legalmente capaces de conformidad con las 

disposiciones legales colombianas. 

 
OBJETO SOCIAL: Que tengan por objeto social, entre otras actividades, LA 

COMERCIALIZACIÓN O VENTA DE SOFTWARE Y/O VENTA DE 

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL RAMO DE LA COMPUTACIÓN, SISTEMAS Y 

SOLUCIONES, EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y LA ADMINISTRACIÓN 

DE DATOS o que en general sea suficiente para poder ejecutar el objeto del 

presente proceso de selección. 

 
Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de 

sus miembros deberá dar cumplimiento al anterior requisito. 

 
Si el PROPONENTE es persona jurídica debe presentar el CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la Cámara de 

Comercio, en donde conste que la duración de la sociedad no es inferior a la 

vigencia del contrato y 30 meses más y cuyo objeto social tenga relación con LA 
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COMERCIALIZACIÓN O VENTA DE SOFTWARE Y/O VENTA DE 

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL RAMO DE LA COMPUTACIÓN, SISTEMAS Y 

SOLUCIONES, EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE 

DATOS o que en general sea suficiente para poder ejecutar el objeto del proceso 

de selección. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) 

días anteriores a la fecha de la presentación de ofertas en el cronograma del 

presente proceso. 

 
Si el PROPONENTE es una persona natural debe presentar el REGISTRO 

MERCANTIL expedido por la Cámara de Comercio en el que conste que su 

actividad comercial tenga relación con LA COMERCIALIZACIÓN O VENTA DE 

SOFTWARE Y/O VENTA DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR O LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL RAMO DE LA 

COMPUTACIÓN, SISTEMAS Y SOLUCIONES, EL PROCESAMIENTO DE 

DATOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS o administración de datos, 

sistemas y soluciones o que en general sea suficiente para poder ejecutar el 

objeto del proceso de selección. Este certificado debe haber sido expedido 

dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

en el cronograma del presente proceso. 

DURACIÓN: Si el PROPONENTE es persona jurídica, consorcio o unión 

temporal, deben acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y 

treinta (30) meses más. 

 
La matrícula mercantil debe estar debidamente renovada de conformidad con lo 

señalado en el artículo 33 del Código de Comercio, que establece: “ARTÍCULO 

33. RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL - TÉRMINO PARA 

SOLICITARLA. La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros 

meses de cada año. (…)”. 
 

 
 

B.        EXPERIENCIA 
 

 
Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se 

relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente 

anexará, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: 

 
Un (1) CERTIFICADO DE CONTRATO, ejecutado al 100% al momento de 

presentación de ofertas del proceso de selección, en el cual acredite la ejecución 

de un contrato celebrado con entidades públicas o privadas, cuyo OBJETO U 

OBLIGACIONES, estén relacionados con el suministro o venta o la renovación o 

actualización o soporte del software Enterprise Architect. 
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El valor DEL CONTRATO(S) CERTIFICADO(S) deberá corresponder como 

mínimo al del presupuesto oficial del proceso de selección, es decir la suma de 

$ 10.730.783,00. 
 

 
Si el objeto principal del contrato certificado involucra varias actividades, deberá 

especificarse el valor correspondiente al suministro o venta o la renovación o 

actualización o soporte del software Enterprise Architect. Lo anterior con la 

finalidad de evidenciar el cumplimiento en función del presupuesto oficial. 

 
El contrato con que acredite la experiencia debe haberse celebrado y ejecutado 

a partir del 01 de enero de 2016, toda vez que la Entidad requiere validar que los 

servicios prestados se hayan realizado en infraestructura tecnológica reciente, 

adicionalmente se toma como referencia los últimos cinco (5) años debido a que 

técnicamente son comparables y compatibles y si se pasa de este periodo 

definido no se tendrán en cuenta por obsolescencia y vida útil tecnológica. 

 
La certificación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 
•          Nombre o razón social del contratante. 

•          Nombre o razón social del contratista. 

• Objeto  del  contrato  o  alcance  o  descripción  de  las  obligaciones  o 

actividades contractuales 

•          Fecha de suscripción o de iniciación del contrato (Día/Mes/Año). 

•          Fecha de terminación del contrato o CESIÓN del contrato (Día/Mes/Año). 

En el evento que se haya presentado cesión dentro del contrato acreditado, en 

la certificación deberá constar la misma 

•          Valor del contrato. 

•          Identificación y/o cargo de la persona que expide la certificación 
 

 
Si la certificación incluye varios contratos, se identificará en forma precisa si son 

contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando los requisitos 

aquí exigidos por cada uno de ellos. 

 
Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones, prórrogas u 

Otrosí, se entenderá como un solo contrato certificado. 
 

 
En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la 

misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán 

en cuenta los certificados aportados por uno o por todos los miembros del 



ESTUDIOS PREVIOS – RENOVACION ENTERPRISE ARCHITECT 

Página 6 de 30 

 

 

 

 
 

 
Estudios Previos 

Contratación de Mínima Cuantía 

Código: Apo.4.1.Fr.31 

Fecha: 10-04-2019 

Versión: 5 

Página: 6 de 30 
 
 
 

consorcio o unión temporal. 
 

 
Para efectos de revisar y validar la experiencia antes solicitada, se aceptará la 

equivalencia entre la certificación, por la presentación con la oferta, de la copia 

del contrato, siempre y cuando se encuentre acompañada de la correspondiente 

acta de liquidación y/o acta de recibo a satisfacción final, y cumpla con los 

parámetros y requisitos establecidos en el presente numeral. 

 
No se permitirán auto-certificaciones de servicios ejecutados con terceros, las 

certificaciones que acrediten la experiencia deberán ser emitidas por la firma o 

entidad contratante. 

 
Los proponentes podrán anexar certificaciones en moneda extranjera, evento en 

el cual la entidad verificará el cumplimiento del monto exigido en este numeral 

de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

 
1. Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América 

($USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión 

la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), correspondiente 

al día de la suscripción, para lo cual el MHCP tomará TRM publicada por 

el Banco de la República en el evento que corresponda a fechas 

anteriores al 25 de mayo de 2018, posterior a esta fecha se tomará la TRM 

calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

2. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los 

Estados Unidos de América, se realizará su conversión a dólares 

estadounidenses. 

3. Luego se procederá a la conversión detallada en el numeral 1. 

4. Realizadas   las   conversiones   correspondientes,   se   verificará   el 

cumplimiento del monto exigido en este numeral. 

 
C.        CERTIFICACIÓN 

 

 
El Oferente deberá presentar carta expedida por la Casa Matriz o fabricante 

(SPARX SYSTEMS) con fecha de expedición no superior a seis (6) meses 

anteriores a la presentación de la oferta, donde lo autoriza para comercializar y 

prestar servicios post venta del software Enterprise Architect. 

 
En caso de proponentes plurales al menos uno de los integrantes del mismo 

(consorcio o unión temporal) debe presentar la certificación solicita en el presente 

numeral. 



ESTUDIOS PREVIOS – RENOVACION ENTERPRISE ARCHITECT 

Página 7 de 30 
 

DETERMINACIÓN 

DEL BIEN O 

ELEMENTO A 

COTIZAR 

 

 
SEGMENTO 

 

 
FAMILIA 

 

 
CLASE 

 

 
PRODUCTO 

Actualizaciones o 

parches de software 

81 11 22 02 

Mantenimiento de 

software de gestión 

de sistemas 

81 11 22 10 
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D.        CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA 

 

 
Una vez verificados los requerimientos técnicos mínimos, el servicio objeto de 

esta contratación, la modalidad de adquisición y la forma de pago, se considera 

que no es necesario establecer una capacidad financiera mínima del proponente. 

 
E.        REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

 
La oferta técnica deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos 

señalados en el Anexo No.1 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS” del 

presente Estudio Previo. 

 
Nota: Con la presentación de la oferta se entiende que el proponente acepta, 

comprende y se compromete a cumplir los Requerimientos Técnicos Mínimos, 

así como con los otros requerimientos, en caso que sea adjudicatario del 

contrato. 

 
F.        FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
Se evaluará el menor valor ofertado incluido IVA. Este valor no podrá exceder el 

presupuesto oficial del proceso so pena de rechazo de la oferta. 

2.7 CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato y las actividades a realizar, los códigos 

de clasificación UNSPSC son los siguientes: 

2.8 ANÁLISIS QUE 

SOPORTA EL 

VALOR 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO 

ANÁLISIS HISTÓRICO: 
 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha realizado anteriormente contratos 
con objeto similar al del presente proceso de selección: 

 Número Objeto Valor Fecha 
Contrato finalización 

 

3.376-2020 Contratar la renovación Hasta por la suma 22/12/2021 
del Software Enterprise de $9.520.000,00 
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    Architect     para     el  moneda  corriente 
Ministerio de Hacienda y   equivalentes         a 
Crédito Público.                 10,85        SMMLV, 

incluido IVA 

 

2.018-2019 Renovación y Hasta por la suma 
adquisición del Software de $13.515.658 
Enterprise Architect MCTE, moneda 
para   el   Ministerio  de corriente 
Hacienda y Crédito equivalentes a 
Público 16,32 SMMLV. 

30/12/2020 

3.419-2018 Contratar la renovación Hasta por la suma Doce (12) meses, 
y actualización del de $4.770.000,00 contados a partir 
Software Enterprise Mcte., Incluido IVA, de  la  fecha  de 
Architect para el MHCP. equivalente a  6.11 aprobación de 

SMMLV.   la(s)  garantía(s), 
previa expedición 
del registro 
presupuestal. 

3.421-2016 Contratar la renovación Hasta por la suma El término de 
del Software Enterprise de $5.214.200,00 duración de  la 
Architect para el Moneda  Corriente, aceptación  de 
Ministerio de Hacienda y equivalente a  7,56 oferta será hasta 
Crédito Público.  SMMLV. el  30  de 

diciembre  de 
2016, contados a 
partir del acta de 
inicio,  la 
expedición  del 
registro 
presupuestal   y 
aprobación de la 
garantía que 
debe constituir el 
contratista. 

3.435-2015 Actualización    de    las   Hasta por la suma   Hasta  el  31  de 
licencias del Software  de  $4.677.700,00  diciembre      de 
Enterprise        Architect   Moneda  Corriente,   2015 
Ultimate, versión en equivalente a  7.25 
idioma  inglés,  para  el SMMLV. 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

3.399-2017 Contratar la renovación Hasta por la suma La duración de la 
del Software Enterprise de $3.925.000,00 aceptación   será 
Architect para  el Moneda  Corriente, hasta  el  29  de 
Ministerio de Hacienda equivalente a  5.32 diciembre  de 
Crédito Público.  SMMLV  incluido 2017 previa 

IVA.  expedición del 
registro 
presupuestal y 
aprobación de la 
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DESCRIPCION 

 
NUMERO 

DE 
LICENCIAS 

 
 

COTIZACION 1 

 
 

COTIZACION 2 

HISTORICO 
(Ultimo 

contrato + 
IPC 2020) 

 
 

PROMEDIO 

 
Contratar la renovación 
del Software Enterprise 

Architect para el 
MHCP 

 

 
8 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

 
VALOR 
TOTAL 

  

 
1.250.000,00 

 
10.000.000,00 

 
1.564.884,51 

 
12.519.076,08 

 
9.673.272,00 

 
10.730.783,00 
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    garantía única 
que debe 
constituir el 
contratista. 

 
Siendo 
importante 
señalar que  la 
renovación de las 
licencias  debe 
realizarse 
inmediatamente 
inicie el contrato, 
y la vigencia de la 
misma  debe  ser 
de un   año 
contado  a  partir 
del   día   28   de 
diciembre    de 
2017. 

 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR (ANEXO No 4) 

Ver Anexo No. 4 

ANÁLISIS ECONÓMICO: 
 

 
Para determinar el valor posible de esta contratación, se adelantó un estudio de 
mercado, solicitando cotización a seis posibles proveedores de los cuales 2 
presentaron cotización vía correo electrónico. Se incluye además para completar 
el análisis económico el valor histórico del contrato suscrito en 2020 que 
corresponde a las mismas licencias y considerando el IPC generado en 2020 
(1.61 %). Por la razón anterior, el presupuesto estimado se calcula así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores redondeados y ajustados al peso 
 

El valor del contrato será hasta por la suma de $ 10.730.783,00 incluido IVA 

correspondiente al presupuesto oficial estimado para el presente proceso. No 

obstante, lo anterior, el valor de la aceptación de oferta será por el valor de la 

oferta económica que presente el menor precio total. 
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Vigencia 

Fuente de 
los 

Recursos 

 
Respaldo 

Presupuestal 

 
Valor del 
Respaldo 

 
Valor a Afectar 
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2.9 CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

El compromiso presupuestal que demande el gasto que se derive del presente 

proceso de selección, está respaldado de la siguiente manera: 
   

 

 
 
 
 

CDP 90921 

2021 PGN  
del 18 de 

$10.730.783,00  
Hasta 

noviembre de  $10.730.783,00 
2021 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $10.730.783,00 
 
 
 
 
Vo.Bo. D.A   

 

 
Nota 1: El contrato se adjudicará hasta por el valor de la oferta económica con el 

menor precio 
2.10 DESIGNACIÓN 

DEL 

EVALUADOR 

TÉCNICO 

La evaluación técnica-económica la realizará el Ingeniero Javier Guamán Rojas, 

Asesor de la Subdirección de Ingeniería de Software de la Dirección de 

Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien la competente 

contractual designe. 

2.11 SUPERVISIÓN 

/INTERVENTORÍA 
Supervisión: Aplica X No Aplica        

 

 
La supervisión del contrato estará a cargo del Subdirector de Ingeniería de 

Software de la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público o quien haga sus veces, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 

1º del Artículo 4 y del numeral 1º del artículo 26 de la ley 80 de 1993, el Manual 

de Contratación vigente y demás normas establecidas sobre la materia. 

 
Interventoría: Aplica_     No Aplica X 

 
3 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y COBERTURAS 

3.1 RIESGOS La Dirección de Tecnología llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles. 

Ver anexo No 2 “Matriz de Riesgos” 

 
4.                     ANALISIS QUE SUSTENTA LOS MECANISMOS DE COBERTURA 

 

De acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

admitirá como uno de los mecanismos de cobertura, Pólizas de seguro otorgadas por Compañías de 

Seguros que cuenten con permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia Financiera y que 

tengan los correspondientes ramos aprobados o en general las establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
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Contrato de seguro contenido en una póliza - Decreto 1082 de 2015. 

  Tipo de 

garantía 

 

Amparos 
 

Porcentaje 
 

Vigencia 
 

Justificación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Póliza de 

seguro 

 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 

 

 
 
 
 
 
 
20% del valor del 

contrato 

 
 
 
 

 
A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO. PLAZO DE 

DURACIÓN DEL MISMO Y 

SEIS (6) MESES MÁS. 

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios descritos en el 

Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 así de: (3.1) 

el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; (3.2) el 

cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; (3.3) los daños 

imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 

cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (3.4) el 

pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria. 
 
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de 

cumplimiento, del Decreto 1082 de 2015. El contratista 

deberá ampliar la misma, en el evento que se requiera, hasta 

la fecha de liquidación del contrato. 

 

 
Calidad del servicio 

 

 
20% del valor del 

contrato 

PLAZO DE DURACIÓN DEL 

CONTRATO Y UN (1) AÑO 

MÁS, A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN              DEL 

MISMO. 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.16 

del decreto 1082 de 2015. Cubre a la entidad estatal por los 

perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 

prestado. 

 

Pago de  salarios, 

prestaciones  sociales 

legales    e 

indemnizaciones 

laborales 

 
 
5%  del  valor  del 

contrato 

 

 
PLAZO DE DURACIÓN DEL 

CONTRATO Y TRES (3) 

AÑOS MÁS. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.13 

del decreto.Cubre a la entidad estatal de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 

laborales del contratista derivadas de la contratación del 

personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución 

del contrato amparado. 

 
El presente estudio previo fue elaborado por la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
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ANEXO No.1 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS 
 

 
1 Renovar y actualizar las ocho (8) licencias del Software Enterprise Architect Ultimate 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, versión en idioma inglés, en modo de 

licenciamiento Flotante, con actualización y soporte directo del fabricante vía web por 

el período de doce meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a 

satisfacción de las licencias objeto a contratar, suscrita por el supervisor y por el 

representante del contratista. 

2 Instalar antes del 31 de diciembre de 2021, la actualización del Software Enterprise 

Architect Ultimate, versión en idioma inglés, en diez (10) computadores del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, indicados por el supervisor del contrato, los cuales 

estarán en red interna de la Entidad. Por ser licenciamiento flotante, las licencias se 

instalarán en red en diez (10) equipos del Ministerio y se podrán utilizar solo en ocho 

(8) computadores en simultaneidad. 

3 Brindar soporte técnico, durante el doce (12) meses de actualización de la totalidad de 

las licencias objeto del contrato y cuando el Ministerio lo requiera, el cual incluye: 
 

 

•      Escalar los errores presentados al software a la Casa Matriz Sparx 

Systems y gestionar la solución en cada caso que se presente durante el año 

de actualización y soporte. 

•      Asistencia telefónica o vía mail por parte del personal de soporte 

técnico de la firma contratista, en horario hábil de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de 

lunes a viernes. 

4 Permitir a los usuarios el acceso al sitio de publicación de los Manuales de Usuario de 

la herramienta y sus correspondientes versiones, por el período comprendido desde 

la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción donde se evidencia la 

actualización y por el período de doce (12) meses correspondiente al tiempo de 

actualización y soporte directo de Casa Matriz. 
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ANEXO No. 2 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
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TABLA PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 

 

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

   
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

RARO (PUEDE OCURIR 

EXCEPCIONALMENTE) 

 
1 

IMPROBABLE (PUEDE OCURIR 

OCASIONALMENTE) 

 
2 

POSIBLE (PUEDE OCURIR EN 

CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) 

 
3 

PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A 

OCURIR) 

 
4 

CASI CIERTO (OCURRE EN LA 

MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO DEL RIESGO 
 
 

IMPACTO 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato  de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución  del 

contrato de 

manera  baja. 

Aplicando 

medidas 

mínimas se 

puede   lograr 

el objeto 

contractual. 

Afecta       la 

ejecución 

del contrato 

sin afectar el 

beneficio ara 

las partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente 

pero aun así 

permite  la 

ejecución del 

objeto 

contractual 

perturba        la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave 

imposibilitando 

la consecución 

del objeto 

contractual 

 

 
 
 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del uno 

por  ciento 

(1%) del valor 

del contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del cinco 

por ciento 

(5%) del valor 

del contrato 

Genera un 

impacto 

sobre  el 

valor del 

contrato 

entre el 

cinco (5%) y 

el quince por 

Incrementa      el 

valor  del 

contrato entre el 

quince por ciento 

(15%) y el treinta 

(30%) y 

Impacto  sobre 

el valor del 

contrato más 

del treinta por 

ciento (30%) 
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CATEGORIA 
 

VALORACIÓN 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
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ciento (15%) 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
 

IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato  de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución 

del contrato 

de   manera 

baja. 

Aplicando 

medidas 

mínimas se 

puede 

lograr el 

objeto 

contractual. 

Afecta   la 

ejecución 

del 

contrato 

sin 

afectar  el 

beneficio 

ara las 

partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente 

pero aun así 

permite   la 

ejecución del 

objeto 

contractual 

perturba       la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave 

imposibilitando 

la consecución 

del objeto 

contractual 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN MONETARIA 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del uno 

por  ciento 

(1%) del valor 

del contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más  del 

cinco por 

ciento  (5%) 

del valor del 

contrato 

Genera 

un 

impacto 

sobre  el 

valor del 

contrato 

entre  el 

cinco 

(5%) y el 

quince 

por ciento 

(15%) 

Incrementa     el 

valor  del 

contrato entre el 

quince  por 

ciento  (15%)  y 

el treinta (30%) 

y 

Impacto sobre 

el valor del 

contrato más 

del treinta por 

ciento (30%) 

 
 

CATEGORIA 

 
 
VALORACIÓN 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmente) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Improbable (puede 

ocurrir 

ocasionalmente) 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Posible (puede 3 4 5 6 7 8 



ESTUDIOS PREVIOS – RENOVACION ENTERPRISE ARCHITECT 

Página 19 de 30 

 

 

 

 
 

 
Estudios Previos 

Contratación de Mínima Cuantía 

Código: Apo.4.1.Fr.31 

Fecha: 10-04-2019 

Versión: 5 

Página: 19 de 30 
 
 
 

ocurrir en 

cualquier 

momento futuro) 

      

Probable 

(Probablemente va 

a ocurrir ) 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

casi cierto (ocurre 

en  la  mayoría  de 

las circunstancias) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 

TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

 
 

Valoración del 

Riesgo 

 
 

Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 
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ANEXO No. 3 

VALORES DE REFERENCIA 
 

 
 
 
 

ÍTEM 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 
MÁXIMO A 

PAGAR 
(pesos 

incluido IVA) 

¡Error! No 
se 

encuentra 
el origen 

de la 
referencia. 

Renovar y actualizar las ocho (8) licencias del Software 
Enterprise Architect Ultimate del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, versión en idioma inglés, en modo de 
licenciamiento Flotante, con actualización y soporte 
directo del fabricante vía web por el período de doce 
meses. 

 

 
 

$ 
10.730.783,00 

VALOR $ 10.730.783,00 

 
 
 
 

NOTA 1: La oferta económica deberá realizarse en la plataforma SECOP II,  so pena de 

rechazo. 

 
NOTA 2: No es necesario que los proponentes adjunten el presente anexo en la plataforma 

de SECOP II, toda vez que deben realizar su ofrecimiento económico en dicha plataforma. 

 
NOTA 3: El valor de la oferta no deberá superar EL valor de la descripción del presente 

Anexo, “VALORES DE REFERENCIA” ($ 10.730.783,00), so pena de incurrir en causal de 

rechazo 

 
NOTA 4: El valor de la oferta económica incluye la totalidad de los costos directos e 

indirectos que genere la prestación del servicio requerido, y demás inherentes al mismo, 

los cuales por ningún motivo se consideran costos adicionales. 
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ANEXO No. 4 

ANÁLISIS DE SECTOR 

 
A. Análisis del mercado 

Aspectos generales del mercado 
 

 
SECTOR SERVICIOS 

 
 
 

ASPECTO ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE 

La importancia del 
sector  en  el  contexto 
local y nacional 

1 En diciembre de 2020, siete de los dieciocho subsectores de 
servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en 
comparación con diciembre de 2019. Según la encuesta mensual 
de servicios (EMS) las actividades de centro de llamadas 
(CallCenter) estuvo en el 32,6 % en ingresos nominales en tanto 
que el servicio de Desarrollo de Sistemas informáticos y 
procesamiento de datos arrojo un 13,5% siendo el más y la 
producción de películas cinematográficas y programas de 
televisión el más bajo con -67.5. 

 
2En julio, según la Encuesta Mensual de Servicios del DANE, el 
subsector de servicios que alcanzó el mejor comportamiento fue el 
de sistemas informáticos y procesamiento de datos con una 
variación del 21,4 %. A este le siguieron actividades 
administrativas y de apoyo de oficina (con una expansión del 15,5 
%). 

Datos históricos de 
desempeño del sector 

2020 5,7% primer trimestre de 2019 

2019 2,8% anual durante el primer trimestre de 2019 (vs. 

2% un año atrás).3 

Participación del sector 
en el PIB nacional 
primer semestre 2019 – 

crecimiento 4 

3,05%. 

Empleo que genera 

sector servicio 5 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 390 
mil empleos genera este sector. 

 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems 
2 http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/en-julio-sector-de-servicios-sigue-recuperandose 
3 https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desempeno-del-pib-real-primer-trimestre-2019- 

2866520 
4 https://www.portafolio.co/economia/analisis-sobre-los-resultados-del-pib-del-segundo-trimestre-de-2019- 

532617 
5 https://www.larepublica.co/economia/sector-servicios-genera-empleo-y-mayores-ventas-al-exterior-2039922 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/en-julio-sector-de-servicios-sigue-recuperandose
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desempeno-del-pib-real-primer-trimestre-2019-2866520
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desempeno-del-pib-real-primer-trimestre-2019-2866520
https://www.portafolio.co/economia/analisis-sobre-los-resultados-del-pib-del-segundo-trimestre-de-2019-532617
https://www.portafolio.co/economia/analisis-sobre-los-resultados-del-pib-del-segundo-trimestre-de-2019-532617
https://www.larepublica.co/economia/sector-servicios-genera-empleo-y-mayores-ventas-al-exterior-2039922
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Principales cifras 
comerciales (sector de 
software y tecnologías 

de la información)6
 

Durante los últimos 10 años en Colombia, el mercado de TI ha 
crecido a una tasa del 18%; el sector del software ha crecido un 

19,1% y los servicios de TI han crecido un 15,4%. 

  
 

Económico: 
 

 
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades 

Estatales y otros compradores 

 
ASPECTO ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE 

Cambios 
en los 
presupuest 
os 

A DIC. 2020 – Publicado Ene 2021 * 

 APROPIACIÓN 
INICIAL 

MODIF. 
POSITIVAS 

MODIF. 
NEGATIVAS 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

 

 
14.556.094.054.375,00 

$45.820.518.241.124, 
00 

$ 
21.815.689.902.117,00 

 
$38.560.922.393.382,00 

 IPC 2020 1.61% TRM 2020 
Valor promedio 
año 

$ 3.693,36 

 

 
TÉCNICO: 

 

 
Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo 

el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y 

oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: 
 

 

ASPECTO ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE 

Cambios tecnológicos Sparx  Systems  Pty  Ltd,  en su condición  de 

Casa Matriz desarrolladora y fabricante del 

producto de software Enterprise Architect, 

periódicamente libera en el mercado nuevas 

versiones del producto las cuales se reflejan en 

actualizaciones con nuevas y/o mejores 

funcionalidades,  las  cuales son 

comercializadas por los revendedores 

autorizados bien sea por Casa Matriz o por sus 

Compañías Hermanas 
 
 
 
 
 

6 https://velneo.es/el-desarrollo-de-software-de-gestion-en-colombia-en-2019/ 

https://velneo.es/el-desarrollo-de-software-de-gestion-en-colombia-en-2019/
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Amplitud de la oferta de bienes tecnológicos Teniendo   en   cuenta   que   la   herramienta 

requerida es un software específico propietario, 

no puede ser sustituido por ningún otro, sin 

embargo puede ser comercializada por los 

revendedores autorizados para tal fin. 

Con base en lo anterior, se puede establecer 

que existe amplitud de oferentes. 

Especiaciones  de  calidad  y  tiempos  de 

entrega 

El soporte al software objeto de contratación, es 

normalmente atendido telefónicamente o vía e- 

mail, por parte del personal de soporte técnico 

de la empresa contratista. Así mismo, soporte 

técnico vía Internet directamente desde el sitio 

WEB y durante el período de actualización. 

 
LEGAL 

 

 
La Entidad Estatal debe identificar, tanto la que influye en el como la que regula la actividad 

de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las. 
 

 

ASPECTO NORMATIVA ANÁLISIS DEL ÁREA RESPONSABLE Y 

GRUPO DE LICITACIONES Y PROCESOS 

ESPECIALES 

Al objeto del Proceso de Contratación; Normativa específica relacionada: 

Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 44 de 1993 

y Ley 1815 de 2018: Ley sobre derechos de 

Autor 

Decreto 1360 de 1989: Decreto por el cual se 

reglamenta la Inscripción del Soporte Lógico 

(Software) en el Registro Nacional de Derechos 

de Autor. 

Decreto 1474 de 2002: Incorpora Tratado de la 

OMPI, Organización Mundial  de  la  Propiedad 

Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT) 

Decisión 486 del 2000 (CAN) 

Mercado del bien o servicio No se encontró normativa específica. 

Normas ambientales y los cambios 

recientes en la implementación y el impacto 

de tales modificaciones. 

N/A 

 
 
 
 

B. Análisis de la demanda 
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Las  Entidades  Estatales  deben  analizar  el  comportamiento  de  sus  adquisiciones 

anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta. 

 
El  Ministerio  ha  realizado  anteriormente  contratos  de  renovación  y  actualización  del 
software así: 

 
Número Contrato Objeto Valor Fecha finalización 

3.376-2020 Contratar la 
Renovación del 
Software Enterprise 
Architect para el 
Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Hasta por la suma 
de $9.520.000,00 
moneda    corriente 
equivalentes         a 
10,85 SMMLV 

22/12/2021 

2.018-2019 Renovación y 
adquisición del 
Software Enterprise 
Architect para el 
Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 

Hasta por la suma 
de $13.515.658 
MCTE, moneda 
corriente 
equivalentes a 
16,32 SMMLV. 

30/12/2020 

3.421-2016 Contratar la 
renovación del 
Software Enterprise 
Architect   para   el 
Ministerio            de 
Hacienda y Crédito 
Público. 

Hasta por la suma 
de $5.214.200,00 
Moneda  Corriente, 
equivalente a  7,56 
SMMLV. 

El término de 
duración de la 
aceptación  de 
oferta será hasta el 
30 de diciembre de 
2016, contados a 
partir del acta de 
inicio, la expedición 
del registro 
presupuestal y 
aprobación   de   la 
garantía  que  debe 
constituir el 
contratista. 

3.435-2015 Actualización de las 
licencias del 
Software Enterprise 
Architect   Ultimate, 
versión  en  idioma 
inglés, para el 
Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público. 

Hasta por la suma 
de $4.677.700,00 
Moneda  Corriente, 
equivalente a  7.25 
SMMLV. 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 

3.399-2017 Contratar  la 
renovación del 
Software Enterprise 
Architect para el 

Hasta por la suma 
de $3.925.000,00 
Moneda  Corriente, 
equivalente a  5.32 

La  duración  de  la 
aceptación será 
hasta el 29 de 
diciembre de 2017 
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 Ministerio de 

Hacienda Crédito 
Público. 

SMMLV incluido 

IVA. 
previa expedición 
del  registro 
presupuestal y 
aprobación de la 
garantía única que 
debe constituir el 
contratista. 

 
Siendo   importante 
señalar que  la 
renovación  de  las 
licencias  debe 
realizarse 
inmediatamente 
inicie el contrato, y 
la  vigencia  de  la 
misma debe ser de 
un  año  contado  a 
partir del día 28 de 
diciembre de 2017. 

 

Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicio: Analizar cómo han sido otros Procesos de 
Contratación realizados por otras Entidades Estatales. 

 
Entidad INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 

Modalidad de selección 
del contratista. 

Contratación directa con ofertas 

Objeto del contrato Renovación del licenciamiento del software Enterprise Architect 
para  el  Instituto  Tecnológico  Metropolitano,  de  acuerdo  a  las 
especificaciones técnicas 

Cantidad del bien o 
servicio. 

EA Academic Site License 100 User – Renewal 

Valor de los contratos y 
forma de pago. 

$18.238.393. Único pago 

Vigencia de los 
contratos. 

Un mes a partir del acta de inicio. En la vigencia 2021 

Presupuesto con cargo 
al cual han sido 
ejecutados los contratos 
(inversión o 
funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias 
futuras. 

Inversión 

Oferentes que han 
participado  en  los 

UNIVERSAL TECHNOLOGY SAS 
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procesos de selección y 
contratistas 

 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición 

de sanciones 

N/D 

Garantías  exigidas  en 
los Proceso de 
Contratación y 
siniestros. 

 

  
 

Entidad UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  AGENCIA  NACIONAL 
DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Modalidad de selección 
del contratista. 

Mínima cuantía 

Objeto del contrato Renovación del licenciamiento del software Enterprise Architect 
para  el  Instituto  Tecnológico  Metropolitano,  de  acuerdo  a  las 
especificaciones técnicas 

Cantidad del bien o 
servicio. 

Enterprise   architect   Corporate   Edition   -Floating   Licence:   11 
licencias. Jira software server: 25 usuarios 

Valor de los contratos y 
forma de pago. 

$14.324.397. Único pago 

Vigencia de los 
contratos. 

Ejecución 10 días. Soporte 12 meses. En la vigencia 2021 

Presupuesto con cargo 
al     cual     han     sido 
ejecutados los contratos 
(inversión o 
funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias 
futuras. 

Funcionamiento 

Oferentes que han 
participado en los 
procesos de selección y 
contratistas 

UNIVERSAL TECHNOLOGY SAS 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición 
de sanciones 

N/D 

Garantías  exigidas  en 
los Proceso de 
Contratación y 
siniestros. 

No aplicaron 
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Entidad DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

Modalidad de selección 
del contratista. 

Mínima cuantía 

Objeto del contrato Renovación del soporte técnico y actualización de Licencias de 

Enterprise Architect Ultimate Edition floating license. 

Cantidad del bien o 
servicio. 

El Código de licenciamiento de software para quince (15) licencias 
de Enterprise Architect Ultimate Edition floating license 

Valor de los contratos y 
forma de pago. 

$41.670.146. Único pago 

Vigencia de los 
contratos. 

Ejecución 1 mes. Soporte 24 meses. En la vigencia 2021 

Presupuesto con cargo 
al     cual     han     sido 
ejecutados los contratos 
(inversión o 
funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias 
futuras. 

Funcionamiento 

Oferentes que han 
participado  en  los 
procesos de selección y 

contratistas 

UNIVERSAL TECHNOLOGY SAS 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición 
de sanciones 

N/D 

Garantías exigidas en 
los Proceso de 
Contratación y 
siniestros. 

Cumplimiento, calidad del servicio 

  
 

 
 

Entidad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Modalidad de selección 
del contratista. 

Proceso IPMC - 06 – 2019 

Objeto del contrato Contratar la renovación y actualización de las licencias del software 
Enterprise Architect para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo señalado en las obligaciones 
específicas y especificaciones técnicas. 

Cantidad del bien o 
servicio. 

Se actualizan 7 licencias 

Valor de los contratos y 
forma de pago. 

2.949.795 COP 

Vigencia de los 
contratos. 

2019 
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Presupuesto con cargo 
al cual han sido 
ejecutados los contratos 
(inversión o 
funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias 
futuras. 

Funcionamiento 

Oferentes que han 
participado  en  los 
procesos de selección y 
contratistas 

UNIVERSAL TECHNOLOGY SAS 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición 

de sanciones 

No se evidencia 

Garantías  exigidas  en 
los Proceso de 
Contratación y 
siniestros. 

N/A en este contrato 

  
 

 
 

Entidad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Modalidad de selección 
del contratista. 

I.P.M.C. - 06 - 2020 (SECOP II) 

Objeto del contrato Contratar la renovación y actualización de las licencias del software 
Enterprise Architect que incluya la capacitación en el manejo de la 
herramient 

Cantidad del bien o 
servicio. 

7 licencias 

Valor de los contratos y 
forma de pago. 

$10.774.070 

Vigencia de los 
contratos. 

2020 

Presupuesto con cargo 
al     cual     han     sido 
ejecutados los contratos 
(inversión o 
funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias 
futuras. 

Funcionamiento 

Oferentes que han 
participado  en  los 
procesos de selección y 

contratistas 

UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S 
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Comportamiento de los 
contratistas, imposición 

de sanciones 

No se evidencia 

Garantías  exigidas  en 
los Proceso de 
Contratación y 
siniestros. 

Garantía Única de Cumplimiento, Calidad del servicio, pago de 
salarios, calidad y correcto funcionamiento 

  
 

 
C. Análisis de la oferta 

 

 
¿Quién vende?: 

Oferentes para este bien o servicio a nivel nacional: 

UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S 

IDATACUBO 

SOFTWARE SHOP 

ARQUESOFT 

OFICOM 

GOLDSYS 
 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 2069 de 2021 Promoción del acceso 

de las Mipymes al mercado de compras públicas, se realizó la consulta y verificación de 

los certificados de existencia y representación legal de las entidades que se relacionan en 

el  cuadro  precedente,  evidenciando  que  las  siguientes  empresas  se  encuentran 

catalogadas como Mipyme: 
 

 

Nombre de la entidad Nit Tamaño empresa 

UNIVERSAL TECHNOLOGY AD S.A.S 900973759 - 0 MICRO 

IDATACUBO S.A.S. 900272190 – 2 MICRO EMPRESA 

SOFTWARE SHOP 860076580 – 7 PEQUEÑA 

ARQUESOFT S.A.S 901085590 - 7 MICRO 
 
 
 
 

¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes o servicios?: 
 

 

ASPECTO ANÁLISIS 

La Entidad Estatal debe conocer el proceso 

de producción, distribución y entrega de los 

N/A  toda  vez  que  se  trata  de  productos 

finales de creación intelectual. 
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bienes o servicios, los costos asociados a 

tales procesos, cuáles son las formas de 

distribución y entrega de bienes o suministro 

del servicio 

 

Las Entidades Estatales deben entender la 

dinámica del mercado en lo que 

corresponde a la cadena de producción o 

distribución o suministro del bien o servicio 

N/A  toda  vez  que  se  trata  de  productos 

finales de creación intelectual. 

Identificar cuál y cómo es el proceso que 

sigue el bien hasta llegar al usuario final y el 

papel que juegan los potenciales oferentes 

en esa cadena. 

N/A  toda  vez  que  se  trata  de  productos 

finales de creación intelectual. 

 


