Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3084796
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(1/12/2021 7:30:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4233000-1032-2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BICI O CICLO PARQUEADEROS A MONTO AGOTABLE PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECO-TRICICLOS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901210221

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ECO-TRICICLOS SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	13100010318

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERIKA SUTA* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2021 11:42:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María Clemencia Pérez Uribe* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2021 12:11:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	SGA-MC-027-2021
Título de la oferta	SECRETARÍA GENERAL-ECOTRICICLOS
Cuantía del contrato	21.423.213 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3084796
Proveedor ECO-TRICICLOS SAS
Creado por Jhonny Mauricio zapata López
Agregado en 10 minutos de tiempo transcurrido *(2/12/2021 12:01:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario La fecha de inicio y finalización del contrato diligenciada en la plataforma, es estimada la fecha efectiva dependerá de su legalización. (Verificar memorando informativo de inicio de ejecución)

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3-2021-29193_1.pdf	3-2021-29193_1.pdf	Descargar Detalle
☐	8. ESTUDIOS PREVIOS BICIPARQUEADEROS_09_11_2021.pdf	8. ESTUDIOS PREVIOS BICIPARQUEADEROS_09_11_2021.pdf	Descargar Detalle
☐	11. ANEXO CICLOPARQUEADEROS 05_11_21.pdf	11. ANEXO CICLOPARQUEADEROS 05_11_21.pdf	Descargar Detalle
☐	14. CDP.pdf	14. CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	12. MATRIZ DE RIESGO BICIPARQUEADEROS_20_09_2021.pdf	12. MATRIZ DE RIESGO BICIPARQUEADEROS_20_09_2021.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No. 10-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3084796
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							24.925.025,00	21.423.213,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		24101655	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETERO TIPO 1 M100 PARA 7 BICICLETAS INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ACABADOS EN PINTURA ANTICORROSIVA Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y DEMÁS QUE SEAN REQUERIDO	4,00	UN	1.156.619,00	993.650,00	4.626.476,00	3.974.600,00
2		24101655	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETERO TIPO 2 M101 PARA 11 BICICLETAS INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ACABADOS EN PINTURA ANTICORROSIVA Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y DEMÁS QUE SEAN REQUERIDOS	8,00	UN	1.850.952,00	1.591.030,00	14.807.616,00	12.728.240,00
3		24101655	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETERO TIPO 2 M101 PARA 7 BICICLETAS INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ACABADOS EN PINTURA ANTICORROSIVA Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y DEMÁS QUE SEAN REQUERIDOS	2,00	UN	1.360.205,00	1.169.770,00	2.720.410,00	2.339.540,00
4		24101655	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHO DE PARED COLD ROLLED, ANGULO DE 1/8 X1 ½ CON LONGITUD DE 25 CM Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8, TAMAÑO A 25 CM Y LARGO POR ANCHO DE ÁNGULO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, SISTEMA DE ANCLAJE, ACABADOS EN PINTURA ANTICORROSIVA Y DEMÁS QUE SEAN REQUERIDOS	19,00	UN	145.817,00	125.307,00	2.770.523,00	2.380.833,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN MINIMA CUANTIA -MC-027-2021 bici ciclo parqueaderos.pdf	ACEPTACIÓN MINIMA CUANTIA -MC-027-2021 bici ciclo parqueaderos.pdf	(detalle)
11. ANEXO CICLOPARQUEADEROS 05_11_21.pdf	11. ANEXO CICLOPARQUEADEROS 05_11_21.pdf	(detalle)
8. ESTUDIOS PREVIOS BICIPARQUEADEROS_09_11_2021.pdf	8. ESTUDIOS PREVIOS BICIPARQUEADEROS_09_11_2021.pdf	(detalle)

14. CDP.pdf	14. CDP.pdf	(detalle)
12. MATRIZ DE RIESGO BICIPARQUEADEROS_20_09_2021.pdf	12. MATRIZ DE RIESGO BICIPARQUEADEROS_20_09_2021.pdf	(detalle)
CUENTA BANCOLOMBIA ECOTRICICLOS.pdf	CUENTA BANCOLOMBIA ECOTRICICLOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	María Clemencia Pérez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39690992	Guardar y notificar
Supervisor	Gina Alexandra Vaca Lir	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51935478	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	21.423.213
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	21.423.213

Código BPIN: 2020110010189 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1525	CDP	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	13-30-11605560000007873	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 25.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -