Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2625296
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/06/2021 15:17:21 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4.002-2021 RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
Objeto del contrato	Adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que se suscriba para ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demás áreas de influencia, del edificio San Agustín ubicado en la carrera 8 No. 6C 38 de la ciudad de Bogotá D.C., propiedad de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas para terminar *(02/12/2021 23:59:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(31/12/2021 23:59:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	29 días para terminar *(01/01/2022 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Rafael Eduardo Zamora Melo

COLOMBIA, Puerto Colombia
Número de documento 73096526

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Rafael Eduardo Zamora Melo	Banco de Bogotá	Corriente	50401292-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rafael Eduardo Zamora Melo* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2021 0:09:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARÍA MORENO GARCÍA* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2021 7:43:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2625296_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	MHCP-CM-04-2021
Título de la oferta	Oferta Arq.Rafael E.Zamora Melo
Cuantía del contrato	480.000.001,74 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/07/2021 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12/07/2021 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/07/2021 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 02/07/2021 19:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14/10/2021 14:47:42 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7742044	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	181.705.200,00 COP	SEGUROS DE ESTADO S.A.	11/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7742319	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	216.000.000,79 COP	SEGUROS DE ESTADO S.A.	11/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7130723	Seriedad de la oferta	Sin documento	48.166.583,60 COP	Sin documento	27/07/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2625296
Proveedor Rafael Eduardo Zamora Melo
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones La ejecución será en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en las instalaciones del

contratista.

Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	La ejecución será en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en las instalaciones del contratista.
Código postal	111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del contrato tendrá lugar en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubicadas en la carrera 8 No. 6C-38 de la Ciudad de Bogotá D.C., sede San Agustín.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2625296

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	481.665.836,00	480.000.001,74

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	valor oferta económica correspondiente al COSTO FINAL del ANEXO No. 3 **Mis observaciones:** En esta sección los proponentes deberán: 1. Diligenciar el valor de su oferta económica, correspondiente al "COSTO FINAL" del ANEXO No. 3, la cual no podrá superar el valor del presupuesto oficial por $481.665.836,00, so pena de incurrir en causal de rechazo. 2. ADICIONALMENTE, deberán adjuntar en la plataforma de SECOP II debidamente diligenciado, el ANEXO No. 3 DE OFERTA ECONÓMICA so pena de incurrir en causal de rechazo.	1,00	UN	481.665.836,00	480.000.001,74	481.665.836,00	480.000.001,74

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4.002-2021 DEL 12 DE JULIO DE 2021.pdf	4.002-2021 DEL 12 DE JULIO DE 2021.pdf	(detalle)
4.002-2021 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL SISTEMA.pdf	4.002-2021 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL SISTEMA.pdf	(detalle)
4.002-2021 ACTA DE INICIO.pdf	4.002-2021 ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
4.002-2021 PÓLIZA CUMP Y RCE.pdf	4.002-2021 PÓLIZA CUMP Y RCE.pdf	(detalle)
ACTA DE APROBACIÓN POLIZAS CTO 4.002-2021.pdf	ACTA DE APROBACIÓN POLIZAS CTO 4.002-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	480.000.001,74
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	480.000.001,74

Código BPIN: 2018011000686 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 46021	CDP	Generado	628.983.642 COP	481.665.836 COP	13-01-01-000	Editar

Saldo de CDP: 628.983.642 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 481.665.836 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 20/05/2021 19:26

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 109321	Presupuestal (CDP)	-	No validado	480.000.001,74 COP	480.000.001,74 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 480.000.001,74 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 480.000.001,74 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 13/08/2021 21:33