ADENDA No. 1
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. FA-SASI-I-S-004-2021

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 – ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2.1. *Modificación de los pliegos de condiciones "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas (…)".* Para dar mayor claridad al pliego de condiciones la entidad requiere modificar uno de los anexos de complementa el pliego de condiciones:

PRIMERO: Modificar el Anexo No. 1 Anexo Fichas y Especificaciones Técnicas, el cual será publicado en la plataforma Secop II junto con el presente documento.

Los demás aspectos no modificados por la presente ADENDA continúan conforme al pliego de condiciones y serán de obligatorio cumplimiento para los proponentes.

Se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2021.

SANDRA MARCELA MURCIA MORA
SECRETARIA GENERAL

Revisó Aspectos Jurídicos Contractuales: Sandra Roya Blanco – Asesor III Lider E.T. Gestión Contractual.
Proyectó: Cherlys Villarreal Domínguez- Abogada Equipo Gestión Contractual
Revisó aspectos técnicos: Paula Cáceres Gómez- Contratista Sector Salud

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co