Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3070323
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(26/11/2021 12:55:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1913
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN LOS SECTORES PRIMERO DE AGOSTO, SANTA TERESITA, QUINTAS DEL BOSQUE Y EL HIGUERON, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PUBLICA (DECRETOS NO. 147 DE 05 DE JUNIO DE 2019, 210 DEL 25 DE JULIO DE 2019, Y 024 DEL 12 DE FEBRERO DE 2021
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	4/07/2022 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GERMAN TORRES SALGADO

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 10229376

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GERMAN TORRES SALGADO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN TORRES SALGADO* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2021 8:35:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDGAR RAMIREZ ARBELAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2021 1:16:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Proceso de Contratación	1913
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	3.648.034.917 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 40,00

Valor del anticipo: 1.459.213.966,80 COP

¿Patrimonio autónomo? ☑Sí ☐No *

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	5,15	187.873.798,23	5,15	-
☐ Pago 002	13,55	494.308.731,25	13,55	-
☐ Pago 003	13,55	494.308.731,25	13,55	-
☐ Pago 004	13,55	494.308.731,25	13,55	-
☐ Pago 005	13,55	494.308.731,25	13,55	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3070323

Proveedor GERMAN TORRES SALGADO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

☐	SOLICITUD DE CDP.pdf	SOLICITUD DE CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS DE LA ENTIDAD 2019.pdf	ANEXOS DE LA ENTIDAD 2019.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS DE LA ENTIDAD 2021.pdf	ANEXOS DE LA ENTIDAD 2021.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP -CDJ202102608.pdf	CDP -CDJ202102608.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE IDONIEDAD DEL CONTRATISTA.pdf	CERTIFICADO DE IDONIEDAD DEL CONTRATISTA.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av Simon Bolivar Centro Administrativo CAM PISO 2°
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección Av Simon Bolivar Centro Administrativo CAM PISO 2°
Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Simón Bolivar #38 - 130, local 168 DIGER	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3070323

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.648.034.917,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72152707	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN LOS SECTORES PRIMERO DE AGOSTO, SANTA TERESITA, QUINTAS DEL BOSQUE Y EL HIGUERON, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PUBLICA (DECRETOS NO. 147 DE 05 DE JUNIO DE 2019, 210 DEL 25 DE JULIO DE 2019, Y 024 DEL 12 DE FEBRERO DE 2021)	1,00	UN	3.648.034.917,00	3.648.034.917,00	3.648.034.917,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐

Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA 1913 DE 15 DE OCT DE 2021.pdf	MINUTA 1913 DE 15 DE OCT DE 2021.pdf	(detalle)
RDJ202102375.pdf	RDJ202102375.pdf	(detalle)
COMUNICACION LEGALIZACION DEL CONTRATO.pdf	COMUNICACION LEGALIZACION DEL CONTRATO.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 1.pdf	DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 1.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 2.pdf	DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 2.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 3.pdf	DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 3.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 4.pdf	DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 4.pdf	(detalle)
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION ETAPA CONTRACTUAL.pdf	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION ETAPA CONTRACTUAL.pdf	(detalle)
POLIZA Y APROBACION DE LA POLIZA.pdf	POLIZA Y APROBACION DE LA POLIZA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS EDGAR RAMIREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10192005	Guardar y notificar
Supervisor	LUZ ADRIANA MEJIA GC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42125024	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos	3.648.034.917

Indígenas - AESGPRI)

Total 3.648.034.917

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ202102608	CDP	No validado	3.648.034.917 COP	3.648.034.917 COP	22-32-23-24-23-20-10-10-01-03-19-00-00-12-82-CF	Editar

Saldo de CDP 3.648.034.917 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.648.034.917 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	RDJ202102375	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.639.120.974 COP	3.639.120.974 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 3.639.120.974 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.639.120.974 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -