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Bogotá D.C.  

MEMORANDO INTERNO GA - 863  de 2021 

 
PARA:       MILTON L. CUERVO CASALLAS 
                   Lider Grupo Contratos  
    
 
DE:            GUSTAVO E POLO POLO 
                  Coordinador Administrativo 
                      
   
ASUNTO:   Contrato de arrendamiento oficina de Quibdó- Dirección Regional Medellín.  

 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 Me permito adjuntar los documentos para darte trámite al arrendamiento de la oficina de Quibdó cuyo objeto 

es "Arrendar a la AUNAP un inmueble ubicado en el departamento de Chocó municipio de Quibdó, en la en la 
carrera 4 No. 121 -19B/ La Yesquita, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 180- 2115"  
 
Cordialmente,  
 

 

 
  
 
GUSTAVO E POLO POLO 
Coordinador Administrativo     
 
                                                                
Proyectó: Marcela Romero abogada contatrista.  
Revisó: Gustavo E Polo Polo – Coordinador Administrativo 
Anexos: 49 folios 

http://www.aunap.gov.co/
nohora.morales
Sello
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1.  
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 1 Decreto 1082 de 2015). 
 
1.1 Justificación de la necesidad 
 
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP –  es una entidad descentralizada de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, creada mediante el Decreto 4181 de 2011 y adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
La sede principal y su domicilio se encuentra ubicado en la en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad 
con los establecido en el artículo 4 del decreto 4181 de 2011 y el desarrollo de su objeto en todo el territorio 
nacional. El mencionado decreto igualmente definió la estructura de la AUNAP junto con sus funciones, 
creándose siete (7) Direcciones Regionales para la cobertura de la necesidad a nivel nacional, las cuales 
son Regional Bogotá, Regional Villavicencio, Regional Barranquilla, Regional Magangué, Regional Cali, 
Regional Medellín y Regional Barrancabermeja; estas oficinas regionales tienen a su cargo, entre otras, 
las siguientes funciones: “(…) Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas 
en lo referente a investigación, ordenamiento, registro y control (…)”  y las demás funciones que le sean 
asignadas y que por su naturaleza le correspondan. 
 
Con el fin de ejercer sus funciones y de conformidad con el artículo 269 de la Constitución Política, en las 
entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con 
empresas privadas colombianas. 
 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 4181 de 2011, la AUNAP tiene como objetivo ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, 
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de 
las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de 
fomento y desarrollo sostenible de estos recursos; en concordancia con lo consagrado en la Ley 13 de 
1990, Decreto 2256 de 1991 y Decreto 1071 de 2015. 
 
Aunado a lo anterior, al crearse La AUNAP y al no contar con inmuebles de su propiedad para el 
funcionamiento de sus oficinas a nivel nacional, la Dirección debió optar por tomar en arrendamiento 
inmuebles para funcionar de manera normal garantizando el cumplimiento de lo señalado en el Parágrafo 
del Artículo 23 del Decreto 4181 de 2011 que señala:  
 

“El Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP deberá adelantar 
de manera inmediata las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de 
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las funciones asignadas en el presente decreto que entrarán a regir el 1 de enero de 
2012.” 

 
Es así, que la Secretaria General por intermedio del Grupo Interno de Trabajo y Atención al Ciudadano la 
cual tiene dentro de sus funciones en la Resolución 2724 del 27 de octubre de 2021 la de “Coordinar los 
servicios generales requeridos para el funcionamiento de los procesos de la entidad”, adelantó los ante el 
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para comprometer 
recursos vigencia 2022 en el servicio de arrendamiento, lo cual fue autorizado mediante oficio del 14 de 
septiembre de 2021, radicado bajo el número 2-2021-047550. 
 
Actualmente la AUNAP cuenta con oficina y personal ubicados en la Dirección Regional Medellín oficina 
de Quibdó, con el fin de atender los aspectos misionales conferidos por mandato legal, y que por 
competencia le corresponde a la entidad, actualmente esta oficina cuenta funcionarios, más los 
colaboradores contratistas que en su momento sean requeridos para apoyar la labor misional de la AUNAP, 
sin dejar de lado que es necesario contar con un lugar de referencia permanente para los tramites de los 
usuarios que se acercan a las oficinas. 
 
Para llevar a cabo la misión encomendada con oportunidad y calidad, dichas oficinas deben contar con el 
recurso humano y físico apropiado y suficiente, que permita desarrollar cabalmente la prestación de los 
servicios a los usuarios internos y externos de la AUNAP, disponiendo de ambientes de trabajo que 
cumplan con las condiciones de higiene y seguridad, favoreciendo el desarrollo personal, social y laboral 
que sobre el particular hace referencia el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que beneficia 
el clima laboral y esto a su vez redunda en la calidad del servicio a la comunidad. 
 
En virtud de lo anterior, el contrato de arriendo actual donde funciona la oficina de Quibdó corresponde al 
No. 354 de 2019, el cual finalizó el día 30 de noviembre de 2021, por tal razón, con el fin de garantizar la 
prestación de los servicios de la entidad, es necesario suscribir un nuevo contrato de arrendamiento, con 
el propósito que allí se ejecute el normal desarrollo de la entidad tanto del punto de vista de apoyo 
institucional como misional y para ello se utilizará el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 
180-2115 para el funcionamiento de la oficina de nuestra entidad, y contribuir de esta manera con la 
correcta ejecución de los fines que se encuentran a cargo de la AUNAP, evitando traumatismos que puedan 
poner en riesgo la continuidad de la prestación del servicio. 
 
Por lo anterior, se considera necesario contratar el servicio referido, por un plazo de siete (7) meses y 

julio de 2022. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que hacen viable y oportuno la 
suscripción de un nuevo contrato:  
 

- Persiste la necesidad de continuar con el espacio de la oficina de la Regional Medellín oficina de 
Quibdó. 
 

veinticuatro (24) días, contados a partir del siete (7) de diciembre de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de
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- El contrato actual finalizó el 30 de noviembre de 2021. 
 

- El Director Regional Medellín (E), mediante memorando interno DRME 0354 de 2021, radicado 
No. I2021DRME000426 del 09/11/2021, dirigido al Secretario General da viabilidad técnica para el 
arrendamiento del inmueble y señala entre otros que el inmueble ubicado en la carrera 4 No. 121 
-19B/ La Yesquita en el municipio de Quibdó departamento de Chocó, cuenta con las condiciones 
de espacio que se ajustan a las necesidades; igualmente el inmueble cuenta con servicios públicos 
de energía eléctrica, acueducto, recolección de basuras e internet.  

 
1.2 Los productos y resultados esperados. 

 
La AUNAP a través de la Dirección Regional Medellín-oficina de Quibdó, identificó la necesidad de 
continuar con un espacio físico, con el fin de que el personal que hace parte de esta oficina, puedan 
continuar cumplimiento sus funciones en espacios adecuados en condiciones dignas, higiénicas y 
adecuadas para el desarrollo de las actividades propias del funcionamiento normal de la Entidad, así como 
contar con el espacio para los usuarios externos que realizan diversos trámites ante la entidad.  
 
1.3 Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado. 

 
Para resolver la necesidad planteada la AUNAP recurre a la opción de arriendo de un espacio físico y de 
esta forma sus funcionarios poder realizar sus funciones y cumplir con la misión de la AUNAP, toda vez 
que la opción de compra no es viable debido a que la entidad no cuenta con los recursos suficientes para 
obtener espacio propio. Respecto de la opción de comodato no ha sido posible aunar esfuerzo con otras 
entidades del estado en la zona para obtener espacios a título gratuito, razón por la cual se recurre a la 
opción de arrendamiento y de esta forma garantizar la prestación de los servicios por parte de la AUNAP 
oficia de Quibdó. 
 
1.4 Conveniencia. (Art. 25 Num. 7 Ley 80 de 1993) 

 
Las entidades de derecho público están obligadas a coordinar sus actuaciones en procura de asegurar que 
los fines del Estado se materialicen mediante el acatamiento de los procedimientos y la normatividad 
definida para el efecto. En cumplimiento de ello, las entidades estatales, entre otras funciones, deben 
adelantar acciones, programas y planes encaminados a materializar los objetivos de las políticas previstas 
para el desarrollo y fomento del sector. En consecuencia y como se explicó anteriormente, la AUNAP debe 
velar por la adecuada prestación del servicio y poder desarrollar su misión como Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca en el territorio donde ejerza su influencia. 
 
En este sentido, es conveniente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la Dirección 
Regional Medellín oficina de Quibdó, toda vez que el contrato actual venció el 30 de noviembre de 2021 y 
se requieren las instalaciones para el desarrollo de actividades administrativas tendientes al cumplimiento 
de las funciones misionales señaladas en el Decreto 4181 de 2011 y así mismo tener el espacio adecuado 
para atender a su usuario final. 
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1.5 Oportunidad (Art. 30 Num. 1° Ley 80 de 1993). 
 
Como se ha venido mencionado, el contrato actual venció el 30 de noviembre de 2021 y al continuar 
persistiendo la necesidad de funcionamiento de la oficina de Quibdó perteneciente a la Dirección Regional 
Medellín y al contar con la viabilidad técnica, el espacio físico y un precio favorable del canon, es oportuno 
contratar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la en la carrera 4 No. 121 -19B/ La Yesquita 
ubicado en el municipio de Quibdó departamento de Chocó, identificado con matrícula inmobiliaria No. No. 
180-2115. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. (Art. 2.2.1.1.2.1.1 
numeral 2 Decreto 1082 de 2015) 

2.1 OBJETO A 
CONTRATAR 

Arrendar a la AUNAP un inmueble ubicado en el departamento de Chocó municipio 
de Quibdó, en la en la carrera 4 No. 121 -19B/ La Yesquita, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria No. 180- 2115, de acuerdo con la oferta presentada por el 
propietario y a lo estipulado en el documento de estudios previos. 

2.2 NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

 
De acuerdo al objeto del presente proceso, la clasificación de bienes y servicios, 
del sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en 
concordancia con el sistema electrónico de contratación pública es: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F Servicios 

80000000 
Servicios de 

Gestión, Servicios 
Profesionales, de 

Empresa y 
Servicios 

Administrativos 

80130000 
Servicios 

Inmobiliarios 

80131500 
Alquiler o 

Arrendamiento de 
Propiedades o 
Edificaciones 

 

2.3 ESPECIFICACIONE
S TÉCNICAS DEL 
BIEN 
 

Inmueble ubicado en el departamento de Chocó municipio de Quibdó en la en la 
carrera 4 No. 121 -19B/ La Yesquita, identificado con matrícula inmobiliaria No. No. 
180-2115, con una extensión de 7,30 mtrs de frente, por 11,30 mtrs de centro, 
predio urbano, de conformidad con el certificado de libertad y tradición expedido por 
la oficina de instrumentos públicos de Quibdó de fecha 8 de noviembre de 2021, 
aportado por el propietario; el inmueble cuenta con 3 oficinas, recepción 2 baños y 
con húmeda. Los servicios de energía, internet inalámbrico, aseso, acueducto, 
alcantarillado estarán a cargo del arrendatario.  
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2.4 OBLIGACIONES 
DEL   
ARRENDADOR 

 
1) Entregar en alquiler el inmueble descrito en el objeto, en buenas condiciones. 
2) Garantizar el uso, goce y disfrute del inmueble otorgado en arriendo, sin 

propiciar cualquier clase de perjuicio o impedimento para que se ejerza dicho 
uso y librando al arrendatario, cuando tales acciones provengan de un tercero. 

3) Efectuar las reparaciones y sustituciones que sean necesarias cuando las 
mismas no sean atribuibles al arrendatario o correspondan a uso indebido de 
los espacios 

4) Mantener el valor del canon de arrendamiento ofrecido en la propuesta durante 
toda la vigencia del contrato. 

5) Garantizar la calidad del inmueble y de los servicios contratados y responder 
por ellos, acorde con lo establecido en el artículo 5 numeral 4 de la ley 80 de 
1993. 

6) Cumplir con los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF y como persona natural de ser el caso. 

7) Realizar de manera oportuna el pago de impuestos, tasas y contribuciones 
inherentes al inmueble. 

8) Entregar el espacio con los servicios como lo enuncia en la oferta de 
arrendamiento, y todo en funcionamiento, y a paz y salvo a la fecha de entrada 
en tenencia del espacio por parte del arrendatario. 
 

Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y de la propuesta 
presentada por el ARRENDADOR, documentos que forman parte integral del 
presente Contrato de Arrendamiento. 
 
NOTA: La entidad estatal en ningún caso pagará o reconocerá valor alguno por las 
cuotas extraordinarias de administración las cuales estarán a cargo del arrendador 

2.5 OBLIGACIONES 
DEL 
ARRENDATARIO 

1) Pagar las sumas acordadas en la cláusula de valor del contrato, dentro de los 
plazos estipulados. 
2) Conservar el inmueble objeto del contrato en buen estado, salvo el deterioro 
normal derivado de su uso. 
3) Analizar y responder requerimientos que formule el arrendador sobre el inmueble. 
5) Las demás inherentes al objeto del contrato 

2.6 TIPOLOGÍA 
CONTRACTUAL A 
CELEBRAR 

 
De acuerdo con las características del objeto, el contrato a celebrar es un contrato 
de arrendamiento, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes 
inmuebles, del Decreto 1082 de 2015, literal e) del artículo 24 de la ley 80 de 1993. 

2.7 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
RESULTANTE 

 

contados a partir del siete (7) de diciembre de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de 
julio de 2022. 

El  plazo de ejecución  del  contrato será siete (7) meses y veinticuatro (24)  días,
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2.8 LUGAR DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Inmueble ubicado en el departamento de Chocó municipio de Quibdó en la en la 
carrera 4 No. 121 -19 barrio La Yesquita, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
No. 180-2115. 
 
El domicilio contractual será la sede Central de la AUNAP, Calle 40 A N° 13 – 09, 
Edificio UGI, Bogotá D.C. 
 

2.9 SUPERVISIÓN La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario” designado por el 
Ordenador del Gasto funcionario”. Se sugiere que la supervisión sea desarrollada 
por YAIRTON CUESTA LONDOÑO, quien ostenta el cargo de Profesional 
Universitario, código 2044 grado 11, quien estará sujeto a lo dispuesto en el 
numeral 1° del artículo 4° y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y en lo 
dispuesto en la normatividad interna que al respecto se emita, así como a lo 
establecido en el Manual Interno de Contratación. 

 
En todo caso no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los 
términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser 
adoptadas por los representantes legales de las partes debidamente facultadas, 
mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato 
principal. 
 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

3.1 MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 
Contratación Directa, de acuerdo al literal i), del numeral 4), del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO.  El valor del contrato 

4.1 ANÁLISIS QUE 
SOPORTA EL 
VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

 
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP ha verificado la PROPUESTA 
ECONÓMICA, entregada por el proponente, la cual hace parte integral del presente 
contrato, donde relaciona que el bien ofrecido cuenta con las condiciones 
solicitadas por la AUNAP y que el valor mensual del canon de arrendamiento es la 
suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PESOS  M/L ($949.147), por lo que se llega a la conclusión que es viable 
tomar en arriendo del inmueble señalado, por el valor dado por el arrendador. El 
Director Regional Medellín (E) Oficina Quibdó da viabilidad para que se contrate 

es  por  la  suma DE  SIETE  MILLONES CUATROCIENTOS  TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
Y SIETE PESOS M/L($7.403.347).
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este inmueble y para esto se adjunta el anexo No. 2 estudio de mercado de tres 
propuestas las cuales reflejan el estudio del mercado que se realizó para contratar 
este inmueble, en esta se puede ver que el valor del canon de arrendamiento es el 
más económico y se puede deducir que el valor del metro cuadrado es el más 
favorable para la entidad, se comparan las condiciones del mercado inmobiliario de 
los bienes inmuebles ofertados y con los cuales se pretende satisfacer las 
necesidades de la AUNAP. Cabe anotar, que el canon de arrendamiento se 
encuentra conforme con los precios del mercado inmobiliario. 

4.2. FORMA DE PAGO  
Los cánones de arrendamiento se cancelarán de la siguiente forma: a) Una 
mensualidad corresponderte al mes de diciembre de 2021 por valor de 

arrendamiento. b) Siete (7) mensualidades por un valor de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/L 
($949.147), pagaderos dentro de los diez (10) primeros días hábiles del periodo 
mensual. Los pagos están sujetos a la previa presentación de la factura o cuenta 
de cobro con el lleno de los requisitos legales, certificación de encontrarse al día en 
los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) 
y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación), si hay lugar a ello 
de acuerdo a la normativa vigente y aplicable y certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor, en observancia a lo pactado en el presente contrato, de 
acuerdo lo que proceda en la ley. 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a los desembolsos de la Dirección del 
Tesoro Nacional y a la correspondiente programación del PAC. 

4.3. IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Para la presente contratación se cuenta con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 24721 de fecha 26 de julio de 2021, de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca - AUNAP, por la suma de $ 185.000.000, firmado por el 
Ordenador del Gasto y Coordinador Grupo de Gestión Financiero de la AUNAP. 
 
Así mismo, se cuenta con la autorización de vigencias futuras No. 2021-047550 del 
14 de septiembre de 2021 por valor de SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
QUINIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($622.501.192), 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las actividades que se adelanten durante la presente vigencia y el estudio técnico 
que sustenta a contratación a realizar, se pagarán con cargo al siguiente rubro 
 

CUENTA 
PRESUPUESTAL 

POSICIÓN O 
CATALOGO DEL 

GASTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

USO 
PRESUPUESTAL 

M/L ($759.318), por  los días efectivamente en que se  prestó  el  servicio  de
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS



 

 
  

PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
Código: FT-GC-043 

Versión: 1 

Proforma estudios previos contrato de arrendamiento Fecha: 27/04/2021 
Página: 1 de 5 

 

A-02-02-02-007-
002 

A-02-02-02-007-002 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

FUNCIONAMIENTO 
A-02-02-02-007-002 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

Los recursos para amparar este contrato provienen del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal expedido por el Coordinador Financiero de la AUNAP y la Autorización 
de vigencias futuras, así: 

 

CDP FECHA DEPENDENCIA VALOR CDP 
VALOR A 
AFECTAR 

24721 
26 de julio de 
2021 

FUNCIONAMIENTO $185.000.000 

          

 

Autorización de 
vigencias futuras 
No. 2021-047550 

14 de 
septiembre de 
2021 

FUNCIONAMIENTO $ 622.501.192 

 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a los desembolsos de la Dirección del 
Tesoro Nacional y a la correspondiente programación del PAC. 
 
Los recursos del presente proceso corresponden a FUNCIONAMIENTO DE LA 
ENTIDAD. 
 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS  
 
 
 
 
 
 

  
Se encuentra diligenciada en el anexo 1 

6. GARANTÍAS 

 Teniendo en cuenta la naturaleza y plazo de ejecución del contrato, la Entidad no considera la existencia 
de riesgos que puedan afectar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales por tratarse de un 
contrato de arrendamiento, en razón a la naturaleza jurídica de las entidades contratantes y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 del 2015, este contrato se ejecutará sin la 

$6.644.029

$759.318



 

 
  

PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
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Proforma estudios previos contrato de arrendamiento Fecha: 27/04/2021 
Página: 1 de 5 

 

exigencia de la cláusula de garantía conforme a lo previsto en el artículo mencionado, que al tenor dice: 
"No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria 
y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos." 

 

FIRMA AUTORIZADA 

 
_________________________________ 
Director o Jefe de la Dependencia solicitante. 
Nombre:  GUSTAVO E. POLO POLO 
Cargo:     Coordinador Administrativo    
Fecha de elaboración: 6 de diciembre de 2021 

Elaboró: Marcela Romero- Abogada Contratista Gestión Documental 
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IMPORTANTE: Cuando el documento tenga todas las firmas, favor remitir una copia a Planeación 

 

 

 
CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA EXISTENCIA PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES Y DE AJUSTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Código: FT-DE-002 

Versión: 2 

Fecha: Febrero 06 de 2019 

Páginas: 1 de 1 

1. Fecha de Solicitud: 2 de noviembre de 2021 2. Área Solicitante: ADMINISTRATIVA 

3. Unidad Ejecutora 171500 - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA 

4. Rubro Presupuestal Funcionamiento 4.1 Fuente de los Recursos 
 

FUNCIONAMIENTO 

4.2 Cuenta 4.3 Nombre Proyecto de Inversión o Rubro de Funcionamiento 

 
Funcionamiento 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
5. Objetivo Especifico 

 

Funcionamiento 

 
6. Producto: 

 

Funcionamiento 

 

 
7. Actividad: 

 

 
 
Funcionamiento 

8. Valor Fuente de Recurso Nación X Propios 
 

 
9. Valor Solicitado 

$ 9.160.392 

Nueve Millones Ciento Sesenta Mil Trescientos Noventa y Dos 

 
10. Objeto de la solicitud 

 
 

Contratar arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la AUNAP en el municipio de Quibdo - 0712 

11. Código UNSPSC 
(cada código separado por;) 

80131500 

12. Plazo de Ejecución 240 13. Modalidad de Selección Contratación Directa con oferta 

 14. Concepto de Viabilidad Técnica 

(SECCIÓN EXCLUSIVA PARA EL ÁREA DE PLANEACIÓN) 

14.1 Fec ha de Recepción de la solicitud por parte de Planeación: 2 de noviembre de 2021 

14. 2 Especificación de la solicitud que se debe validar 14.3 Conformidad del requisito 
(CUMPLE) 

a. El objeto de la solicitud, se encuentra alineado con el objetivo general y los objetivos específicos del  

proyecto de inversión en mención. (Inversión) 
N/A 

b. La actividad del proyecto de inversión por la cual se hace la solicitud, cuenta con los recursos disponibles a 

la fecha para generar el compromiso presupuestal. (Inversión) 
N/A 

c. El objeto de la solicitud, aporta al cumplimiento de las actividades y metas en mención. (Inversión) N/A 

d. El objeto de la solicitud se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones de la AUNAP, y en la 

distribución presupuestal de las cuentas de los rubros de la entidad. 
Si 

14.4. Fecha Emisión de 

Viabilidad Técnica: 
3/11/2021 

14.5. Consecutivo de Viabilidad 

Técnica: 
840 

14.6. Revisó Planeación 14.7 Aprobó Planeación 

Firma 

 

Nombre: Ramon Eduardo Cuberos 

Cargo: Contratista 

Firma 

 

 
Nombre: Elsa Malo Lecompte 

Cargo: Profesional especializada grado 14 con funciones de planeación 

14.8. No Conformidad de los Requisitos y/o Observaciones 14.9. Fecha Devolución de la Solicitud 

Si la solicitud no cumple con los requerimientos enunciados por parte del área de planeación, especifique la fecha de 

devolución para corrección. 

 

15. Validación Información Área Solicitante 

15.1 Elaboro 15.2 Revisó y Aprobó 

Firma  

                                                            

Nombre: Claudia Milena Trujillo Blanco 

Cargo: Contratista Administrativa 

Firma 

 

Nombre: Daniel E Ariza Heredia 

Cargo: 
Secretario General 

 



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-5:04 p. m.

17-15-00-000

MHmrolon marlyninoscar  rolon mendozaCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 24721 Fecha Registro: 2021-07-26 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

17-15-00-000  AUNAP GESTION GENERAL CENTRAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 185.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 185.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 185.000.000,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 25221 Fecha Registro: 2021-07-26 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

17-15-00-000  GESTION 
GENERAL CENTRAL A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS Nación 10 CSF FECHA 

OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO

Total: 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00

Objeto: AMPARAR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, OFICINAS, PARQUEADEROS, BODEGAS, MUELLES Y ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AUNAP A NIVEL NACIONAL -VIGENCIAS FUTURAS 
2021-2022

Firma Responsable

1 de 1Página



 

 

 
 
 
 

 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

 

5.2.0.2.  Grupo de Desarrollo Productivo 
 
 
Doctor 
DANIEL ENRIQUE ARIZA HEREDIA  
Secretario General  
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP 
Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15 Edificio UGI  
Bogotá D.C 
 

Radicado No. 1-2021-076242 
Expediente No. 1461/2021/SITPRES 

 
Asunto: Autorización cupo de vigencia futura Gastos de Funcionamiento. 

Respetado doctor Ariza: 
 
En atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. S2021NC001763 del 31 de agosto de 2021, 
así como lo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y la Resolución No. 
11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, le comunico que la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional autoriza cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiación de 
vigencia futura ordinaria del presupuesto de gastos de funcionamiento de esa entidad, según el siguiente 
detalle: 
 
             SECCION:       1715 00 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP  
 
 

CUENTA                 02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 
Vigencia   Recurso   Pesos corrientes  

2022 Nación  $622.501.192  
 
Según lo comunicado por la entidad, la vigencia futura se requiere para amparar la contratación de los 
servicios de arrendamiento de sus sedes y oficinas locales a nivel nacional, hasta el 31 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 

Radicado: 2-2021-047550

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2021 08:44
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante comunicación No. 20211600181181 del 23 de agosto 
de 2021, emitió concepto favorable a la solicitud de cupo para comprometer la vigencia futura. 
 
Es de indicar, que el presente cupo de vigencia futura se aprueba a nivel de cuenta y no a nivel de subcuenta 
como lo solicitó la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución 0003 del 5 de 
febrero del presente año, “Por la cual se modifica la Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019 por el cual se 
establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración”. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras, están previstos en el Proyecto de 
Ley No. 158 de 2021 Cámara No. 96 de 2021 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 
2022”, consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo vigente del Sector de Agricultura y 
Desarrollo Rural respecto a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP, conforme lo dispuesto 
por la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales 
que sean del caso, así mismo, cabe anotar que esa entidad es responsable de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 15 del decreto 412 de  
2018, así como lo establecido en el Decreto 371 de 2021, respecto al plan de austeridad del gasto. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 

 
 
REVISÓ:      Juan Francisco Arboleda O. / Adriana María Rios 
ELABORÓ:  Daniela Leon R. 
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Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional



Dif iculta la ejecución  

del contrato de manera 

baja. Aplicando 

medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual.

Af ecta la 

ejecución del 

contrato sin 

altererar el 

benef icio para las 

partes.

Perturba  la 

ejecución del 

contrato de 

manera grav e 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto contractual

Los sobrecostos no 

representan más del 

cinco por ciento (5 %) 

del v alor del contrato 

Genera un 

impacto sobre el 

v alor del contrato 

entre el cinco por 

ciento (5%)  y  el 

quince por ciento 

(15%) del v alor 

del contrato

Impacto sobre el 

v alor del contrato 

en más del treinta 

por ciento (30%) 

del v alor del 

contrato

MENOR MODERADO CATASTROFICO

2 3 5

Dif iculta la ejecución  

del contrato de manera 

baja. Aplicando 

medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual

Af ecta la 

ejecución del 

contrato sin 

altererar el 

benef icio para las 

partes

Perturba  la 

ejecución del 

contrato de 

manera grav e 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto contractual

371.749,00$               1.115.248,00$     2.304.845,00$     

MENOR MODERADO CATASTROFICO

2 3 5

3 4 6

4 5 7

5 6 8

6 7 9

7 8 10

No.

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

T
ip

o

Probabilidad 

(Diligencie este 

aparte de acuerdo 

a la numeración 

que le da el 

cuadro que 

indique la 

probabilidad)

Impacto 

(Diligencie 

este aparte 

de acuerdo 

a la 

numeración 

que le da el 

cuadro que 

indique la 

probabilida) V
a
lo

ra
c
ió

n
  

d
e
l 

R
ie

s
g

o
 

(N
o

.)
 (

in
c
lu

y
a
 l
a
 

v
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
ri
e
s
g
o
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 a

 l
a
 c

a
te

g
o
rí

a
 

q
u
e
 l
e
 d

a
 e

l 
c
u
a
d
ro

 Categoría 

(incluy a la 

categoría del 

riesgo de acuerdo 

a la v aloración 

que le dio de 

acuerdo al cuadro 

"categoría")

¿a quien se 

le asigna? 

(Indique 

quien es el 

responsable 

si se 

presenta ese 

riesgo 

superv isor - 

contratista - 

1 G E E O 5 2 5 Riesgo medio Contratista

2 G E E O 2 4 3 Riesgo bajo Contratista

3 G E E O 4 2 6 Riesgo alto Contratista

4 G E E O 4 2 6 Riesgo alto Contratista

Clase: General (G) Etapa: Ejecución (E) 

Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional 

(O)

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

Periodicida

d (cada 

cuanto se  

realizará la 

rev isión y  el 

monitoreo del 

tratamiento)

1 3 1 4

B
a
jo

Inicio etapa

precontractual

Culminación 

plazo 

contractual
Mensual

2 2 3 5

B
a
jo Ejecución 

contractual

Finalización

etapa 

ejecución

Finalizada la 

etapa de

ejecución

4 1 3 4

B
a
jo

Antes de iniciar el

traslado de la

documentación al 

sitio de

interv ención

Al f inalizar 

el

traslado de 

la

documentai

cón al

sitio de

interv ención

Etapa de 

ejecución

5 1 3 4

B
a
jo Ejecucion 

contractual

Hasta la

liquidacion 

del

contrato

Etapa de 

ejecución

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuv o en cuenta, los siguientes aspectos: a) los ev entos que pueden af ectar la adjudicación y  f irma del contrato  como resultado del proceso de 

contratación, b) los ev entos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) ev entos que pueden af ectar el equilibrio económico del contrato, d) ev entos prev isibles que pueden impedir que la Entidad 

satisf aga la necesidad motiv o de la contratación.

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

2

3

4

5

IMPACTO

5

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS 

Código: FT-GC-031

Versión: Versión 1

Fecha: 26 de marzo de 2019

Página: 1 de 1

1

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Departamento de Chocó municipio de Quibdó en la en la carrera 4 No. 121 -19 barrio La Yesquita

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identif icación Riesgos se tuv o en cuenta la clasif icación de clase, f uente, etapa del proceso y tipo de riesgo def inidos en el “Manual para la identif icación y Cobertura del riesgo en los Procesos de

Contratación” expedido por Colombia Compra Ef iciente, los siguientes aspectos: a) los ev entos que pueden af ectar la adjudicación y f irma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los

ev entos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) ev entos que pueden af ectar el equilibrio económico del contrato, d) ev entos prev isibles que pueden impedir que la Entidad satisf aga la necesidad

motiv o de la contratación.

8

7

INSIGNIFICANTE 

4

MAYOR

1

6

El superv isor del contrato v erif icará con el contratista que cumpla 

con las normas emanadas por el

Archiv o General de la Nación sobre las condiciones de las 

edif icaciones o locales que custodian

archiv os.

Contratista y  superv isor

Visita técnica al sitio de 

custodia y

almacenamiento

Seguimiento del superv isor

Superv isor

2.230.495,00$                

6 Y 7

10, 9 Y 8

N
o

.

Tratamiento / Controles A Seguir Implementando (incluy a el 

tratamiento que puede darle a cada uno de los riesgos 

anteriomente citados en el mismo orden que se incluy eron en el 

cuadro "descripción"

Impacto 

Después Del 

Tratamiento

Grupo Administrativ o/ 

Contractual 

Incendio o inundación en las 

bodegas donde se custodie la

inf ormación por parte del 

contratista.

Af ecta el cumplimiento de las 

obligaciones del

contratista, así como la perdida del 

patrimonio

documental de la entidad. posibles 

sanciones

Consecuencia De La Ocurrencia Del 

Riesgo  (incluir la consecuencia que 

puede traer el riesgo que se tipif icó) 

El contratista no f irma el 

contrato en el plazo prev isto o 

demora en la

expedición de las garantías.

Se retrasa el inicio de ejecución del 

contrato y  se

puede af ectar el logro de los objetiv os 

y  la

necesidad que se pretende cubrir con el 

contrato

que se celebra.

Se retrasa el inicio de ejecución del 

contrato y  se

puede af ectar el logro de los objetiv os 

y  la

necesidad que se pretende cubrir con el 

contrato

5

2,3  Y 4

Aplicación de controles, el superv isor del contrato v erif icará con 

el contratista cuente con las

normas de seguridad de la inf ormación en el transporte de la 

misma al sitio de custodia

Contratista y  superv isor

Rev isión mensual del cumplimiento de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y

Pensión y  Riesgos Prof esionales 

Af ecta el cumplimiento de las 

obligaciones del

contratista que pueden repercurtir en 

situaciones

legales para la Entidad

Hurto o daños presentados 

durante el transporte de las 

cajas al sitio

de custodia e interv ención 

documental.

Incmplimeinto en el pago de 

salarios y  prestaciones sociales

Af ecta el cumplimiento de las 

obligaciones del

contratista, así como la perdida del 

patrimonio

documental del la entidad. posibles 

sanciones

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 

Posible 3

Polizas de cumplimiento

 Debido seguimiento del contrato sobre la ejecución del objeto 

contractual y  el

cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 

Monitoreo Y Revisión 

Descripción

(Incluir los riesgos que pueden 
ocurrir a partir del inicio del contrato 
y hasta su liquidación) (Que Puede 

Pasar Y Como Puede Ocurrir)

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Obstruy e la 

ejecución  del 

contrato  de 

manera 

intrascendente

CALIFICACIÓN  MONETARIA

Casi cierto 5

Raro 1

6

Probable 4 5

Improbable 

IMPACTO

CATEGORIA

2

VALORACIÓN 

CALIFICACIÓN  MONETARIA 

Los sobre costos 

no representan 

mas del uno por 

ciento (1%)  el 

v alor del contrato 

2 3

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Probable ( probablemente pueda ocurrir) 

4

MAYOR

Obstruy e la 

ejecución  del 

contrato  de 

manera 

intrascendente

CATEGORIA VALORACIÓN 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

4

74.350,00$        

Obstruy e la ejecución  del 

contrato sustancialmente 

pero aun  así permite la 

consecución del  objeto 

contractual

Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) 

Inf ormes de Superv isión

¿como Se Realiza El 

Monitoreo? (indique la f orma 

en que quedará constancia que 

se realizó el monitoreo)

Persona Responsable Por 

Implementar El Tratamiento 

(incluy a la persona 

superv isor - contratista - 

entidad de dar el tratamiento 

en caso de que ocuarra el 

riesgo)

Fecha   

(Inicio del 

Tratamiento) 

(incluy a si el 

tratamiento debe 

ser desde el inicio 

del contato)

Fecha  

(Incluy a 

hasta que 

estapa debe 

ir el 

tratamiento, 

plazo de 

ejecución - 

liquidación)

3.4. CATEGORIA  DEL RIESGO 

Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) 

Casi cierto ( ocurre en la may oria de circunstancias)

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

9

Arrendar a la AUNAP un inmueble ubicado en el departamento de Chocó municipio de Quibdó en la en la carrera 4 No. 121 -19 barrio La Yesquita

VALOR DEL CONTRATO: 

CATEGORIA 

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO 

CATEGORIA VALORACIÓN 

1

$ 7.434.984,00

OBJETO 

Improbable ( puede ocurrir  en cualquier momento f uturo) 

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD  DEL RIESGO 

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN 
INSIGNIFICANTE 

Obstruy e la ejecución  del 

contrato sustancialmente 

pero aun  así permite la 

consecución del  objeto 

contractual

Incrementa el v alor del 

contrato entre quince por 

ciento (15%) y  el treinta 

por ciento (30%)
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INMOBILIARIA 

SURGIR Y ASOCIADOS 

LTDA - INMUEBLE 

UBICADO CARRERA 3 

CON CALLE 31B 

BARRIO MIRAFLORES

VALOR MT2

ITEM DESCRIPCION
CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR CANON 

ARRENAMIENTO

VALOR CANON 

ARRENAMIENTO

VALOR CANON 

ARRENAMIENTO
VALOR MT2

1

Arrendar a la AUNAP un inmueble ubicado en el 

departamento de Chocó municipio de Quibdó, en la en la 

carrera 4 No. 121 -19B/ La Yesquita, de acuerdo con la oferta 

presentada por el propietario y a lo estipulado en el 

documento de estudios previos.

1                        949.147                      1.000.000               2.000.000               15.385                   1.316.382,33                   9.370,23                        

VALOR METRO CUADRADO

Bogotá D.C., 6  DE  DICIEMBRE DE 2021 9.370                                     

MARCELA ROMERO AGUDELO

ABOGADO CONTRATISTA GESTIÓN DOCUMENTAL

AUNAP

NOTA: Como se puede observar la propuesta presentada por  la inmobiliaria  SURGIR Y ASOCIADOS LTDA -LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO LA YESQUITA es la mas favorable desde el punto de vista 

economico, El inmueble es de facil acceso, ubicada estrategicamente y el espacio permite ser utilizado por los funcionarios de la oficina de Ibagué para el cumplimiento de las funciones y misión de la AUNAP.

ANEXO No. 2

PROCESO: AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                

COTIZACIONES 

Arrendar a la AUNAP un inmueble ubicado en el departamento de Chocó municipio de Quibdó, en la en la carrera 4 No. 121 -19B/ La Yesquita

VALOR PROMEDIO CANON VALOR PROMEDIO MTS 2

INMOBILIARIA SURGIR 

Y ASOCIADOS LTDA -

LOTE DE TERRENO 

UBICADO EN EL 

BARRIO LA YESQUITA

INMOBILIARIA 

SURGIR Y ASOCIADOS 

LTDA - INMUEBLE 

UBICADO EN EL 

BARRIO JARDÍN

REVISION DE LOS PRECIOS SEGUN OFERTAS ALLEGADAS POR LA DIRECCION REGIONAL 



SEDE REGIONAL MEDELLÍN OFICINA QUINDÓ

SERVICIO dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-21 jul-22 TOTAL

Arrendar a la AUNAP un inmueble 

ubicado en el departamento de Chocó 

municipio de Quibdó, en la en la carrera 

4 No. 121 -19B/ La Yesquita, de acuerdo 

con la oferta presentada por el 

propietario y a lo estipulado en el 

documento de estudios previos. 790.955 949.147 949.147 949.147 949.147 949.147 949.147 949.147 7.434.984

TOTAL 790.955 949.147 949.147 949.147 949.147 949.147 949.147 949.147 7.434.984

Fecha: 6 de Diciembre de 2021

MARCELA ROOMERO AGUDELO

Abogado Contratista Gestión Documental











 

                                                                                                            
 
                                                                                                              
 

 

 

                                                           

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) – Regional Medellín  
 

Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@aunap.gov.co 
Carrera 45 N° 31-03 ICA - Teléfonos (57 1) 3770500 

Medellín., - Colombia 
www.aunap.gov.co 

 

 

 

Bello, 

MEMORANDO INTERNO DRME 0354 

 

 

 

PARA:     DANIEL ENRIQUE ARIZA HEREDIA  

  Secretario General 

 

 

DE:                    EDWIN MARTIN MUÑOS DIAZ  

 

ASUNTO: VIABILIDAD TÉCNICA PARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 

DE QUIBDÒ – REGIONAL MEDELLIN. 

 

Atento saludo: 

 

En mi calidad de Director Regional Medellín y como supervisor de los contratos de arrendamiento de las 

oficinas locales reitero la necesidad de contratar en arrendamiento la siguiente oficina: 

 

DIRECCIÓN NOMBRE NIT SERVICIOS 

PUBLICOS 

CIUDAD 

Carrera 4 

No. 121 – 19 B/ La 

Yesquita  

Inmobiliaria 

SURGIR  

818001439 Energía Eléctrica 

Acueducto y 

alcantarillado. 

Recolección de 

basuras.  

Internet 

Quibdó 

 

El canon de arrendamiento no incluye los servicios energía eléctrica, agua, ni servicio de internet, teniendo en 

cuenta lo anterior, se ha verificado de manera previa las condiciones técnicas de los inmuebles y se realizó una 

valoración de precios de mercado y las condiciones de espacio, las cuales son favorables y se ajustan a las 

necesidades de cada región por lo que es viable tomar el arriendo señalado.  

 

Atentamente, 

 

 
EDWIN MARTIN MUÑOS DIAZ  

Director Regional Medellín (E)  

 
Anexos:  10 
Folios;  29 

 

Proyectó: FABIO ARBEY ECHAVARRIA J ABOGADO  
Vobo: Edwin Martin Muñoz Diaz . 




