
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2939176  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 14/10/2021 4:00:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CI 954 DE 2021  

Objeto del contrato
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA
COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

 

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

28 Meses  
6 días de tiempo transcurrido (1/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

29/02/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

COLOMBIA, Envigado 
Número de documento 890907106

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

MUNICIPIO DE ENVIGADO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

RAFAEL
ALEJANDRO
BETANCOURT
DURANGO

Fecha de
aprobación:

14/10/2021 4:10:06
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Maria Camila
Salcedo Soto

Fecha de
aprobación:

14/10/2021 8:34:23 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2939176_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS  
2091  

 
92.972.422.870 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite para

entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15/10/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido (19/11/2021 3:38:04
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.7960061 Cumplimiento -
Cumplimiento del contrato

Contrato de
seguro

14.878.547.957,00 COP SURAMERICANA 19/06/2024 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.7802852 Cumplimiento -
Cumplimiento del contrato

Contrato de
seguro

14.878.547.957,00 COP SURAMERICANA 19/06/2024 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2939176
MUNICIPIO DE ENVIGADO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 ALCALDIA DE ENVIGADO COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Dirección de notificaciones

Carrera 53 No 40a - 31  
CO-ANT-05001 - Medellín  
COLOMBIA  
Antioquia  
Medellín  
Carrera 53 No 40a - 31  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2939176

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

92.972.422.870,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 95121700

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE ENVIGADO, ANTIOQUIA

1,00 VG 92.972.422.870,00 92.972.422.870,00 92.972.422.870,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en

el SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1443 CDP No validado 12.000.000.000 COP 12.000.000.000 COP 00-00-00

20211619 CDP No validado 14.778.582.720 COP 14.778.582.720 COP 00-00-00

034 Vigencia futura ordinaria No validado 62.392.739.786 COP 62.392.739.786 COP 00-00-00

20210028 CDP No validado 83.745.302.035 COP 83.745.302.035 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

1799 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

12.000.000.000
COP

12.000.000.000
COP

Sin
documento

-

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RESOLUCION CAM ENVIGADO.pdf RESOLUCION CAM ENVIGADO.pdf (detalle)

Convenio interadmnistrativo n 954 del 2021.pdf Convenio interadmnistrativo n 954 del 2021.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del
Gasto Tipo de documento Número de

documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0
0
0

92.972.422.870

92.972.422.870

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

110.523.884.755 COP  
62.392.739.786 COP  
172.916.624.541 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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034 Vigencia
Futura (AVF)

- No
validado

62.392.739.786
COP

62.392.739.786
COP

Sin
documento

-

20210028 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

18.579.683.084
COP

18.579.683.084
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

30.579.683.084 COP  
62.392.739.786 COP  
92.972.422.870 COP  

 
-  
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