
CLIENTE NIT:

CONTACTO: TELEFONO:

COTIZACIÓN No: 0479 FECHA :    19 DE NOVIEMBRE  2021 FECHA ENTREGA :

SEDE HACHON VIA  A PUERTO LOPEZ - META

ITEM MEDIDA PRODUCTO VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

1 UNID

COMPRA,SUMINSTRO, INSTALACION Y CALIBRACION DE 8 

MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE TIPO CHORRO MULTIPLE DE 

1/2´´ EN BRONCE   - REFERENCIA MAYOR A R200 

280.000 8 2.240.000$                    

2 UNID
COMPRA,SUMINSTRO, INSTALACION Y CALIBRACION DE 5 

MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE TIPO CHORRO MULTIPLE DE 

2´´  EN BRONCE - REFERENCIA MAYOR A R200

2.500.000 5 12.500.000$                  

3 UNID
COMPRA,SUMINSTRO, INSTALACION Y CALIBRACION DE 3 

MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE TIPO CHORRO MULTIPLE DE 

3/4´´ EN BRONCE  - REFERENCIA MAYOR A R200

450.000 3 1.350.000$                    

4 UNID
COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAJAS PLÁSTICAS PARA 

MICROMEDIDORESDE 2".
150.000 1 150.000$                       

5 UNID
COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAJAS PLÁSTICAS PARA 

MICROMEDIDORESDE 3/4".
150.000 1 150.000$                       

6 UNID
COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAJAS PLÁSTICAS PARA 

MICROMEDIDORESDE 1".
150.000 1 150.000$                       

7 UNID
COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAJAS PLÁSTICAS PARA 

MICROMEDIDORESDE  1/2".
150.000 2 300.000$                       

8 UNID
REALIZAR, ENTREGAR E INSTALAR  TAPA EN CONCRETO PARA CAJA 

DE MEDIDOR DE 2" DIMENSIONES: 110 CM DE LARGO X 50CM 
450.000 1 450.000$                       

9 UNID
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJAS DE 

MICROMEDIORES:CONSISTE EN EXTRACION DE MATERIAL (ARENA) Y 

RESANE DE PAREDES EN CONCRETO

150.000 10 1.500.000$                    

10
UNID

REALIZAR DOCUMENTO Y/O INFORME DE PLAN DE 

MANTENIMIENTO DE MICROMEDIDORES Y CALIBRACION CON LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE (ENTREGAR EN MEDIO FISICO Y MEDIO 850.000 1 850.000$                       

19.640.000$              

3.731.600$                

23.371.600$              

VILLAVICENCIO -  PUERTO  LOPEZ- META- COLOMBIA

COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA, PROYECCIÓNY CONSTRUCCIÓN S.A.S

NIT 900.515.259 - 6

TEF: 310 609 4277  - CORREO ELEC: gerencia@cipcompany.com

Represenante Legal

Cel: 310 609 4277

SENA - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - SEDE HACHON 899.999.034 - 1

COORDIALMENTE:

IVA

TOTAL

SON: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILS SEISCIENTOS PESOS M/CTE

AGREDECIENDO LA ATENCION PRESTADA A LA PRESENTE Y ESPERANDO TENER EL GUSTO DE SERVIRLE. 

DIEGO PEDRAZA 310 609 4277

COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA, PROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

NIT 900.515.259 - 6

VILLAVICENCIO - PTO LOPEZ -  META - COLOMBIA

A CONVENIR

LUIS ARTURO LEON CHAVES

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 

SUBTOTAL


