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ESTUDIOS PREVIOS  
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

 
   
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA FUMIGACION, ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA, LAVADO DE ALBERCAS 
SUBTERRANEAS DE VERTIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS DE 1.000 LITROS DEL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA.  
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De conformidad con lo normado en el artículo 84 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 en concordancia  
con los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 conforme con el Plan Anual de Adquisiciones 
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería – INPEC, con posición de 
catálogo de gasto A-3-5-3-6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO, se procede a realizar  los 
siguientes estudios previos para contratar la fumigación, análisis fisicoquímico del agua, lavado de albercas 
subterráneas de vertimiento de agua potable y lavado de tanques elevados de 1.000 litros del 
establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería debe propiciar los servicios 

de fumigación, análisis fisicoquímico del agua, lavado de albercas subterráneas de vertimiento de agua 

potable y lavado de tanques elevados de 1.000 litros, para el bienestar de la Población Privada de la 

Libertad y promover los programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados con la 

intencionalidad de acciones protectora que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la 

población privada de la libertad. 
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Dentro de la programación presupuestal de bienes y servicios para la vigencia fiscal 2018 en el rubro 3-5-3-6 

ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO, para atender las necesidades que demanda el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental PIGA que se adelanta en el establecimiento por concepto de fumigación, 

desratización y control de calidad del agua el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario asignó 

presupuesto para suplir estas necesidades; sin embargo, los recursos no son suficientes para satisfacer la 

necesidad planteada que tiene el establecimiento, por lo cual se ajustaron las cantidades a  adquirir.  

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Revisando los archivos que reposan en el área de presupuesto, se encontró que durante la vigencia fiscal 

inmediatamente anterior esta entidad adelanto procesos con las mismas características. 

 

Contrato No RECURSO OBJETO Valor PROVEEDOR 
     

308-0005-2017 SSF 

Contratar el servicio de fumigación 
para el control de vectores, plagas 
rastreras, voladoras y control de 
roedores, lavado de albercas de 
vertimiento de agua potable, 
análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua del EPMSC 
Montería 

$6.600.000 QUIMICOL SERV. SAS 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO   
 
2.1. OBJETO 

 

Contratar la fumigación, análisis fisicoquímico del agua, lavado de albercas subterráneas de vertimiento de 

agua potable y lavado de tanques elevados de 1.000 litros del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Montería. 

     
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 

Garantizar la fumigación, análisis fisicoquímico del agua, lavado de albercas subterráneas de vertimiento de 

agua potable y lavado de tanques elevados de 1.000 litros para prevenir una emergencia sanitaria o 

epidemia a la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Montería. 

 

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la 

menor cuantía de la entidad, el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 

80 de 1993, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades 

de selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 

2.2.1.2.1.5.1 y Siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de 

Selección de Mínima Cuantía. 

 



 
    

 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería 

Calle 35 Cra. 23  Barrio San José 

 PBX 7837767 Ext.106 

contratacion.epcmontera@inpec.gov.co 

 

Página 3 de 23 PA-LA-M03-F11 V01 
 

 

Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA 

consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 

 

“ARTÍCULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Adiciónese al artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: 

 

La contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de 

su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

 

a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 

objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 

exigidas. 

 

b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 

 

c. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 

 

d. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo Registro Presupuestal 

 

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS  

 

4.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS “UNSPSC” 
 

“UNSPSC”: Conforme al Decreto 1082 del 17 de julio de 2013, el Código Clasificador de Bienes y Servicios 

“UNSPSC” a contratar es el siguiente: 

 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 

72102103 F 

Servicios de 
edificación, 
construcción e 
instalación y 
mantenimiento  

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de  
construcciones 
e instalaciones 

Control de 
plagas 

Servicios de 
exterminación 
o fumigación 

41104207 D 

Equipos y suministros 
de laboratorio, de 
medición, de 
observación y de 
prueba.  

Equipos de 
laboratorio y 

científico 

Equipos y 
suministros 

de 
purificación 
de aguas 

para 
laboratorio 

Sistemas de 
análisis del 

agua 

72154055 F 

Servicios de 
edificación, 
construcción e 
instalación y 
mantenimiento  

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
edificios 

especializado
s y comercio 

Servicio de 
limpieza de 

tanques 

 

4.2. CONDICIONES TECNICAS 



 
    

 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería 

Calle 35 Cra. 23  Barrio San José 

 PBX 7837767 Ext.106 

contratacion.epcmontera@inpec.gov.co 

 

Página 4 de 23 PA-LA-M03-F11 V01 
 

 

 

Los servicios a ofertar deben cumplir con las características y especificaciones relacionadas a continuación, 

las cantidades están sujetas al valor presupuestado de TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL PESOS MCTE, ($13.264.000).  

 

ITEM ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 

1 

Fumigación para el control de vectores, plagas rastreras y 
voladoras, desratización y desinfección del EPMSC Montería. 
Los productos deben ser reconocidos, de buena calidad, 
aprobados para su uso y amigables con el medio ambiente.. 

Global 2 

2 Análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua. Unidad 3 

3 
Lavado de albercas subterráneas de vertimiento de agua 
potable. 

Unidad 3 

4 Lavado de tanques elevados de 1.000 litros Unidad 16 

 

NOTA 1: El oferente deberá tener en cuenta cada uno de los aspectos de las especificaciones 

técnicas de la norma al momento de presentar la propuesta.  

 

NOTA 2: La empresa que realizará la fumigación, deberá contar con los permisos de la autoridad 

competente, licencia sanitaria de funcionamiento, expedida por las Secretarias de Salud y/o 

Dirección Seccional de salud correspondiente. 

 

Nota 3: Cumplir con todos los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. 

 

Nota 4: Utilizar productos químicos y dosis que no generen riesgo para los seres humanos. Los 

productos deben ser reconocidos, de buena calidad, aprobados para su uso y amigables con el 

medio ambiente. 

 

Nota 5: Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los 

químicos, con lo cual se puede corroborar la calidad del servicio. 

 

Nota 6: La empresa contratada deberá entregar certificados de las actividades realizadas.   

  

Nota 7: Es estrictamente necesario y debido a la naturaleza misma del contrato, que el proponente 

realice verificación física de toda el área que comprende el objeto del contrato. Solo podrán 

participar las empresas que realicen la verificación en el horario establecido. 

  

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal 
de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo 
correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente. 
 

5. CONCEPTO FINANCIERO  

 

Según Oficio No. 0031 de octubre 10 de 2018 los indicadores financieros que se tendrán en cuenta son:  

 

PROCESO IVA RETENCIONES 

   



 
    

 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería 

Calle 35 Cra. 23  Barrio San José 

 PBX 7837767 Ext.106 

contratacion.epcmontera@inpec.gov.co 

 

Página 5 de 23 PA-LA-M03-F11 V01 
 

 

Contratar los servicios de 
fumigación, desratización y 
control de calidad de aguas del 
EPMSC Montería.  
 

Exclusión de IVA 
Este proceso queda exento del 
valor del I.V.A, de acuerdo al 
Artículo 130 de la Ley 633 del 
2000, la cual establece 
que "Quedan excluidos del 
Impuesto a las ventas y de los 
aranceles de importación los 
equipos, elementos e insumos 
nacionales o importados 
directamente con el presupuesto 
aprobado por el INPEC, o por la 
autoridad nacional respectiva 
que se destinen a la 
construcción, instalación, 
montaje, dotación y operación 
del sistema carcelario 
nacional"; se permite dar a 
conocer la Certificación de 
Exclusión del IVA para la 
vigencia 2016 suscrita por el 
Justicia y del Derecho. 

 
. . Retención en la fuente renta 
por compras  
El porcentaje dependerá si es 
Régimen Simplificado 3.5% o 
Régimen Común 2.5% compra 
combustible 1% 
Retención en la fuente servicios 
Régimen simplificado 6% 
Régimen común 4% 
Tabla de retención en la fuente 
aplicable a partir del 1 de enero 
de 2017. Incluyendo 
actualizaciones del decreto 2105 
del 22 de noviembre de 2016 y la 
información concordante del 
Decreto Único Tributario (DUT)  
  
 

 

6. EXPERIENCIA  

 

El proponente debe demostrar que ha ejecutado mínimo un (1) contrato para entidades públicas o privadas 

en los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso para contratar los 

servicios de fumigación, análisis fisicoquímico del agua, lavado de albercas subterráneas de 

vertimiento de agua potable y lavado de tanques elevados de 1.000 litros del establecimiento, 

cuya sumatoria debe ser igual o superior al 60% de la propuesta. 

 

Las certificaciones para acreditar la experiencia solicitada deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

a. Nombre o razón social del contratante 

b. Nombre o razón social del contratista 

c. Objeto del contrato 

d. Fecha de iniciación del contrato 

e. Fecha de terminación del contrato. 

 

Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito habilitante. La 

experiencia podrá ser continua o discontinua.  

 

La experiencia con entidades públicas o privadas únicamente se demostrará con la sumatoria hecha la 

conversión correspondiente, según lo indicado en el numeral anterior, sea igual o superior al 60% de lo 

ofertado por el proponente. 

 

7. ESTUDIO DEL MERCADO  

 

7.1. ANALISIS DEL SECTOR  
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El 2016 fue, sin duda, un año complejo para la economía colombiana: “Estuvo marcada por sobresaltos 

internacionales originados en los resultados del referendo sobre el Brexit en el Reino Unido y de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para Colombia, este 2016 fue un año de transición, con un 

menor crecimiento económico, una caída en los ingresos fiscales y un nivel de inflación en exceso de la 

meta. A esos resultados se agregaron factores de incertidumbre tales como el paro de transporte, las 

vicisitudes del acuerdo de paz y la reforma tributaria (Botero Montoya, 2017)  

 

Según Rodrigo Botero “la economía del año 2016 fue aceptable, dentro del contexto internacional. La 

economía colombiana ha demostrado tener resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación frente a 

choques o situaciones adversas. Esa capacidad toma la forma de fortaleza y flexibilidad. Algunos ejemplos 

de esto son: la forma como el sistema eléctrico nacional soporto la prueba a la cual lo sometió el fenómeno 

del Niño de inusitada intensidad; haber evitada la calamidad de un colapso en el suministro de Energía 

eléctrica es un resultado positivo. La respuesta de la tasa de cambio a la caída en los precios internacionales 

de los commodities es otra señal de resiliencia. La tasa de cambio flexible ha permitido ajustar los precios 

relativos en forma automática y desplazar la demanda interna hacia la producción nacional de bienes y 

servicios. La nueva paridad cambiaria ha contribuido a promover la diversificación tanto regional como 

sectorial de la actividad económica. Adicionalmente, ha servido para estimular el dinamismo del turismo 

internacional receptivo. La tasa de desempleo se mantuvo en un digito. El relevo en la gerencia general del 

Banco de la Republica tuvo lugar en forma ejemplar. El país también evito el retroceso que habría implicado 

perder la calificación de grado de inversión para la deuda soberana, con la aprobación por el Congreso de la 

reforma tributaria” (Banco de la Republica de Colombia, 2017). 

 

A pesar que el año 2016 fue muy duro para la economía Colombiana, existen grandes expectativas para el 

2017, un proceso de paz superado, la aprobación de la reforma tributaria y el concepto de las calificadoras 

de riesgo crediticio de la economía colombiana, son aspectos relevantes que hacen ver un panorama más 

claro, así lo afirma la comisionista Acciones & Valores” (Dinero, 2016). Tras un difícil año en materia 

económica, existen grandes expectativas para el 2017 en Colombia y el resto del mundo. La reforma 

tributaria y los proyectos 4G, son algunos de los factores de mayor relevancia para el futuro de la economía 

nacional.  

 

De acuerdo con los argumentos de Wilson Tovar, jefe de Investigaciones Económicas de Acciones & 

Valores “El 2016 ha sido el peor de los años recientes. Lo positivo, es que ya tocamos fondo. Lo negativo 

que no vamos a crecer rápidamente. Normalmente la economía tenía un ritmo más rápido de recuperación y 

por eso se decía que estaba blindada. Hoy no: tenemos una fuente perdida del ingreso petrolero y una 

menor demanda afectada por la inflación, tasas de interés y expectativa de un mayor IVA en 2017” (Dinero, 

2016).  

 

De igual manera, Andrés Pardo, Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, 

“plantea que la economía colombiana crecerá 2,8% en 2017, frente a 1,9% en 2016 y explica que los 

principales factores que explican este pronóstico son: Un aporte positivo de la inversión de los proyectos 

viales de 4G. Un aporte positivo de la inversión de capital de las empresas petroleras al crecimiento del PIB. 

Un mayor crecimiento del gasto público. Un debilitamiento moderado del gasto de los hogares debido a un 

aumento de la carga impositiva. La disipación de algunos “lastres” al crecimiento que se presentaron en 

2016, como el paro camionero y el fenómeno del Niño” (Dinero, 2016).  

 

En cuanto a inversión extranjera, El Banco de la Republica, en su informe revela que en Colombia durante el 

2016, las actividades económicas que fueron receptoras de los recursos externos fueron Manufactura, 
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Construcción, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Servicios Financieros, Energía y Gas. Esto demuestra que 

“mientras la inversión ya no está dirigida a minas y energía, ha buscado otros sectores que dan rentabilidad 

a quienes colocan sus capitales en el país. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el flujo del 

IED, en los sectores no minero-energéticos creció 25% con relación al año anterior. Este año, la 

participación de esos sectores llego al 85%.  

 

Desde la perspectiva del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, aunque este comportamiento atiende 

más a las circunstancias del mercado mundial, también se ha venido adelantando un trabajo de promoción 

inversionista desde el sector comercial para activar las industrias no minero-energéticas, señalando como 

prueba los quince acuerdos de inversión con los que cuenta el país, y que se enfocan en facilitar el flujo de 

capitales hacia este sector.  

 

“Los inversionistas extranjeros siguen creyendo en Colombia y siguen trayendo sus capitales al país. Es muy 

positivo el hecho que esos recursos lleguen a los diferentes sectores, en los que han ganado más 

participación los diferentes a petróleo y minas. Mientras que en el 2010 los sectores de hidrocarburos y 

minas participaban con el 76% y el resto con el 24%, hoy la torta se reparte diferente”, dijo la ministra de 

Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture” (Banco de la Republica de Colombia, 2017)  

 

Por otra parte, la tasa de cambio constituye otro factor principal en la economía, que perjudicaría a los 

empresarios durante el 2017, tanto por su volatilidad como por los efectos que tiene sobre la importación de 

insumos y de bienes de capital. Existe gran incertidumbre en el comportamiento de la divisa debido a las 

variaciones que puede haber con el precio del barril de petróleo, a la política internacional generada por la 

elección de Donald Trump y por las próximas votaciones europeas. Según las predicciones de expertos en 

distintos sectores de la economía, el precio del dólar podría oscilar entre $2850 y $3300 (Hernández Bonilla, 

2017). En cuanto al IPC, y “en medio de un año que inicio con una polémica reforma tributaria y un 

incremento del salario mínimo del 7%, en Diciembre de 2016 el Índice de Precios al Consumidor registro una 

variación de 0,42% y en total del año 2016 llego a 5,75%, según cifras del Dane, La variación de la inflación 

en 2016 fue 1,02% menor en relación a la registrada durante 2015. La inflación en la ciudad de Bogotá se 

ubicó levemente por debajo del promedio nacional, el incremento del IPC en la capital se ubicó en 5,69% en 

los últimos 12 meses* (Dinero, 2017)  

 

Reforma Tributaria: Incremento del IVA del 16 al 19% y el mono tributo en pequeños y medianos 

comerciantes.     

 

A partir del 1 de Enero entró en vigencia la nueva reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, que le dio un duro 

golpe al bolsillo de los colombianos de clase media y baja. El aumento del IVA del 16 al 19% es la principal 

característica de la reforma, con lo cual el Gobierno espera recaudar más de siete y medio billones de 

pesos. Dentro de los principales puntos aprobados tenemos tributos para licores, cigarrillos, alimentos, 

combustibles, tenderos, el uso de datos de internet. Algunos puntos destacados que traen esta reforma son:  

 

El servicio de Internet, no tendrá IVA para las familias de estratos 1,2 y 3, de igual manera los computadores 

y tabletas de bajo costo.  

 

El impuesto a las transacciones financieras 4x1.000, se mantienen igual, por lo que no será eliminado.  

Monotributo; de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1819 de 2016, es un nuevo tributo que empezó a aplicar 

a partir del 1 Enero de 2017, “Es opcional de determinación integral, de causación anual, que sustituye el 

impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente para 
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escogerse al mismo”. Los pequeños y medianos comerciantes tendrán la posibilidad de elegir si paga o no 

este impuesto.  

Cigarrillos, se aprobó un impuesto gradual para el tabaco, que para el 2017 será de 700 pesos y para el 

2018 aumentará su monto. 

Impuesto verde. Este impuesto fue aprobado y se reflejara en el aumento de los precios de la gasolina, el 

ACPM y el gas.  

Servicio de Datos. El consumo de 4 por ciento con cargo a la telefonía móvil para recreación y deporte, en 

planes de datos, mayor a 45 mil pesos.  

Bolsas. Este se aplicará de manera gradual. Para el 2017 el incremento será de 20 pesos con incrementos 

anuales de 10 pesos hasta llegar a una tarifa máxima de 50 por bolsa, todo ello para disentivar el uso de 

bolsas plásticas.  

Productos de Aseo Personal. Toallas higiénicas y productos de cuidado intimo quedaron gravados solo con 

el 5% del IVA, mientras que los pañales, papel higiénico y jabón tributaran con el 19%.  

Tomado: http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/148533/reforma-tributaria-lo-que-aprobo-el-

senado-para-2017 

 

Respecto a las especificaciones técnicas de los bienes a contratar, son de características técnicas uniformes 

y de común utilización, deben ser productos de buena calidad que satisfagan las necesidades presentadas 

por la población privada de la libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 

de Montería.  

 

Dado que el objeto de estos estudios previos está basado en un proceso de selección de un contratista que 

suministre los bienes objeto del presente proceso, se establece que el mercado es el sector de manufactura 

y comercio los cuales son manejados por un sin número de proveedores a nivel nacional. Por lo tanto, 

estamos ante empresas de sectores cuya actividad u objeto social debe estar sujeto a la reglamentación 

comercial colombiana, para el caso de las nacionales. Para las extranjeras, las mismas deben estar 

sometidas a la reglamentación propia del sector.  

Las empresas que venden esta clase de bienes, están sometidas a las regulaciones legales y controles 

estatales, razón por la cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se celebre; por 

consiguiente, las empresas que tengan interés en participar en el proceso de contratación, deben estar 

inscritas en la cámara de comercio. Así mismo, dichas empresas deben cumplir con la normatividad vigente 

sobre normas ambientales, sanitarias y comerciales destinadas al sector.  

 

Para determinar la situación actual del citado sector, se realizó un análisis desde las siguientes perspectivas:  

PERSPECTIVA LEGAL 

 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, en atención al objeto del 

presente proceso de contratación, requiere realizar un contrato para LOS SERVICIOS DE FUMIGACION, 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA, LAVADO DE ALBERCAS SUBTERRÁNEAS DE VERTIMIENTO 

DE AGUA POTABLE Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS DE 1.000 LITROS del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, de conformidad con la normatividad 

colombiana, la cual establece las siguientes previsiones para las entidades del sector público:  

 

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, Articulo 2, que establece las 

modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.1, 

la presente contratación se adelantara bajo la modalidad de “Mínima Cuantía”, cuyo valor no excede el 10% 

de la menor cuantía de la Entidad.  

http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/148533/reforma-tributaria-lo-que-aprobo-el-senado-para-2017
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/148533/reforma-tributaria-lo-que-aprobo-el-senado-para-2017
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En consideración a lo anterior, El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Montería está obligado a dar cumplimiento a dicha normatividad.  

 

7.2 ANALISIS DE LA OFERTA Y ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

Los proveedores de los bienes solicitados en el objeto del proceso de contratación corresponden a 

empresas del sector manufactura y comercio. Existen en el mercado local y nacional empresas que cumplan 

con los bienes requeridos por la entidad, de pequeño, mediano y gran tamaño. Su ubicación se encuentra 

en gran número en las principales ciudades del país, además cuentan con  

Con stock de inventario para cumplir con el plazo de ejecución solicitado y se encuentran legalmente 

constituidas.  Tales como:  

 

 FUMIGAMOS 

 QUIMICOL SERV. SAS 

 FUMIGACIONES LG 

 FUMIMAS 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería ha REALIZADO 

FUMIGACIONES, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA, LAVADO DE ALBERCAS SUBTERRÁNEAS 

DE VERTIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS DE 1.000 LITROS del 

establecimiento, a través de procesos de contratación por Mínima Cuantía, teniendo en cuenta el 

presupuesto aprobado para respectiva vigencia.  

 

Las entidades estatales adquieren estos bienes de características técnicas uniformes y de común utilización 

a empresas de manufactura o comercio de acuerdo a las necesidades presentadas. 

 

a. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD 

 

En los últimos tres (3) años, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería 

– INPEC, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así: 

 

Contrato No RECURSO OBJETO Valor PROVEEDOR 

     

0024/11/06/2015 SSF 

Contratar el servicio de 
fumigación para el control de 
vectores, plagas rastreras, 
voladoras y control de 
roedores, lavado de albercas 
de vertimiento de agua potable, 
análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua, 
recarga y compra de 
extintores, reabastecimiento y 
compra de botiquines, 
señalización, demarcación de 

$3.920.000 QUIMICOL SERV. SAS 
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áreas ocupacionales y soporte 
para extintores del EPMSC 
Montería 

308-0014-2016 SSF 

Contratar el servicio de 
fumigación para el control de 
vectores, plagas rastreras, 
voladoras y control de 
roedores, lavado de albercas 
de vertimiento de agua potable, 
análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua del 
EPMSC Montería 

$3.500.000 FUMIGAMOS 

308-0044-2016 SSF 

Contratar los servicios de 
lavado de albercas de 
vertimiento de agua potable, 
análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua del 
EPMSC Montería 

$2.000.000 FUMIGAMOS 

308-0005-2017 SSF 

Contratar el servicio de 
fumigación para el control de 
vectores, plagas rastreras, 
voladoras y control de 
roedores, lavado de albercas 
de vertimiento de agua potable, 
análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua del 
EPMSC Montería 

$6.600.000 QUIMICOL SERV. SAS 

 

b. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página del SECOP procesos en otras 

entidades, encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas 

características y sirven como referencia para analizar el mercado. 

 

AÑO ENTIDAD 
No. 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATISTA 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

2018 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE 

ISTMINA. 

0023-2018 

CONTRATAR LA FUMIGACIÓN Y 
DESRATIZACION Y CONTROL DE 
CALIDAD DEL AGUA QUE DEMANDA 
EL PIGA DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE 
ISTMINA. 

ORLANDO 
RAMIREZ ARCE 

$1.380.000 

2018 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE 

FUSAGASUGA 

037 De 2018 

CONTRATAR LA FUMIGACION, 
ANALISIS DE AGUA, LAVADO DE 
TANQUES, Y DESRATIZACION DE 
DORMITORIOS DEL PERSONAL 
PRIVADO DE LA LIBERTAD, AULAS, 
TALLER, OFICINAS Y AREAS 
COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE 
FUSAGASUGA Y FINCA LAS 
CARENAS. 

ACOGE 
SERVICIOS 
INTEGRALES 
SAS 

$1.680.000 

2018 
ALCALDÍA MUNICIPIO 
DE JENESANO 

C-MJ-MC-
010-2018 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS PARA EJECUTAR EL 
PROGRAMA DE DESINFECCIÓN, 
INTERVENCIÓN QUÍMICA Y/O 
FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN; 
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE LAS ENTIDADES 
EDUCATIVAS OFICIALES Y DEMÁS 

MANUEL 
VICENTE 
SANCHÉZ 
LÓPEZ 

$19.860.000 
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INMUEBLES A CARGO DEL 
MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA, 
EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO "JENESANO NOS UNE 
PARA EL PROGRESO 2016-2019 

 
7.3 ANALISIS DEL MERCADO  

 

Para estimar el presupuesto oficial, se solicitó cotización mediante correo electrónico a las siguientes 

empresas: 

 

 FUMIGAMOS 

 QUIMICOL SERV. SAS 

 FUMIGACIONES LG 

 FUMIMAS 

 

Teniendo en cuenta que las cuatro (4) anteriores entidades respondieron a las solicitudes. No tendremos en 

cuenta una porque se pasa del promedio del mercado. A continuación, se detallan los valores del estudio de 

mercado realizado, los cuales reflejan los precios para el (la) (objeto a contratar) de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal. Son disímiles entre una y otra cotización y se evidencian en el siguiente cuadro 

así: 

 
PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO 

ITEM 

DESCRIPCION 
DEL BIEN  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
CANT. 

COTIZACION 
No.1  

FUMIGAMOS 

COTIZACION 
No.2  

FUMIMAS 

COTIZACION 
No.3 

FUMIGACIONES 
LG 

PRECIO 
PROMEDIO 

VALOR TOTAL 

V/ UNIT V/ UNIT V/ UNIT 

1 

Fumigación para el 
control de vectores, 
plagas rastreras y 
voladoras, 
desratización y 
desinfección del 
EPMSC Montería. 
Los productos 
deben ser 
reconocidos, de 
buena calidad, 
aprobados para su 
uso y amigables 
con el medio 
ambiente. 

Global 2         2.580.000        2.595.000       2.600.000      2.591.667             5.183.333  

2 

Análisis 
fisicoquímico y 
bacteriológico del 
agua. 

Unidad   3            530.000           538.000          545.000         537.667             1.613.000  
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3 

Lavado de albercas 
subterráneas de 
vertimiento de agua 
potable. 

Unidad 3         1.220.000        1.230.000       1.240.000      1.230.000             3.690.000  

4 
Lavado de tanques 
elevados de 1.000 
litros 

Unidad 16            165.000           170.000          172.000         169.000             2.704.000  

  TOTALES  4.495.000,00        4.533.000       4.557.000        13.190.333,33    

 
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se revisarán las ofertas económicas y 
se verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. En caso que ésta no cumpla, 
se verificará la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. 
  
De otra parte, el anterior análisis de precios de los bienes se considerará como fijos y firmes, por ende, 
serán de carácter obligatorio para las partes en la cuantificación del contrato y, en Consecuencia, será de 
carácter obligatorio durante la totalidad del período de ejecución del contrato a celebrarse y por ningún motivo 
o circunstancia se podrá cambiar este condicionamiento contractual. 
 
Teniendo en cuenta las 3 cotizaciones avaladas por el comité técnico estructurador se analizaron los 

precios tomando como precio de referencia el promedio de los valores ofertados. Las Cantidades mínimas 

proyectadas a adquirir por tratarse de una partida fija se realizarán de acuerdo a las necesidades de la 

unidad, teniendo en cuenta de no sobrepasar el presupuesto asignado. 

 

El estudio económico se fundamenta UNICAMENTE en el estudio de mercado, el cual se ha realizado 

mediante cotizaciones directa a las firmas anteriormente señaladas y fueron entregadas en el plazo y el 

lugar destinado para tal fin en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Montería, como resultado del anterior análisis se proyectan los precios unitarios máximos a cancelar por 

parte del EPMSC MONTERIA del elemento objeto de la necesidad planteada. 

 
El proceso tendrá un presupuesto hasta por la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL PESOS MCTE, ($13.264.000) el cual se asignará para LA FUMIGACION, ANÁLISIS 

FISICOQUÍMICO DEL AGUA, LAVADO DE ALBERCAS SUBTERRÁNEAS DE VERTIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS DE 1.000 LITROS del EPMSCMONTERIA, cuenta con 

una proyección de cantidades mínimas a adquirir, esta ejecución se realizará total hasta agotar el 

presupuesto total de acuerdo a los requerimientos del supervisor, teniendo siempre en cuenta los precios 

registrados en el contrato y los ítems descritos en el mismo. 

 

NOTA: PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO: El comité económico evaluador, nombrado, hará la verificación 

de la oferta económica; si se presenta una oferta que se encuentra muy por debajo de los precios de 

referencia el comité económico dará aplicación a lo contemplado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 

1082/2015. 

 

8. VALOR ESTIMADO 
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El valor estimado del contrato a celebrar será aproximadamente de TRECE MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE, ($13.264.000), el cual fue calculado tomando en consideración 

la disponibilidad del recurso y el precio promedio vigente en el mercado. 

 

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

El funcionario responsable del manejo presupuestal del EPMSC MONTERIA certifica disponibilidad 

presupuestal No.8418 de octubre 18 de 2018, POSICION DEL CATALOGO DE GASTOS A-3-5-3-6 

ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO, FUENTE: NACION, RECURSO: 10, CSF por $13.264.000 

para la ejecución de este proceso de contratación de mínima cuantía. 

 

10. PLAZO DE EJECUCION: 

 

El plazo de ejecución del contrato producto del presente proceso será de veinticinco (25) días o hasta el 31 

de diciembre de 2018, contados a partir de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II y 

la expedición del Registro Presupuestal, en caso de Garantía Única de Cumplimiento será a partir de dicha 

aprobación. 

 

11. FORMA DE PAGO  

 

11.1 VALOR: El valor del contrato resultante del presente proceso se estima teniendo en cuenta el valor total 

de la cotización por unidad y obteniendo el promedio de mínimo tres (3) cotizaciones y HASTA TRECE 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE, ($13.264.000). Dependiendo del 

valor de las ofertas presentadas. 

 

POR TANTO, EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PUEDEN VARIAR 

DEPENDIENDO DE LOS PRECIOS OFERTADOS. 

 

11.2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El EPMSC MONTERIA 

se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: 

 

Se hará en un solo contado previa presentación de factura y suscripción del acta de recibo a satisfacción, 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

11.2.1 Recepción a satisfacción del objeto contractual por parte del EPMSC MONTERIA plasmado en un 

acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del Contratista. 

 

11.2.2 Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro 

Nacional - (Asignación cupo PAC). 

 

11.2.3 Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

 

11.2.4 Verificación por parte del EPMSC MONTERIA del cumplimiento por parte del contratista del pago 

de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal y los propios del SENA, ICBF y cajas de 

compensación familiar. 
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Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el 

pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

 

12. FORMA Y SITIO DE ENTREGA  

 

LOS SERVICIOS serán recibidos en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Montería, ubicado en la calle 35 Cra 23 Barrio San José en la ciudad de Montería 

– Córdoba. 

 

Los servicios serán recibidos de manera parcial o total atendiendo las necesidades del Establecimiento. 

 

Para el recibo a satisfacción del objeto contractual se tendrán en cuenta, todas y cada una de las 

características técnicas registradas en la invitación pública, en la aceptación de oferta y la oferta presentada, 

el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo del objeto contractual. El recibo a 

satisfacción se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista. 

 

13. LUGAR DE EJECUCION  

 

El lugar de Ejecución será en las instalaciones de EPMSC MONTERIA, ubicado en la Calle 35 Cra 23 Barrio 

San José Montería – Córdoba. 

 

Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, 

se entenderá que el domicilio contractual será la Ciudad de Montería Departamento del Córdoba. 

 

14. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las 

obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: 

 

14.1.1 Suscribir el contrato ofrecido. 

 

14.1.2 Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad se encuentre 
directamente relacionada con el objeto del contrato. 

 

14.1.3 Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario. 
 
14.1.4 Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la 

propuesta y para la suscripción del contrato. 

 

14.1.5 Subsanar la documentación pertinente que solicite la entidad, conforme se establece en  la invitación 
a ofertar. 

 

14.1.6 Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. 

 

14.1.7 Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 
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14.1.8 Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 

 

14.1.9 Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones 
administrativas. 

 

14.1.10 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del EPMSC MONTERIA y/o 
participantes que directa o indirectamente tenga relación con el presente proceso de contratación, ni en 
ningún momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del contrato que se derive de 
éste. 

 

14.1.11No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera. 

 

14.1.12 Asistir a las citaciones que realice la entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el 
cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, 
ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 

 

14.1.13 Para la ejecución del contrato, cada mes durante la vigencia de éste y al momento de la liquidación, 
entregar los paz y salvos donde conste el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social y 
parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) y/o certificación expedida por el revisor fiscal o 
el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones. 

 

14.1.14 Tener una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 

 

14.1.15 Entregar el objeto contractual a los precios ofertados y por sus propios medios - relacionados en las 
cantidades solicitadas. 

 

14.1.16 Entregar el producto de excelente calidad, de acuerdo al objeto contractual, cuando aplique.  

 

14.1.17 Las demás Obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su 
cabal y oportuna ejecución. 

 

14.1.18 Las demás que se encuentren establecidas en la Ley 
 
14.2. OBLIGACIONES DEL EPMSC MONTERIA 

 

14.2.1. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato. 
 

14.2.2 Recibir el objeto contractual, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas 
técnicas requeridas. 

 

14.2.3 Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado. 
 

14.2.4 Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, en cumplimiento del objeto 

contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado 

en el contrato sobre la ejecución del mismo. 

 

14.2.5 Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos 

establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
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14.2.6 Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación 

pública, la oferta y el contrato 

 

15. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA  

 

Una propuesta será rechazada cuando:  

 

a) Cuando no se cumplan los requisitos habilitantes una vez agotada la etapa para subsanar de acuerdo al 

cronograma del proceso.  

b) Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad inhabilidad o de 

prohibición previstas en la Constitución Política, en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 

de la Ley 1150 de 2007, artículos 1,2,3,4 y 5 de la Ley 1474 de 2011, Parágrafo 2° literal k) del artículo 84 

de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y 90 de la citada ley, Artículo 221 

del Decreto 19 de 2012 y demás normas concordantes con la materia. 

c) Si la oferta contiene condicionamientos que no puedan ser aceptados, que impliquen modificar lo exigido 

en la presente invitación o que atenten contra los intereses del INPEC. 

d) Cuando se pretenda Interferir, influenciar u obtener indebidamente información durante las etapas de 

análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas. 

e) Si la oferta es presentada con posterioridad a la fecha y hora de límite de recepción de ofertas. 

f) Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el proponente. 

g) Cuando no se cumplan con todas las especificaciones técnicas obligatorias o no se diligencie el Anexo 

correspondiente a “PROPUESTA TECNICA REQUISITOS TECNICOS OBLIGATORIOS” en su totalidad, 

o cuando el proponente realice modificaciones en cuanto a cantidades y características técnicas.  

h) Cuando la entidad determine con la información a su alcance que el valor de la oferta de menor precio 

resulta artificialmente bajo, previo agotamiento del procedimiento establecido en el Artículo 

2.2.1.1.2.2.4.del Decreto 1082 de 2015.  

i) Cuando la oferta no contenga la propuesta económica. 

j) Cuando se compruebe inexactitud o inconsistencia en la información suministrada por el Proponente. 

k) Cuando la oferta presentada exceda el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

l) Cuando siendo el único proponente habilitado, su propuesta exceda el presupuesto oficial indicado en la 

presente invitación pública. 

m) En los demás casos establecidos en la Constitución y la Ley. 

 

16. CAUSALES QUE GENERARÍAN LA DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO 

Con la no presentación de la oferta en los tiempos establecidos y la presentación de la oferta sin el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

 

 Cuando todas las ofertas presentadas excedan el valor del presupuesto oficial y/o se determine que su 

valor es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en el de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 2.2.1.1.2.2.4.del Decreto 1082 de 2015. 

 Cuando no se presente ninguna oferta. 

 En caso de no lograrse la habilitación de ningún proponente. 

 

17. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, identifica los siguientes riesgos asociados al Proceso 

de Contratación: 

 

17.1 ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, 

la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la 

administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo 

de“(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de 

mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)”. 

 

DENOMINACION DEFINICION   

RIESGO TECNICO 

La no detención de algún defecto 

durante la inspección visual de los 

requisitos generales, realizada por el 

comité técnico receptor. 

100% CONTRATISTA 

 

 
IDENTIFICACION DEL 

RIESGO 

 
Defectos de fabricación y/o diseño de 
los elementos a adquirir por parte del 
contratista.  

100% CONTRATISTA 

 
RIESGOS DE 
OPERACIÓN 

 
Los riesgos logísticos en el evento en 
que apliquen, deberán ser asumidos por 
el contratista de igual forma las 
situaciones desfavorables que surjan de 
la variación en los precios del mercado 
de los diferentes bienes y servicios. 

100% CONTRATISTA 

 
PERDIDA DE 
MATERIAL 

 
La perdida,  o destrucción, deterioro o 
robo de los elementos que se utilicen 
para el desarrollo del presente proceso, 
hasta la suscripción del acta de recibo a 
satisfacción; el riesgo de la perdida de 
bienes por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, si estas ocurrieren antes 
de la suscripción del acta de recibo a 
satisfacción.  

100% CONTRATISTA 

 
RIESGOS 

ECONOMICOS 

 
En los procesos en pesos con material 
importado el riesgo cambiario. 100% CONTRATISTA 

 
RIESGO DE 

TRANSPORTE 

 
Que se requieran hasta el lugar de 
entrega así como el pago de las primas, 
de los seguros de transporte por robo, 
destrucción y perdida de los mismos.  

100% CONTRATISTA 

 
RIESGO ECONOMICO 

 
La inadecuada proyección de costos 
económicos,  incurridos por el 
contratista en ejecución del contrato al 
momento de presentar su propuesta a 
la administración. 

100% CONTRATISTA 
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RIESGOS 

ECONOMICOS 

 
En los procesos en pesos con material 
importado el riesgo cambiario. 

100% CONTRATISTA 

 
RIESGO DE 

TRANSPORTE 

 
Que se requieran hasta el lugar de 
entrega así como el pago de las primas, 
de los seguros de transporte por robo, 
destrucción y pérdida de los mismos. 

100% CONTRATISTA 

 
RIESGO ECONOMICO 

 
La inadecuada proyección de costos 
económicos,  incurridos por el 
contratista en ejecución del contrato al 
momento de presentar su propuesta a 
la administración. 
 

100% CONTRATISTA 

 
 

 

RIESGOS 

REGULATORIOS 

 

Son aquellos relacionados con cambios 

imprevistos de la normatividad aplicable 

al contrato respectivo, hecho del 

principio y que afecten 

desfavorablemente el valor pactado en 

el contrato.  

100% CONTRATISTA 

 

RIESGOS 

ECONOMICOS 

 

Tasas de interés, tasas de cambo, 

incrementos intempestivos de 

materiales, insumos, transporte de 

personas o bienes, que alteren 

desfavorablemente el valor del contrato. 

100% CONTRATISTA 

 

RIESGO DE ORDEN 

PUBLICO 

 

Son los relacionados con actos de 

grupos ilegales que impidan o dificulten 

la ejecución del contrato y que afecten 

desfavorablemente el valor del mismo. 

100% CONTRATISTA 

 

RIESGOS DE 

NATURALEZA 

 

Son aquellos relacionados con 

fenómenos de la naturaleza, que se 

pueden presentar por circunstancias de 

tipo geográfico, climático, geológicos, 

hidrológico, geomorfológico, 

sismológico, geotécnico, topográfico, 

etc. Que desfavorablemente el valor del 

contrato.   

100% CONTRATISTA 

 

17.2 RIESGOS ECONOMICOS  

 
   

Nº 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 6 

         

  CLASE ESPECIFICO  GENERAL  GENERAL  GENERAL  ESPECIFICO  GENERAL 
               

  FUENTE INTERNO  INTERNO  EXTERNA  INTERNO  INTERNO  INTERNO 
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ETAPA PLANEACIÓN 

 

SELECCIÓN 

 

EJECUCIÓN 

 

CONTRATACIÓ 
 

EJECUCIÓN 

 

SELECCIÓN 
       
     

N 
  

              

            R. DE LA   

   
TIPO FINANCIERO 

 
ECONÓMICO 

 
ECONÓMICO 

 
ECONÓMICO 

 NATURALEZA. R  
ECONÓMICO        AMBIENTAL, R.  

              

            ECONÓMICO   
          

LA 
    

              

          INADECUADA  
EXTERNALIDADE 

  
        QUE EL  PROYECCIÓN   NO TENER EN           

S  QUE NO 
 

      RIESGO DE  PORCENTAJE  DE COSTOS   CUENTA LOS          
PERMITAN LA 

 

    LA INADECUADA  PRESENTACIÓN  DEL IMPUESTO  ECONÓMICOS   IMPUESTOS         
ENTREGA DE 

 

 DESCRIPCIÓN  ( QUE PUEDE PASAR Y PROYECCIÓN DE  DE OFERTAS  DEL IVA SE VEA  INCURRIDOS   EN LA      LOS BIENES  EN  

 COMO PUEDE OCURRIR) PRECIOS DE  CON PRECIOS  INCREMENTAD  POR EL   VALORACIÓN      LAS  

    MERCADO  ARTIFICIALMEN  OS POR UNA  CONTRATISTA   DE LA         CONDICIONES Y  

      TE BAJOS  REFORMA  EN LA   PROPUESTA          FECHAS  

        TRIBUTARIA.  SUSCRIPCIÓN   ECONÓMICA           ESTIPULADAS  

          DEL    

              

          CONTRATO.     
            

QUE NO SE 
  

              

      DECLARATORIA      INCREMENTEN   

      DE DESIERTA      LOS COSTOS DE  
LA     EL PRECIO DE  DEL PROCESO      LA ENTREGA DE  

      DIMINUCIÓN DE     INADECUADA     REFERENCIA NO  DE SELECCIÓN   QUE NO SE  LOS BIENES  

 CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL   CANTIDAD DE    SELECCIÓN O  CORRESPONDA  O UNA   SUSCRIBA EL  DADO LA  

  EVENTO   ELEMENTOS    RECHAZO DE   AL PRECIO REAL  ADJUDICACIÓN   CONTRATO  IMPOSIBILIDAD  

      CONTRATADOS    LA     DEL MERCADO  CON PRECIO     DE CUMPLIR  

           PROPUESTA       
ARTIFICIALMEN 

     
CON EL 

 

             

      TE BAJO      CRONOGRAMA   

            ESTABLECIDO   

 PROBABILIDAD   3 3 3 1 4 4 
               
    

3 5 3 5 5 5  IMPACTO   

 VALORACIÓN   
6 8 6 6 9 9  

DEL RIESGO 
  

              

 CATEGORÍA   ALTO  EXTREMO  ALTO  ALTO  EXTREMO  EXTREMO 
               

    COMITÉ   
50% 

      
 ¿A QUIÉN SE LE   ECONÓMICO         

    OFERENTE  CONTRATISTA  CONTRATISTA  OFERENTE  OFERENTE  
ASIGNA? 

  
ESTRUCTURADO 

     

      
50% ENTIDAD 

      

    
R 

         

              

 
TRATAMIENTO 

    POR PARTE DEL  REALIZAR UN  APLICAR LA  SOLICITUD DE  SOLICITUD DE 
  VERIFICAR LA  PROPONENTE,  CONTRATO  GARANTÍA DE  ACLARACIÓN Y  ACLARACIÓN  

/ CONTROLES A 
       

  
PROYECCIÓN DE 

 
REALIZAR UNA 

 
MODIFICATORIO 

 
SERIEDAD DE 

 
MOTIVO POR EL 

 
Y MOTIVO  

SER 
       

   PRECIOS DE  PROYECCIÓN  A LA CANTIDAD  LA OFERTA.  CUAL EL  POR EL CUAL  IMPLEMENTAD        

  REFERENCIA  REAL DE  DE BIENES A  REALIZAR EL  OFERENTE  EL OFERENTE  OS        

    
PRECIOS, 

 
CONTRATAR Y 

 
DEBIDO 

 
OMITE EL 

 
OMITE EL           

 
   

Nº 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 6 

         

      ANALIZANDO  EL VALOR DEL  PROCESO Y  COBRO DE  COBRO DE 
      COSTOS,  IMPUESTO A  ADJUDICARLO  IMPUESTOS, O  IMPUESTOS, 
      GASTOS,  CARGO  AL SIGUIENTE  PRESENTA UNA  O PRESENTA 
      VARIACIÓN DE    PROPONENTE  TASA  UNA TASA 
      LA TRM,    SEGÚN EL  DIFERENTE A LA  DIFERENTE A 
      UTILIDAD    ORDEN DE  EVIDENCIADA EN  LA 
      RAZONABLE Y    ELEGIBILIDAD  EL ESTUDIO DE  EVIDENCIADA 
      DEMÁS      MERCADO  EN EL 
      VARIABLES.        ESTUDIO DE 
      POR PARTE DE        MERCADO 
      LA ENTIDAD         

      CONTRATANTE,         

      REALIZAR LA         

      VERIFICACIÓN         

      DE LAS         

      OFERTAS         

      ECONÓMICAS         

      DE LOS         

      PROPONENTES         

      Y EN CASO DE         

      DETECTARSE         

      UN PRECIO         

      ARTIFICIALMEN         

      TE BAJO HACER         

      EL         

      REQUERIMIENT         
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      O DE ACUERDO         

      CON LO         

      ESTABLECIDO         

      EN LA         

      LEGISLACIÓN         

      CONTRACTUAL         

 IMPACTO              

 DESPUÉS DEL  PROBABILIDAD 2 1 1 1 1 1 
 TRATAMIENTO              

   IMPACTO 1 1 2 1 2 2 

   VALORACIÓN DEL 
3 2 3 2 3 3    

RIESGO               
    

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO    CATEGORÍA      

 ¿AFECTA LA              

 EJECUCIÓN   
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI  

DEL 
       

              

 CONTRATO?              

 PERSONA     PROPONENTE Y         

 RESPONSABLE   COMITÉ  COMITÉ  
ORDENADOR 

   
COMITÉ 

 
COMITÉ  POR   ECONÓMICO  ECONÓMICO   GERENTE DEL   

     DEL GASTO DE   ECONÓMICO  ECONÓMICO  
IMPLEMENTAR 

  
ESTRUCTURADO 

 
EVALUADOR 

  
PROYECTO 

  

     LA ENTIDAD   EVALUADOR  EVALUADOR  
EL 

  
R 

 
DEL  CENA 

     

            

 TRATAMIENTO     AVIACIÓN         
          

UNA VEZ SE 
    

              

          CONOCE EL     

 
FECHA 

  
DURANTE LA 

 DURANTE LA    INCUMPLIMIENT  
DURANTE LA 

 DURANTE LA 
    EVALUACIÓN DE  UNA VEZ  O DEL   EVALUACIÓN  ESTIMADA EN   ELABORACIÓN     EVALUACIÓN DE  

    LAS  APROBADA LA  CONTRATISTA   DE LAS  QUE SE INICIE   DE LOS     LAS  

    PROPUESTAS  REFORMA  POR PARTE   PROPUESTAS  EL   ESTUDIOS     PROPUESTAS DE  

    DE LOS  TRIBUTARIA  DEL GERENTE   DE LOS  
TRATAMIENTO 

  
PREVIOS 

    
LOS OFERENTES 

 

    OFERENTES    DEL   OFERENTES             

          PROYECTO     

          DEL CONTRATO     

        AL FINAL DE LA  FINALIZACIÓN  AL TERMINO DE  AL TERMINO 
 FECHA   

HASTA ANTES 
   EJECUCION DEL  DEL DEBIDO  LAS  DE LAS 

 ESTIMADA EN    AL TERMINO DE  CONTRATO  PROCESO Y  EVALUACIONES  EVALUACIONE    
DE LA 

     

 QUE SE    LAS    HASTA EL    S    
PUBLICACIÓN 

       

 COMPLETA EL    EVALUACIONES    MOMENTO DE     

   
DEL PROCESO 

        

 TRATAMIENTO        LA     

             

          ADJUDICACIÓN     

        EL SUPERVISOR       

      
MEDIANTE LA 

 MEDIANTE LA    
MEDIANTE LA 

 MEDIANTE LA 
       SOLICITUD AL     EVALUACIÓN       

EVALUACIÓN 
    

EVALUACIÓN 
 

    MEDIANTE LA   ORDENADOR  VERIFICACIÓN   ECONÓMICA      
ECONÓMICA 

   
ECONÓMICA 

 

 MONITOREO Y  ¿CÓMO SE REALIZA EL REALIZACIÓN   DEL GASTO  POR PARTE   REALIZADA    
REALIZADA POR 

   
REALIZADA POR 

 

 REVISIÓN  MONITOREO? DEL ESTUDIO DE   RECOMENDARA  DEL GERENTE   POR EL    
EL COMITÉ 

   
EL COMITÉ 

 

    
MERCADO 

  
LA 

 
DEL PROYECTO 

  
COMITÉ      ECONÓMICO    ECONÓMICO  

       
MODIFICACION 

    
ECONÓMICO       

EVALUADOR 
    

EVALUADOR 
 

       
DEL VALOR DEL 

    
EVALUADOR              

        IVA EN EL       

 
 
 
    

Nº 
  

1 
  

2 
  

3 
 

4 
 
5 

6  
              

                CONTRATO         

                PRINCIPAL,         

                PREVIA         

                SOLICITUD DEL         

                CONTRATISTA         

                         
                CUANDO LA    CUANDO SE CUANDO SE 
         ELABORACIÓN   CUANDO SE  REFORMA  AL MOMENTO  EFECTÚA LA EFECTÚA LA 
    PERIODICIDAD ¿CUAND   DE LOS   EFECTÚA LA  TRIBUTARIA  DE LA  EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN 

       O?   ESTUDIOS   

EVALUACIÓN 
DE  SEA APROBADA  SUSCRIPCIÓN  LAS OFERTAS DE LAS 

          PREVIOS   LAS OFERTAS  Y TENGA PESO  DEL CONTRATO     OFERTAS 
                DE LEY         

 17.3 RIESGOS JURÍDICOS   
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     Nº      1      2     3   

    CLASE    GENERAL   GENERAL   GENERAL  

    FUENTE    INTERNO   INTERNO   INTERNO-EXTERNO  

    ETAPA    SELECCIÓN   CONTRATACIÓN   EJECUCIÓN  

    TIPO    OPERACIONAL   OPERACIONAL   OPERACIONAL  

          
RIESGO DERIVADO DE QUE 

        QUE LA EJECUCIÓN DEL  
                  CONTRATO SE REALICE EN  

          LOS PROPONENTES NO          

            FALTA DE LA DEBIDA   TIEMPOS DISTINTOS A LOS  

 Descripción   TENGAN LA CAPACIDAD      

     REPRESENTACIÓN LEGAL   PROGRAMADOS POR  

          JURÍDICA EN LA      

                  RAZONES NO IMPUTABLES A  

          PRESENTACIÓN DE LA OFERTA          

                  LAS PARTES.  

                       

                        

                      GENERACIÓN DE  

                      PRORROGAS Y  

 CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL   INHABILIDAD DE LOS   
LA NO FIRMA DEL CONTRATO 

  ENTORPECIMIENTO DE LA  
    EVENTO    OFERENTES     PRODUCCIÓN DE LAS  

                

                      ÁREAS QUE PRESENTAN LA  

                      NECESIDAD  

 PROBABILIDAD    3      1     3 (POSIBLE)  

   IMPACTO    3      1     2 (MENOR)  

 VALORACIÓN DEL RIESGO    6      2    5   

 CATEGORÍA   ALTO   RIESGO BAJO   RIESGO MEDIO  

 
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

  
A LOS OFERENTES 100% 

  
100% PROPONENTE 

  CONTRATISTA 50%  
       CONTRATANTE 50%  

                       

 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
  VERIFICAR LA CAPACIDAD         INFORME SEMANAL POR  

   JURÍDICA DE LOS   SOLICITARLE AL PROPONENTE LA   PARTE DEL SUPERVISOR  

 IMPLEMENTADOS   PROPONENTES QUE  DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA.   DEL CONTRATO, SOBRE LOS  

          PRESENTEN OFERTAS.         AVANCES EN LA EJECUCIÓN.  

      PROBABILIDAD    1      1     1 (RARO)  

 
IMPACTO DESPUÉS 

  IMPACTO    1      1     1 (INSIGNIFICANTE)  
  

VALORACIÓN DEL 
         

2 
       

 DEL TRATAMIENTO     2         2   
   

RIESGO 
              

                        

       CATEGORÍA   BAJO   BAJO   RIESGO BAJO  

 AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?    SI    SI   SI   

 PERSONA RESPONSABLE POR               
SUPERVISOR 

 
 IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO   COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR   COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR    

          

                      UNA VEZ SE CONOCE EL  

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

              INCUMPLIMIENTO DEL  
   DURANTE LA EVALUACIÓN DEL   EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL   CONTRATISTA POR PARTE  

 
TRATAMIENTO 

       

   
PROCESO 

  
PROCESO 

  
DEL SUPERVISOR DEL 

 

               

                      CONTRATO  

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

              DESDE EL INICIO DE  
               EJECUCIÓN Y DURANTE LA  

 EL TRATAMIENTO   DURANTE EL TERMINO DE  HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN    

      
EJECUCIÓN DEL MISMO. 

 

          
EVALUACIÓN. 

         

                     

          CON LA REVISIÓN DE LA         
A TRAVÉS DE LOS 

 
      COMO SE REALIZA   DOCUMENTACIÓN LEGAL  VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ    

           
INFORMES DE SUPERVISIÓN 

 

 
MONITOREO Y 

   
EL MONITOREO? 

  
PRESENTADA POR LOS 

  
EVALUADOR 

   

          DEL CONTRATO  

 

REVISIÓN 
       

OFERENTES EN LAS OFERTAS. 
         

                   

       PERIODICIDAD   DURANTE EL PERIODO DE   
AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN 

  
MENSUALMENTE 

 
       

¿CUANDO? 
  

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
     

                    

 
17.4 RIESGOS TÉCNICOS 
 
     1   2  3  

 CLASE  ESPECIFICO  ESPECIFICO ESPECIFICIOS  

 
FUENTE 

 INTERNO  INTERNO INTERNO  
         

 ETAPA  EJECUCIÓN  EJECUCIÓN SELECCIÓN  

  TIPO  OPERACIONAL  OPERACIONAL OPERACIONAL  

     AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIALMENTE   
QUENINGUNAEMPRESA      PROGRAMADO  POR  CIRCUNSTANCIAS  ELEMENTOS DEFECTUOSOS  DESCRIPCIÓN   CUMPLA CON LAS   NO IMPUTABLES A LAS PARTES   

       ESPECIFICACIONES TECNICAS          

            

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

 
INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS 

 QUE NO SE PUEDAN RECIBIR LOS 
SE DECLARE DESIERTO EL 

 
   BIENES A SATISFACCION, DEMORA EN  

 DEL EVENTO  PACTADOS EN EL CONTRATO  CONTRATO   

   LA EJECUCION.   
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 PROBABILIDAD 2  3  3  

 IMPACTO 2  4  3  

 VALORACIÓN DEL RIESGO 4  7  6  
     

RIESGO MEDIO 
 

RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
 

 CATEGORÍA    

 ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?  CONTRATISTA  CONTRATISTA O LA ASEGURADORA ENTIDAD  

     QUE EL CONTRATISTA TENGA LA  SOLICITAR A LA EMPRESA EL CAMBIO SACAR  UN  NUEVO  PROCESO 
 TRATAMIENTO/ CONTROLES A  DISPONIBILIDAD DE ENTREGA DE LOS  DE  LOS  ELEMENTOS  DEFECTUOSOS, VERIFICANDO QUE LAS 
 SERIMPLEMENTADOS  BIENES POR TANTO TENGA UNA BUENA  EN DADO CASOQUE LA EMPRESA NO ESPECIFICACIONES  TECNICAS 
     CADENA DE SUMINISTRO O STOCK EN  REMPLACE LOS ELEMENTOS SE HARÁ 

SEAN CLARAS 
  

     SU ALMACEN  EFECTIVA LA PÓLIZA   

         

   PROBABILIDAD 1  1  1  
    

1 
 

1 
 

1 
 

 IMPACTO  IMPACTO    

 DESPUÉS DEL  VALORACIÓN DEL 
2 

 
2 

 
2 

 
 TRATAMIENTO  RIESGO    

          
     

RIESGO BAJO 
 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
 

   CATEGORÍA    

 AFECTA LA EJECUCIÓN DEL  
SI 

 
SI 

 
NO 

 
 CONTRATO?     

         

 PERSONA RESPONSABLE POR  
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS COMITES EVALUADORES  IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO   

         
         

UNA VEZ REALIZADA LA 
 

 FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE  
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 
 EL TRATAMIENTO   EVALUACION  

       

 FECHA ESTIMADA EN QUE SE  
ANTES DE LA EJECUCION 

 
DURANTE LA EJECUCIÓN ANTES DE LA EJECUCION  

COMPLETA EL TRATAMIENTO 
  

         

 MONITOREO Y  ¿CÓMO SE  
CON VERIFICACIÓN DEL COMITÉ 

 
DURANTE LA ENTREGA DE LOS 

CON VERIFICACION DE  
 REVISIÓN  REALIZA EL   COMITE, EVALUADOR Y  

   EVALUADOR  BIENES  

   
MONITOREO? 

  
AUDITORIA 

 

         

   PERIODICIDAD  
EN LA ESTRUCTURACION 

 CADA VEZ QUE LO CONSIDERE 
EN LA EVALUACION 

 
   

¿CUANDO? 
  

NECESARIO. 
 

          

 

 

18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 

De  acuerdo con lo establecido en inciso   final   del   artículo 7 de la   ley   1150 de 2007, en concordancia 

con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la cuantia del proceso el EPMSC 

MONTERIA, SE EXIGIRA la presentacion de polizas de a) CUMPLIMIENTO en cuantía equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses 

más.  b) CALIDAD DEL SERVICIO en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 

contrato y con una vigencia igual a la del cumplimiento. En caso de incumplimiento parcial o total de las 

obligaciones a cargo del contratista el EPMSC MONTERIA le impondra multas diarias equivalentes como 

minimo al uno por ciento (1%) y como maximo del diez por ciento (10%) del valor del contrato por cada vez 

que estos eventos tengan ocurrencia. 

 

En caso de solicitarse garantías, deberá tenerse en cuenta la naturaleza del objeto del contrato y el análisis 

del riesgo, las mismas deberán constituirse por el contratista  a favor del Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario Nit. 812.001.571-4 de conformidad con las coberturas y suficiencia 

establecidas en el Decreto 1082 de 2015). 

 

19. SUPERVISION DEL CONTRATO  

 

La supervisión del contrato será ejercida por el Doctor WILLIAM LOZANO BETTIN, responsable de PIGA So 

del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería -INPEC. 

 

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en 

cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.  

 

20. CLAUSULA DE INDEMNIDAD  

 



 
    

 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería 

Calle 35 Cra. 23  Barrio San José 

 PBX 7837767 Ext.106 

contratacion.epcmontera@inpec.gov.co 
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El Contratista se obliga a mantener indemne al INPEC, de cualquier reclamación que puedan presentar 

terceros, originadas por las acciones o por las actuaciones que se deriven de sus subcontratistas o 

dependientes.  

 

21. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y 

oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es 

perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la 

contratación propuesta, en particular porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la 

Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

 
22. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre 

comercio que aplique para la presente contratación. 

 

 

4. ANEXOS 

 

a- Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 

Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 
 

WILLIAM LOZANO BETTIN 
Responsable PIGA So EPMSC Montería 

 

 
Elaboró: Astrid Herrera A. 

Revisó: William Lozano B. 

26/11/2018. 

 


