Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3094917
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 9:19:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3094917
Objeto del contrato	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PESEBRERAS DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE, SENA REGIONAL CESAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO SENA FEDEGAN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	24 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos para terminar *(9/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(30/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900950957

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	65600012547

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jeison alexis tarazona gomez* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2021 3:35:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2021 3:49:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3094917_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACIÓN CBC
Proceso de Contratación	MC-CSR-CBC-0005-2021
Título de la oferta	PROPUESTA MC-CSR-CBC-0005-2021
Cuantía del contrato	90.322.539 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(7/12/2021 8:46:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8070843	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	58.709.650,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8069668	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20 días para terminar *(30/12/2021 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3094917

Proveedor SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

Creado por EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(9/12/2021 11:42:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16121167&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar

País COLOMBIA

Departamento Cesar

Municipio Valledupar

Dirección KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.3094917
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
90.322.539,00	90.322.539,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121200	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PESEBRERAS DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE, SENA REGIONAL CESAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO SENA FEDEGAN	1,00	UN	90.322.539,00	90.322.539,00	90.322.539,00	90.322.539,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CAMARA DE COMERCIO CON FECHA DE EXPDICION NO MAYOR A 30 DIAS CONTADO RETROACTIVAMENTE A PARTIR DE HOY	☑	☐
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
CERTIFICACION BANCARIA REGISTRADA PARA EL CONTRATO NO MAYOR A 30 DIAS CONTADO RETROACTIVAMENTE A PARTIR DE HOY	☑	☐
RUT GENERADO CON UN TERMINO NO MAYOR A 180 DIAS A PARTIR DE HOY	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CAMARA DE COMERCIO CON FECHA DE EXPDICION NO MAYOR A 30 DIAS CONTADO RETROACTIVAMENTE A PARTIR DE HOY	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.pdf	Detalle	No	☐
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACION BANCARIA REGISTRADA PARA EL CONTRATO NO MAYOR A 30 DIAS CONTADO RETROACTIVAMENTE A PARTIR DE HOY	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle	No	☐
RUT GENERADO CON UN TERMINO NO MAYOR A 180 DIAS A PARTIR DE HOY	RUT SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 3:35:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (3).pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (3).pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
ANEXO TECNICO.pdf	ANEXO TECNICO.pdf	(detalle)
AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN.pdf	AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONCEPTO TCO VIABILIDAD DE OBRA.pdf	CONCEPTO TCO VIABILIDAD DE OBRA.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN COMITE ESTRUCTURADOR.pdf	DESIGNACIÓN COMITE ESTRUCTURADOR.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)

	LICENCIA CURADURIA.pdf	LICENCIA CURADURIA.pdf	(detalle)
	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
	COTIZACIÓN SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (1).pdf	COTIZACIÓN SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (1).pdf	(detalle)
	ESTUDIO DE MERCADO ADECUACIÓN DE PESEBRERAS VALOR TOTA_firmado (1)OK (1) PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	ESTUDIO DE MERCADO ADECUACIÓN DE PESEBRERAS VALOR TOTA_firmado (1)OK (1) PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
	ESTUDIO DE MERCADO VR UNITARIO FIRMADO OK.pdf	ESTUDIO DE MERCADO VR UNITARIO FIRMADO OK.pdf	(detalle)
	PRECOTIZACION INSUOBRAS GCS SAS (1).pdf	PRECOTIZACION INSUOBRAS GCS SAS (1).pdf	(detalle)
	PRECOTIZACION REINALDO RENE CARTAGENA MONTERO (1).pdf	PRECOTIZACION REINALDO RENE CARTAGENA MONTERO (1).pdf	(detalle)
	SOPORTES DE COTIZACION (1).pdf	SOPORTES DE COTIZACION (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUARDO OLIVER MEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77157535	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA FERNANDA ESC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	56054500	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 6:39:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DULCILIA INES ARAMENDIZ MENDEZ
Supervisor	MILDRETH OSORIO CASTRO	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 3:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 3:48:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO OLIVER MENA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	90.322.539
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	90.322.539

Código BPIN 2018011000987 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-020-952110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5721	CDP	Generado	90.500.000 COP	90.500.000 COP	36-02-00-020-911410	Editar

Saldo de CDP 90.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 90.500.000 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 24/11/2021 1:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	306621	Presupuestal (CDP)	7/12/2021 12:00 AM	Generado	90.322.539 COP	90.322.539 COP	Sin documento	C-3699-1300-14-0-3699011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 90.322.539 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 90.322.539 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 9/12/2021 11:41 AM