Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3020130
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(11/11/2021 4:26:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONV-SSD-081-2021
Objeto del contrato	ANUAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	27 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 8:40:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CAIMITO

COLOMBIA, Caimito
Número de documento 823001943

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CAIMITO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CAIMITO* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2021 11:57:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2021 8:35:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3020130_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Secretaria General
Proceso de Contratación	CONV-SSD-081-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	4.020.492.956,44 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3020130
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CAIMITO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones MUNICIPIO DE SINCELEJO
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección MUNICIPIO DE SINCELEJO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 14A #9-11	COLOMBIA > Sucre > Caimito

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3020130

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.020.492.956,44

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151901	ANUAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,00	UN	4.020.492.956,44	4.020.492.956,44	4.020.492.956,44

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS ADJUNTOS ESE CAIMITO.pdf	DOCUMENTOS ADJUNTOS ESE CAIMITO.pdf	(detalle)
5. Convenio interadminsitrativo CONV-SSD-081-2021.pdf	5. Convenio interadminsitrativo CONV-SSD-081-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JENNY ELIZABETH LIND	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52817012	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS GRANAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70555226	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN CARLOS GRANADOS VILLA	27 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 8:35:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ
Expenditure Approver	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ	27 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 8:35:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.020.492.956,44
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	4.020.492.956,44

Código BPIN 2021002700160 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 1484	CDP	No validado	2.800.000.000 COP	2.800.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐ 020	Vigencia futura ordinaria	No validado	1.200.000.000 COP	1.199.492.954,44 COP	00-00-00	Editar
☐ 0379	CDP	No validado	21.000.000 COP	21.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.821.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 1.200.000.000 COP
Saldo total a comprometer 4.020.492.954,44 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 5176	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.800.000.000 COP	2.800.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.800.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.800.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -