GRUCON S.A.S.
grupo constructor

CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Medellín, 1 de Diciembre de 2021

**Señores**
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
**Ciudad**

La Revisora Fiscal de **GRUCON S.A.S.**, identificada con el **NIT. 800.203.342-8**, certifica que a la fecha y en los 6 meses anteriores ha cumplido con los pagos de las obligaciones, salarios y aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 cuando a ello ha dado lugar.

Para Constancia

CLAUDIA MARITZA CADAVID QUICENO
Revisora Fiscal Grucon SAS
T.P No 62801-T
C.C 21.979.675 de Salgar-Antioquia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6E98EC1C6ZFC1A7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MARITZA CADAVID QUICENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21979675 de SALGAR (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 62801-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
62801-T
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Este tarjeta es el unico documento que acredita como CONTADOR PUBLICO. No hacerlo es fraude establecido en la ley 43 de 1990
Agradeceremos diligenciar y entregar esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

# PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA

## DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA N°: 4600012737 DE 2021 CONTRATISTA: GRUCON S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 4600012795 DE 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO AYA ORIENTE

## DETALLES DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.211.474.590,00 PROGRAMA INICIAL: [x] REPROGRAMACIÓN: [ ] PROGRAMA N° 1

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO: $ 6.211.474.590,00 % DE ANTICIPO: 15% VALOR ANTICIPO: $ 931.721.188,50

| ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | Vr. Mes 1 | Vr. Mes 2 | Vr. Mes 3 | Vr. Mes 4 | Vr. Mes 5 | Vr. Mes 6 | VALOR PROGRAMA APROBADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA | $ 114.135.845,59 | $ 130.440.966 | $ 81.525.603,99 | | | | $ 326.102.415,98 | 35% |
| 2 | COMPRA DE MATERIALES | $ 97.830.724,79 | $ 111.806.543 | $ 69.879.089,14 | | | | $ 279.516.356,55 | 30% |
| 3 | TRANSPORTE DE MATERIALES | $ 32.610.241,60 | $ 41.927.453 | $ 18.634.423,77 | | | | $ 93.172.118,85 | 10% |
| 4 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ 139.758.178,28 | | | | | | $ 139.758.178,28 | 15% |
| 5 | TRANSPORTE DE EQUIPOS | $ 32.610.241,60 | $ 41.927.453 | $ 18.634.423,77 | | | | $ 93.172.118,85 | 10% |
| | TOTAL | $ 416.945.231,85 | $ 326.102.415,98 | $ 188.673.540,67 | | | | $ 931.721.188,50 | 100% |

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) Se realizá el presente Programa de Inversión de acuerdos a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

(Firma) _____
JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Representante Legal
Contratista

(Firma) _____
MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS
Representante Legal
Interventoría

# Re: Hojas de vida Profesional y Tecnólogo SST

alcides diaz <alcidesdiaz.sif@gmail.com>

Mar 23/11/2021 16:25

Para: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>

Buenas tardes ingeniero Andres,
Una vez revisadas las hv de los aspirantes al cargo de Residente y Auxiliar SST para la interventoría del mantenimiento de la Subregión de oriente y Magdalena Medio, tanto Edwin Saavedra como Andrea Uribe, cumplen los requisitos mencionados en pliegos para el ejercicio de su rol en SST, muchas gracias.

**Luis Alcides Diaz V.**
Profesional SST
Desarrollo Fisico
3126889652

El mar, 23 nov 2021 a las 14:58, ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS (<Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes dr Alcides
>
> Remito las hojas de vida según el asunto para su revisión y aprobación de la interventoría del mantenimiento de Oriente y el Magdalena Medio.
>
> Atentamente.
>
> ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
> Profesional Universitario
> Secretaria de Infraestructura Física
> andres.rodriguez@antioquia.gov.co
> 3835318
>
> GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
> República de Colombia
>
> UNIDOS
>
> ---
>
> **De:** AIM -Gustavo Adolfo Hamann López <gtec1@aimingenieros.com.co>
> **Enviado:** martes, 23 de noviembre de 2021 8:46
> **Para:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
> **Cc:** AIM-Ramiro Marzan <auxproyectos@aimingenieros.com.co>
> **Asunto:** Hojas de vida Profesional y Tecnólogo SST
>
> Buenos días Andrés
>
> Adjunto para tu revisión y aprobación las siguientes hojas de vida que estaban pendientes de envío:
>
> - **Profesional SST:** Edwin Edinson Sepulveda Valencia

- **Tecnólogo SST:** Andrea Milena Uribe Uribe

Quedo atento. Muchas gracias.

INGENIEROS CIVILES S.A.S

**Gustavo**
Hamann Lopez
Gerente Técnico

gtec1@aimingenieros.com.co
Celular :3022599951
+57 (4) 440 00 40 Ext. 143
Cra. 43b #16-95 oficina 1612
Barrio Manila- Poblado

www.aimingenieros.com.co

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

# Fwd: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

Diva Amparo Castaño Valencia <divacastano@hotmail.com>
Mar 09/11/2021 19:53
Para: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>

Get Outlook para Android

---

**From:** GESTIÓN SOCIAL SIF <Gestionsocial.sif@antioquia.gov.co>
**Sent:** Tuesday, November 9, 2021 7:27:41 PM
**To:** divacastano <divacastano@hotmail.com>
**Subject:** RE: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

Buenas noches Diva,

Después de revisar la información recibida, se considera que el profesional propuesto para la gestión social de obra cuenta con la experiencia requerida para el cargo y las labores correspondientes.

Saludos

---

**De:** Diva Amparo Castaño Valencia <divacastano@hotmail.com>
**Enviado:** jueves, 4 de noviembre de 2021 11:29
**Para:** GESTIÓN SOCIAL SIF <Gestionsocial.sif@antioquia.gov.co>
**Cc:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Asunto:** RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

¡Buen día jefe! Le comparto correo enviado por el Ingeniero Andrés que contiene; entre otras, la hoja de vida de TS del Proyecto Mantenimiento Oriente-Magdalena Medio, para su aprobación. Quedo atenta. ¡Muchas gracias!

---

**De:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 3 de noviembre de 2021 5:00 p. m.
**Para:** divacastano <divacastano@hotmail.com>; Erika Lopez <erikalopez.ambiental2021@gmail.com>; alcides diaz <alcidesdiaz.sif@gmail.com>; alci613@hotmail.com <alci613@hotmail.com>
**Cc:** GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ <gabrieljaime.mesa@antioquia.gov.co>; JULIAN DAVID PARRA VALENCIA <juliandavid.parra@antioquia.gov.co>
**Asunto:** RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

Buenas tardes

Remito para su revisión y aprobación las hojas de vida de los profesionales sociales y ambientales según el asunto.

Atentamente.

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
andres.rodriguez@antioquia.gov.co
3835318

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

UNIDOS

---

**De:** AIM -Gustavo Adolfo Hamann López <gtec1@aimingenieros.com.co>
**Enviado:** miércoles, 3 de noviembre de 2021 10:46
**Para:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Asunto:** RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN

Buenos días Andrés

Adjunto envío para tu revisión y aprobación las hojas de vida del siguiente personal:

1. **Residente 1** Alexander Burgos
2. **Residente 2** Guillermo Gutiérrez
3. **Profesional Social** Mario Román
4. **Profesional Ambiental** Ivonne Tierradentro

Estamos verificando el cumplimiento del perfil exigido para los tecnólogos, el profesional SST, y un (1) residente, y proceder a enviarlos a la mayor brevedad.

Quedo atento. Gracias.

INGENIEROS CIVILES S.A.S

**Gustavo** Gerente Técnico
Hamann Lopez
gtec1@aimingenieros.com.co
Celular :3022599951
+57 (4) 440 00 40 Ext. 143
Cra. 43b #16-95 oficina 1612
Barrio Manila- Poblado
www.aimingenieros.com.co

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

Medellín, 6 de diciembre de 2021

01-039-0004-2021

Señores
**Gobernación de Antioquia**
**Dirección de Desarrollo Físico**
**A/A Ingeniero Andrés Mauricio Rodríguez Collazos**
Profesional Universitario
SUPERVISOR
Ciudad

**Referencia:** Contrato N° 4600012795. Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la Conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías en las subregiones Oriente y Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia.

**Asunto:** Aprobación personal Contratista de Obra

Estimado ingeniero Rodríguez:

Por medio del presente me permito informar que, una vez revisadas las hojas de vida y soportes entregados por el contratista de obra, GRUCON S.A.S., el siguiente personal cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA** | Héctor Fabio Parra Perea |
| **RESIDENTE DE OBRA 1** | Miguel Vélez Durango |
| **RESIDENTE DE OBRA 2** | Néstor Alonso Sarabia López |
| **RESIDENTE AMBIENTAL** | Alejandra Giraldo Alzate |
| **RESIDENTE SST** | José Gabriel Coronado |
| **RESIDENTE SOCIAL** | Leidy Natalia Soto Cossio |

Por lo anterior, se da la aprobación de los profesionales mencionados.

Agradeciendo la atención a la presente. Cordialmente,

**GUSTAVO ADOLFO HAMANN LÓPEZ**
Gerente Técnico
cc: Archivo

# RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>

Mié 10/11/2021 9:11

Para: GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ <gabrieljaime.mesa@antioquia.gov.co>

Buenos días ing

Remito la aprobación de la hoja de vida del profesional social aprobada por la dra Diva Castaño.

Att

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Física
andres.rodriguez@antioquia.gov.co
3835318

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

UNIDOS

---

**De:** Diva Amparo Castaño Valencia <divacastano@hotmail.com>
**Enviado:** martes, 9 de noviembre de 2021 19:53
**Para:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Asunto:** Fwd: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

Get Outlook para Android

---

**From:** GESTIÓN SOCIAL SIF <Gestionsocial.sif@antioquia.gov.co>
**Sent:** Tuesday, November 9, 2021 7:27:41 PM
**To:** divacastano <divacastano@hotmail.com>
**Subject:** RE: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

Buenas noches Diva,

Después de revisar la información recibida, se considera que el profesional propuesto para la gestión social de obra cuenta con la experiencia requerida para el cargo y las labores correspondientes.

Saludos

---

**De:** Diva Amparo Castaño Valencia <divacastano@hotmail.com>
**Enviado:** jueves, 4 de noviembre de 2021 11:29
**Para:** GESTIÓN SOCIAL SIF <Gestionsocial.sif@antioquia.gov.co>
**Cc:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Asunto:** RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

¡Buen día jefe! Le comparto correo enviado por el Ingeniero Andrés que contiene; entre otras, la hoja de vida de TS del Proyecto Mantenimiento Oriente-Magdalena Medio, para su aprobación. Quedo atenta. ¡Muchas gracias!

---

**De:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 3 de noviembre de 2021 5:00 p. m.
**Para:** divacastano <divacastano@hotmail.com>; Erika Lopez <erikalopez.ambiental2021@gmail.com>; alcides diaz <alcidesdiaz.sif@gmail.com>; alci613@hotmail.com <alci613@hotmail.com>
**Cc:** GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ <gabrieljaime.mesa@antioquia.gov.co>; JULIAN DAVID PARRA VALENCIA <juliandavid.parra@antioquia.gov.co>
**Asunto:** RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO

Buenas tardes

Remito para su revisión y aprobación las hojas de vida de los profesionales sociales y ambientales según el asunto.

Atentamente.

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Física
andres.rodriguez@antioquia.gov.co
3835318

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

UNIDOS

---

**De:** AIM -Gustavo Adolfo Hamann López <gtec1@aimingenieros.com.co>
**Enviado:** miércoles, 3 de noviembre de 2021 10:46
**Para:** ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>
**Asunto:** RV: H.V. CONTRATO GOBERNACIÓN

Buenos días Andrés

Adjunto envío para tu revisión y aprobación las hojas de vida del siguiente personal:

1. **Residente 1** Alexander Burgos
2. **Residente 2** Guillermo Gutiérrez
3. **Profesional Social** Mario Román
4. **Profesional Ambiental** Ivonne Tierradentro

Estamos verificando el cumplimiento del perfil exigido para los tecnólogos, el profesional SST, y un (1) residente, y proceder a enviarlos a la mayor brevedad.

Quedo atento. Gracias.




CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si

por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

## Aprobación hoja de vida

VERONICA COTES LONDONO <veronica.cotes@antioquia.gov.co>

Vie 26/11/2021 16:08

Para: ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS <Andres.Rodriguez@antioquia.gov.co>

CC: Erika Lopez <erikalopez.ambiental2021@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero,

En revisión de la información suministrada relacionada a hoja de vida para el cargo de Profesional Ambiental para el contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, se encontró lo siguiente:

| **DOCUMENTO** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **EXPERIENCIA** |
|---|---|---|
| Matricula Profesional | 18/01/2013 | TRECE (13) AÑOS, SIETE (7) MESES Y DOCE (12) DIAS COMO INGENIERA AMBIENTAL |

| **EVALUACIÓN EXPERIENCIA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **AÑO** | **MESES** | **DÍAS** | **EMPRESA** |
| 28/08/2013 | N/A | 10/02/2014 | | 5 | 11 | JPS INGENIERIA S.A. |
| 31/03/2014 | N/A | 9/04/2015 | **1** | | 4 | JPS INGENIERIA S.A. |
| 01/07/2014 | N/A | 30/04/2015 | | 9 | 23 | CONSORCIO VIAS LOCALES DE BOGOTÁ |
| 23/04/2018 | N/A | 20/10/2018 | | 5 | 26 | AIM S.A.S |
| 03/01/2019 | N/A | 21/09/2019 | | 8 | 18 | |
| 23/09/2019 | N/A | 31/05/2021 | **1** | 8 | 8 | |
| **Total experiencia Especifica** | | | **4** | **6** | | |

En este sentido se puede concluir que la profesional LYDA IVONNE TIERRADENTRO NOVA, identificada con CC No. 53´125.192, cumple con lo requerido en el Anexo Técnico del contrato para el cargo de Profesional Residente Ambiental de Interventoría.

Cordialmente,

**Verónica Cotes Londoño**
Directora Técnica
Dirección de Gestión Social y Ambiental
Subsecretaría de Planeación SIF
veronica.cotes@antioquia.gov.co
383 79 19

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | UNIDOS

---

**De:** Erika Lopez <erikalopez.ambiental2021@gmail.com>
**Enviado:** viernes, 26 de noviembre de 2021 15:50
**Para:** VERONICA COTES LONDONO <veronica.cotes@antioquia.gov.co>
**Asunto:** Para Ing Andres Rodrigues

Correo a enviar: andres.rodriguez@antioquia.gov.co

***ERIKAS SOFIA LÓPEZ VERGARA***
***INGENIERA DEL MEDIO AMBIENTE***
***ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL***

CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

Medellín, 29/11/2021

Señores
**CONSORCIO AYA ORIENTE**
Atn. María Marleny Flórez Arenas
Representante Legal
Carrera 43b No 16-95. Edificio CCI. Of 1701, Medellín.
Correo electrónico: avmco.sas@amail.com
gtec1@aimingenieros.com.co

Asunto: Verificación Hojas de Vida profesionales y técnicos Interventoría.

Referencia: Aprobación hojas de vida personal del Contrato de interventoría No 4600012795 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

Cordial saludo.

Conforme a los requerimientos incluidos en el Pliego de condiciones del contrato de la referencia, realizamos la respectiva revisión de las hojas de vida remitidas de su parte mediante correo electrónico el día 28 de octubre del 2021, donde se enumera:

| **PROFESIONAL PROPUESTO/ CARGO** | **REQUISITOS PLIEGO** | **CUMPLIMIENTO** |
|---|---|---|
| **BERNARDO PARADA ARENAS Director de Interventoría** | Acreditar como mínimo diez (10) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. | CUMPLE |
| | Demostrar mínimo cuatro (4) años de experiencia específica, haber ejercido como Director o | |

| | | |
|---|---|---|
| | Residente en contratos de obra o de interventoría (*), o coordinador o supervisor de proyectos viales como funcionario en Entidades oficiales (*).<br><br>Los contratos presentados como experiencia especifica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la "CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS" | |
| JUAN GUILLERMO RAMÍREZ CORREA **Residente de Interventoría (1)** | Acreditar como mínimo cuatro (4) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional<br><br>Demostrar mínimo dos (2) años de experiencia específica, haber ejercido como Residente en contratos de obra o de interventoría.<br>Los contratos presentados como experiencia especifica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la "CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS" | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA **Residente de Interventoría (2)** | Acreditar como mínimo cuatro (4) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional<br><br>Demostrar mínimo dos (2) años de experiencia específica, haber ejercido como Residente en contratos de obra o de interventoría.<br>Los contratos presentados como experiencia especifica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la "CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS" | CUMPLE |
| ALEXANDER BURGOS NAVAS **Residente de Interventoría (3)** | Acreditar como mínimo cuatro (4) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional<br><br>Demostrar mínimo dos (2) años de experiencia específica, haber ejercido como Residente en contratos de obra o de interventoría.<br>Los contratos presentados como experiencia especifica deben tener por objeto o haber incluido en su alcance y efectivamente haber ejecutado la "CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS" | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| ALEIDA LUCIA ESPELETA MONSALVE **Tecnólogo en Construcciones civiles. (1)** | Deberá tener mínimo tres (3) años como tecnólogo a partir de la fecha de expedición del certificado de matrícula. En caso de Ingeniero Civil o de vías y transportes recién egresado, deberá tener tarjeta profesional vigente.<br><br>Que acrediten como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber ejercido como tecnólogo, auxiliar de obra o de Interventoría y/o Inspector de obra o interventoría, en contratos que hayan tenido por objeto o incluido en su alcance la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN, EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, que hayan incluido la colocación de material de afirmado y/o base granular y/o subbase granular. Se tendrá en cuenta el Tecnólogo que acredite un plazo de ejecución mínimo de veinticuatro (24) meses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y alcances ya indicados. Se contabilizará el tiempo. En caso de Ingeniero Civil o de vías y transportes recién egresado N/A experiencia especifica | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| JAMES SNEIDER TABORDA HENAO **Tecnólogo en Construcciones civiles. (2)** | Deberá tener mínimo tres (3) años como tecnólogo a partir de la fecha de expedición del certificado de matrícula. En caso de Ingeniero Civil o de vías y transportes recién egresado, deberá tener tarjeta profesional vigente.<br><br>Que acrediten como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber ejercido como tecnólogo, auxiliar de obra o de Interventoría y/o Inspector de obra o interventoría, en contratos que hayan tenido por objeto o incluido en su alcance la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN, EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, que hayan incluido la colocación de material de afirmado y/o base granular y/o subbase granular. Se tendrá en cuenta el Tecnólogo que acredite un plazo de ejecución mínimo de veinticuatro (24) meses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y alcances ya indicados. Se contabilizará el tiempo. En caso de Ingeniero Civil o de vías y transportes recién egresado N/A experiencia especifica | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| EDGAR ROGELIO ROJAS VILLAMIZAR **Tecnólogo en Construcciones civiles. (3)** | Deberá tener mínimo tres (3) años como tecnólogo a partir de la fecha de expedición del certificado de matrícula. En caso de Ingeniero Civil o de vías y transportes recién egresado, deberá tener tarjeta profesional vigente.<br><br>Que acrediten como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción Profesional o matrícula, haber ejercido como tecnólogo, auxiliar de obra o de Interventoría y/o Inspector de obra o interventoría, en contratos que hayan tenido por objeto o incluido en su alcance la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN, EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, que hayan incluido la colocación de material de afirmado y/o base granular y/o subbase granular. Se tendrá en cuenta el Tecnólogo que acredite un plazo de ejecución mínimo de veinticuatro (24) meses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y alcances ya indicados. Se contabilizará el tiempo. En caso de Ingeniero Civil o de vías y transportes recién egresado N/A experiencia especifica | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| LYDA IVONNE TIERRDENTRO NOVA **Profesional del Área Ambiental** | Acreditar mínimo cuatro (4) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.<br><br>Que acredite como experiencia específica mínima haber desempeñado actividades ambientales en contratos de obra o de Interventoría que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN, EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS y deberá acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en contratos con el objeto y/o alcance señalado. | CUMPLE |
| EDWIN EDINSON SEPULVEDA VALENCIA **Profesional del Área SST** | Acreditar mínimo cuatro (4) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la Licencia en SST, que cuente con Curso SG-SST de 50 horas o su actualización.<br><br>Que acredite como experiencia específica a partir de la fecha de expedición de la Licencia en SST, haber ejercido como profesional SST o SISO en contratos de obra o de interventoría desempeñado actividades de implementación de SST o SISO en contratos que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN, EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS y deberá acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en contratos con el objeto y/o alcance señalado. | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| MARIO ALONSO ROMÁN NARVÁEZ **Profesional del Área Social** | Acreditar mínimo Dos (2) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, cuando aplique<br><br>Que acredite como experiencia específica a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, haber ejercido como profesional social en contratos de obra o de interventoría, en el manejo de comunidades y deberá acreditar mínimo un (1) año de experiencia en proyectos de infraestructura vial | CUMPLE |
| ANDREA MILENA URIBE URIBE **Tecnólogo en SST** | Que cuente con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, que cuente con Curso SG-SST de 50 horas y acreditar mínimo dos (2) años de experiencia a partir de la fecha de expedición<br><br>Que acredite como experiencia específica mínima haber desempeñado actividades SISO o SST en contratos de obra o de Interventoría que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN, EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS y deberá acreditar mínimo un (1) año de experiencia en contratos con el objeto y/o alcance señalado | CUMPLE |

El personal propuesto cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del contrato, por lo cual son aprobadas las hojas de vida. Cualquier cambio en el personal tendrá que ser reportado oportunamente a la supervisión para su aprobación.

Se anexa como soporte de la aprobación de la hoja de vida de la profesional ambiental de interventoría, el correo electrónico del 26 de noviembre del 2021 enviado por la Ingeniera Verónica Cotes Londoño, de la Dirección Ambiental; igualmente por parte del profesional SISO Luis Alcides Días Villada, donde se aprueban las hojas de vida del personal del área Siso propuesto en correo electrónico del 23 de noviembre de 2021 y correo electrónico remitido el día 09 de noviembre de 2021 por el profesional Diva Amparo Castaño Valencia y la Dirección de Gestión Social aprobando la hoja de vida del profesional social.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
ARODRIGUEZCO

| | NOMBRE | FECHA |
|---|---|---|
| **Proyectó:** | Gabriel Jaime Mesa Álvarez<br>Apoyo Supervisor Oriente y M. Medio - Dirección de Desarrollo Físico | 26/11/2021 |
| **Revisó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos<br>Supervisor Oriente y M. Medio - Dirección de Desarrollo Físico | 29/11/2021 |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE REUNIÓN** | **Código:** FO-M1-P5-005 |
|---|---|---|
| | | **Versión**: 02 |
| | | **Fecha de aprobación:** 25/06/2018 |

| Tipo de reunión: Previa a Acta de Inicio. | Fecha de reunión: 02/12/2021 |
|---|---|
| Organismo, Dependencia o Proceso: STF. Dirección Desarrollo Físico | Fecha de elaboración: 02/12/2021 |
| Asistentes, Organismo: Interventoría Contratista de Obra. | Ausentes, Organismo: — |

**Orden del Día:**

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

**Desarrollo de la Reunión:**

1. Lectura del acta anterior

2. Revisión de compromisos anteriores

| No. | Compromisos Anteriores | Responsable | Fecha de Logro | Estado del Compromiso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

3. Temas tratados

4. Proposiciones y varios

5. Compromisos pactados

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha de Logro | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## Orden del Día

1. Temas generales procedimientos contractuales. Presentacion personal obra, interventoria y Gobernación.
2. Proposiones y Varios.

## Desarrollo

1. Presentación del personal de obra e interventoria.
   Información de los correos oficiales de interventoria, obra y entidad.
   Contratista interventor: gtect@aimingenieros.com.co
   Contratista Obra: GRUCON: hectorpperea@hotmail.com
   Entidad: Andres Rodriguez: andres.rodriguez@antioquia.gov.co

- La supervisión hizo llegar a la interventoria, el link correspondiente a todos los documentos contractuales de la obra. Lo cual es confirmado por el dr Gustavo Hamann, Gerente tecnico de Interventoria, para el control de la misma.
- La interventoria informa que ya recibio las hojas de vida del contratista de obra del Director, 2 residentes tecnicos, 1 residente SST, 1 residente ambiental, 1 residente social, 2 Residentes Tecnicos de Obras civiles, que ya se encuentran preaprobados por la interventoria.
- De igual forma la entidad expresa que ha recibido las hojas de vida del personal de la interventoria, las cuales se encuentran preaprobadas por cada area.
- Se recuerda tener presente la inclusión de genero social de las mujeres acorde a la ordenanza N°: 03 de 2010, el cual debe ser un 30%.
- La programación de la obra se deberá realizar en PROJECT con el avance fisico y financiero, la cual deberá estar aprobada por la interventoria conceptuando sobre la misma.
- Se informa sobre el uso de los informes semales que deben ser entregados a la entidad, curva S, una presentación del proyecto. y se enfasis en la importancia permanente de llevar un abundante registro fotografico de la obra. (EL ANTES Y DESPUES DESDE LA MISMA UBICACION). con el mismo sentido y fechada. Estos informes deben ser entregados todos los jueves cada semana.

- Se remiten los formatos de Calidad del sistema ISOLUCION a la interventoria y contratista de obra. para ser aplicados en el desarrollo de la obra.
- Las actas de pago mensuales de obra e interventoria deberan ser presentadas los primeros 5 dias de cada mes. Acompañadas por los informes individuales tecnico, SST, Social, Ambiental y de Covid, sin estos no se pueden tramitar las actas de pago. Las actas de obra deben tener sus respectivas memorias de calculo y detalles constructivos.
- Se informa por parte de la entidad que se requiere realizar el desembolso del anticipo dentro de la vigencia presupuestal 2021, para lo cual se debera cumplir con los ~~(esta)~~ requisitos establecidos para tal fin.
- El control financiero debe realizarse tanto por parte de la interventoria como del contratista de obra sin pasarse del presupuesto oficial. y debera ser ejecutado el contrato dentro del plazo contractual establecido.
- Las cantidades de obra reportadas en las actas de pago son responsabilidad de la interventoria y el contratista de obra. La supervisión no firma ni aprueba actas de pago de obra mensuales.
- Se aclara a la interventoria que en las actas se debera presentar soportes (facturas), de todos los gastos reembolsables como son: alimentación, alojamiento, fotocopias, comunicaciones, etc.

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE REUNIÓN** | **Código:** FO-M1-P5-005 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 02 |
| | | **Fecha de aprobación:** 25/06/2018 |

- Se recuerda que todos los informes mensuales (individuales por areas) deben ser foliados a lapiz en la parte superior derecha.
- Se le aclara al contratista de obra e interventoria que durante la ejecución del contrato las vias objeto del mismo quedan a su cargo, por lo cual deben estar muy bien señalizadas en los puntos criticos o afectados, aunque no se puedan intervenir presupuestalmente.
- Se recuerda a la interventoria y contratista de obra, adelantar lo requerido frente a la aprobación de los protocolos de Bioseguridad y aprobaciones de las ARL respectivas, mas las cartas de compromiso de ambos contratistas. Se informa que los valores del PAPSO deben estar soportados con facturas en el momento de su cobro, igual con el PMA, PMT, SST el cual se revisara si esta incluido en el factor prestacional o no.
- Se realiza reunion virtual componentes ambiental, SST y Socid
- Se remite por correo electronico la matriz de priorización.

Firma de quien elabora

Profesional Universitario SIG.

Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

Gerente Técnico Interventoria

Hector F. Parra Perez

Nombre de quien revisa y aprueba

Director de Obra Grupo SAS

ARODRIGUEZCO

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | LISTADO ASISTENCIA | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:Marzo 2 del 2021 |
|---|---|---|

| FECHA: | HORARIO: 10:00 am | |
|---|---|---|
| LUGAR: SIF. Dirección de Desarrollo Fisico | | |
| EVENTO/TEMA: Reunión previa a inicio mantenimiento de la Subregiónes de Oriente y Magdalena Medio 2021 | | |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/ORGANISMO | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ADOLFO HAMANN L. | 94.313.296 | GERENTE TÉCNICO INTERVENTORIA | 3022599951 | gtec1@aimingenieros.com.co | G. A. Hamann L. |
| Luis Ramiro Marzan Arcila | 1033783268 | ING. Civil. Aux. | 3148473607 | auxProyectos@aimingenieroscauca | |
| Erika Sofia López Vergara | 22'864.951 | Prof. Ambiental Gobernación de Antq. | 3003246325 | erikalopez.ambiental2021@gmail.com | Erika S. López V. |
| leidy natalia soto | 1070359635 | Residente social | 3046755124 | leidy.soto97@gmail.com | Leidy Soto |
| Hector F. Perea P. | 9.091.984 | Director de obra | 3207443864 | hectorfperea@hotmail.com | |
| JOSE CONRADO LA | 1043016031 | RESIDENTE SST | 3013909305 | Josecm94@gmail.com | |
| Alejandra Giraldo Alzate | 1017.199849 | Residente Ambiental | 3206489589 | alejagiraldoalzate1@gmail.com | Alejandra Giraldo. |
| NESTOR SIERRA | 70557179 | ING Residente | 3103690378 | Nsoyer@gmail.com | |
| Maria Roman Marquez | 1537167[illegible] | Prof Social | 3118836524 | mariaroman.aim@gmail.com | Maria Roman. |
| Jaque Celis Naranjo | 1548098[illegible] | Residente tec. cont. | 3103900085 | celazdu@hotmail.com | Jaque C. |
| Andrés M. Rodriguez G. | 71699158 | Prof. Universitario | 3215095486 | andres.rodriguez@antioquia.gov.co | |
| Luis Alcides Diaz Villada | 71723087 | Sup. SST SIF | 3126889632 | alcidesdiaz.sif@gmail.com | |
| Gabriel Jaime Mesa Arias | 1840737863 | SIF - Residente | 3833312 | gabriel.jaime.mesa@antioquia.gov.co | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administracion Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadisticos y/o academicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE REUNIÓN**<br>**No** _____ | **Código:** FO-M1-P5-005<br>**Versión:** 01<br>**Fecha de aprobación:** 11/03/2014 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Reunión:** Reunión Mantenimiento de subregion Oriente y Magdalena Medio. | | |
| **Organismo, Dependencia o Proceso:** Secretaria de Infraestructura Física | **Fecha de Elaboración:** 02/11/2021. | |
| **Asistentes, Organismo:** Contratista de Obra e Interventoria. | **Ausentes, Organismo:** | |

**Orden del Día:**

1. Lectura del Acta Anterior
2. Revisión de Compromisos
3. Revisión de Informes
4. Proposiciones y Varios
5. Resumen de Compromisos

**Desarrollo de la Reunión:**

1. Lectura del Acta Anterior

2. Revisión de Compromisos

| No. | Compromisos Anteriores | Responsable | Fecha de Logro | Estado del Compromiso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

3. Revisión de Informes de Análisis de Datos

4. Proposiciones y Varios

5. Resumen de Compromisos:

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha de Logro | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Temas.

① Presentación contratista de Obra e interventoria y funcionarios de la Secretaria de Infraestructura Física Dra Marleny Florez.
Se presenta la representante legal del Consorcio interventor y el representante legal del contratista de obra Grupon Jorge E. Jaramillo.
Se presenta el ingeniero Julian Parra Director de Desarrollo Físico y su equipo.

② Priorización de las obras y acta de inicio.
El ingeniew Parra manifiesta que esta semana en curso se debera tramitar las actas de inicio de obra e interventoria. De igual forma solicita que el contratista de obra debera

adelantar la presentación de las hojas de vida de su personal a la interventoria para su aprobación.

③ Cobro del anticipo de obra:
Se informa por parte de la entidad que se requiere adelantar el cobro del anticipo de obra. este año 2021 en fecha determinada por la Secretaria de (Infraestructx) Hacienda, (el 11 de dic 2021) para lo cual se requiere los documentos pertinentes

④ Vias prioritarias en el contrato

* La Ceja – Abejoral: Parcheos, mantenimientos rutinarios.
* Abejoral – La Morelia: Puente estribo afectado
* San Vicente – Concepción: Perdidas de banca.
* Marinilla – El Peñol: Parcheos, mantenimiento rutinario.
* Autopista – Granada: Pto critico Km0+900, parcheos-Mitigación Km
* Guatape – San Carlos (todo el corredor)

Lo anterior a corde a las contingencias que vayan presentandose.
En general las necesidades seran entregadas en matriz de priorización. a la interventoria y contratista de obra.
En Magdalena Medio tener en cuenta la via La Holanda, Juarez Naices hasta Puerto Nare.
Se realizara proximamente y antes a la firma del acta de inicio la reunión de inicio de la obra.
Los recorridos de las vias se haran en el transcurso de la ejecución del contrato.
Se compartira el manual de imagen de la Gobernación, que debera ser aplicado de inmediato en la obra a comenzar.

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **LISTADO DE ASISTENCIA** | Código: FO-M6-P3-134<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 17/09/2018 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA:** 02 - 11 - 2021 | **HORARIO:** 2:00 pm. | |
| **LUGAR:** Secretaria de Infraestructura | | |
| **EVENTO/TEMA:** Reunión Plantaciones Oriente y Magdalena Medio. (INFORMATIVA) | | |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/ORGANISMO | TELEFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge E Jaramillo Mesa | 71.615.124 | Grucon SAS Rep Legal | 4757306 | jorgejaramillo930@gmail.com | |
| Miguel C Cadavid B | 15'480987 | Grucon SAS. J. Espil. | 3103900086 | Valledu@hotmail.com | |
| Héctor F. Parra P | 9.091.984 | GRUCON SAS | 3207443864 | hectorfperea@hotmail.com | |
| Andrés M. Rodríguez Collazos | 71699158 | S.I.F. - Dir. Dll. Físico | 3145095486 | andres.rodriguez@antioquia.gov.co | |
| Diva Amparo Castaño V | 43666367 | SIF - G. social - Ambiental | 3122852716 | divacastano@hotmail.com | |
| Jesus Alcides Diaz V. | 71723087 | SIF. Dllo. Físico | 3126889652 | alcidesdiaz.31f6@gmail.com | |
| Gabriel Jaime Mesa Alvarez | 1040737563 | SIF. Dir Desarrollo Fís. | 3178948717 | gabriel.jaime.mesa@antioquia.gov.co | |
| Jhonatan Arias J | 3247806866 | G. Ady f. Interventoría | 3117709726 | [illegible] | |
| Cristhian Romero Morazán Ariza | 1033373268 | Ing Apx. Junior | 3148473677 | morazanariza@gmail.com | |
| Erika Sofia López Vergara | 22'369.951 | Ing Ambiental - SIF | 3008246325 | erikalopez-ambiental2021@gmail.com | |
| Julian David Parra V. | 3.662.641 | Directos. | 3007970092 | julian.david.parra@antioquia.gov.co | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

# PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA

## DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA N°: 4600012737 DE 2021 CONTRATISTA: GRUCON S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 4600012795 DE 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO AYA ORIENTE

## DETALLES DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.211.474.590,00 PROGRAMA INICIAL: [x] REPROGRAMACIÓN: [ ] PROGRAMA N° 1

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO: $ 6.211.474.590,00 % DE ANTICIPO: 15% VALOR ANTICIPO: $ 931.721.188,50

| ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | Vr. Mes 1 | Vr. Mes 2 | Vr. Mes 3 | Vr. Mes 4 | Vr. Mes 5 | Vr. Mes 6 | VALOR PROGRAMA APROBADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA | $ 114.135.845,59 | $ 130.440.966 | $ 81.525.603,99 | | | | $ 326.102.415,98 | 35% |
| 2 | COMPRA DE MATERIALES | $ 97.830.724,79 | $ 111.806.543 | $ 69.879.089,14 | | | | $ 279.516.356,55 | 30% |
| 3 | TRANSPORTE DE MATERIALES | $ 32.610.241,60 | $ 41.927.453 | $ 18.634.423,77 | | | | $ 93.172.118,85 | 10% |
| 4 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ 139.758.178,28 | | | | | | $ 139.758.178,28 | 15% |
| 5 | TRANSPORTE DE EQUIPOS | $ 32.610.241,60 | $ 41.927.453 | $ 18.634.423,77 | | | | $ 93.172.118,85 | 10% |
| | TOTAL | $ 416.945.231,85 | $ 326.102.415,98 | $ 188.673.540,67 | | | | $ 931.721.188,50 | 100% |

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) Se realizá el presente Programa de Inversión de acuerdos a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

(Firma) _____
JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Representante Legal
Contratista

(Firma) _____
MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS
Representante Legal
Interventoría

Medellín, 26/11/2021

Señor
Jhon Fredy Cifuentes Marín
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE NARIÑO
Dirección: Calle 10 #10-15 Plaza Principal
Código postal: 054840
Correo electrónico: alcaldia@narino-antioquia.gov.co
Teléfono: +57(4)8680179 - +57(4)8680076

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF | | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señora
Mary Luz Quintero Duque
Alcaldesa Municipal
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
Dirección: Calle 19 Nro. 18 - 71
Código postal: 687571
Correo electrónico: alcaldia@sancarlos-antioquia.gov.co
Teléfono: (+57) 4 8358-090 | Fax: (+57) 4 8357-286

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,



JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF |  | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señor
Diego Alejandro Duque Valencia
**Alcalde Municipal**
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Dirección: Calle 11 09-61 parque principal
Código postal: 054810
Correo electrónico: alcaldia@sanfrancisco-antioquia.gov.co
Teléfono: + 57 (4) 8323030

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS

**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.

**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF | | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Doctora
Sorany Marín
Alcaldesa Municipal
MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Dirección: Cra. 18 Nº 02-91 - Palacio Municipal
Código postal: 053857
Municipio: El Peñol-Antioquia
Correo electrónico: alcaldesa@elpenol-antioquia.gov.co
Teléfono: (57) + (4) 8515855 - (57) + (4) 8515851

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.

**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com
CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF | | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señor
Libardo Ciro Morales
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Dirección: calle 20 Nº 20-29
Código postal: 94901
Municipio: San Rafael-Antioquia
Correo electrónico: contactenos@sanrafael-antioquia.gov.co
Teléfono: + 57 (4) 8586917

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS

**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.

**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,



JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF |  | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 29/11/2021

Señor
Edwin Andrés Montes Henao
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE SONSON
Dirección: Carrera 6 No. 6 - 58, Palacio Municipal, Plaza Principal
Código postal: 054820
Municipio: Sonsón-Antioquia
Correo electrónico: contactenos@sonson-antioquia.gov.co
Teléfono: (+57) 4 869 4444

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.

**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF | | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 01/12/2021

Señor
**FABIAN ECHAVARRIA RANGEL**
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE YONDO
Dirección: carrera 55 No 46 A 16 Barrio Colonia Sur
Código postal: 53417
Municipio: Yondó-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@yondo-antioquia.gov.co
Teléfono: 8325109

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA): $50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”.

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador

de 1,81.
**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Departamento de Antioquia

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

Medellín, 01/12/2021

Señor
**GUSTAVO ERNESTO MEDIAN ZAPATA**
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Dirección: CARRERA 5 No 50 - 11
Código postal: 53420
Municipio: Puerto Berrio-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@puertoberrio-antioquia.gov.co
Teléfono: (8) 332120

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:VALOR OBRA: $6.211.474.590. VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA): $50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”.

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador

de 1,81.
**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Departamento de Antioquia

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

Medellín, 01/12/2021

Señor
**ENRIQUE OCTAVIO SUAREZ RODRIGUEZ**
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE MACEO
Dirección: carrera 30 No 30 - 32
Código postal: 53460
Municipio: Maceo-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@maceo-antioquia.gov.co
Teléfono: (8) 640209

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:VALOR OBRA: $6.211.474.590. VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA): $50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”.

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador

de 1,81.
**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Departamento de Antioquia

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

Medellín, 01/12/2021

Señor
**FABIAN DARIO MARIN MONSALVE**
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE CARACOLI
Dirección: carrea 21 No 20 B 05 calle del comercio
Código postal: 53450
Municipio: Caracolí-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co
Teléfono: (8) 336025 – 8 336026

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:VALOR OBRA: $6.211.474.590. VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA): $50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”.

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador

de 1,81.
**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ COLLAZOS
Profesional Universitario
Departamento de Antioquia

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

Medellín, 26/11/2021

Señor
Julián Andrés Muñoz
**Alcalde Municipal**
MUNICIPIO DE ABEJORRAL
Dirección: Cra. 50 # 50 - 06
Código postal: 055030
Municipio: Abejorral-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@abejorral-antioquia.gov.co
Teléfono: (057)(4) 8647611

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF | | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señor
Edwin Quintero López
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE ARGELIA
Dirección: CRA 30 N° 30-20 - PARQUE PRINCIPAL
Código postal: 054830
Municipio: Argelia-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@argelia-antioquia.gov.co
Teléfono: + 57 (4) 8650077

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):

$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS

**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,



JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF |  | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señor
Freddy Castaño Aristizábal
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE GRANADA
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05
Código postal: 054410.
Municipio: Granada-Antioquia
Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co
Teléfono: (+57 4) 8320549 - (+57 4) 8320548

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,



JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF |  | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señor
Juan Pérez.
**Alcalde Municipal**
MUNICIPIO DE GUATAPE
Dirección: Calle 31 No. 30-08 Guatapé
Código postal: 053840
Municipio: Guatapé-Antioquia
Correo electrónico: alcaldia@guatape-antioquia.gov.co
Teléfono: + 57 (4) 861 05 55 ext. 101

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”.

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO
Con copia:

Contratista de Obra: GRUCON S.A.S


Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA

Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6

Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS

Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF |  | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

Medellín, 26/11/2021

Señor
Nelson Carmona Lopera
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE LA CEJA
Dirección: Cra 20 #19-78 Parque Principal
Código postal: 054810
Correo electrónico: contactenos@laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: (+57) 4 553 14 14

**Asunto:** Reporte de información para inscripción de Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, industriales y de servicio en el Municipio, de los contratos de obra número 4600012737 de 2021 y de interventoría número 4600012795 de 2021.

***Respetado Alcalde,***

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y la Circular Conjunta 000131 de 2013, le informamos que el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física ha celebrado los siguientes contratos de obra e interventoría, que se ejecutaron en esa jurisdicción municipal.

***CONTRATO DE OBRA NÚMERO*: *4600012737 de 2021***

**OBJETO**: "CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO, REHÁBILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

**VALOR**: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.211.474.590) Y UN A.I.U. DE TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (A.I.U.35,97%) DISCRIMINADO ASI:

El contrato incluye Obra y servicios con IVA Incluido, así:
VALOR OBRA: $6.211.474.590.
VALOR ITEMS SERVICIOS (Incluye IVA):
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA): $ 63.628.019

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA): $ 31.180.200
PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO (Incluye IVA): $ 11.128.650.
DISEÑOS, AJUSTES A ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS (Incluye IVA):
$ 50.000.000
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (Incluye IVA): $ 64.155.150
PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS: $ 60.689.629
TOMA COORDENADAS GPS OBRAS (INCLUYE IVA): $ 728.400

**CONTRATISTA**: GRUCON S.A.S. con NIT: 900.468.097-8

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
**NIT**: 800.203.342-8
**DIRECCIÓN**: Calle 37 B CR 84A-63
**CIUDAD**: Medellín
**CORREO ELECTRÓNICO**:
gruconsas@gmail.com
**TELEFONO**: 3136855522

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO: 4600012795 de 2021***

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".

**VALOR**: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ML ($845.433.927) incluido el IVA del 19% con un factor multiplicador de 1,81.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6.

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
**DIRECCIÓN**: CRA 43B #16-95. OF: 1701 EDIFICIO CCI.
**CIUDAD**: Medellín.
**CORREO ELECTRÓNICO**: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com
**TELÉFONO:** 604400040 - 3128502254

Se le remite el presente oficio a través de correo certificado y a la dirección de correo electrónico del municipio.

Cordialmente,



JULIAN DAVID PARRA VALENCIA
Director de Desarrollo Físico
ARODRIGUEZCO

Con copia:
Contratista de Obra: GRUCON S.A.S
Nombre del representante legal: JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Correo: gruconsas@gmail.com

CONTRATISTA de interventoría: CONSORCIO AYA ORIENTE CON NIT: 901.533.767-6
Nombre del representante legal: MARÍA MARLENY FLÓREZ ARENAS
Correo: gtec1@aimingenieros.com.co y avmco.sas@amail.com

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Andrés Mauricio Rodríguez Collazos – Ingeniero – Profesional Universitario – – Dirección de Desarrollo Físico-SIF |  | 25/11/2021 |
| | Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |