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Cédigo: 2BS-FR-0034

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/06/2012

Version: 1

ACEPTACION DE OFERTA MINIMA CUANTIA

3
¥

ﬁff
g

POLICIA NACIONAL

Bogota D.C.,

Sefior

09 DIC 202

DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN
Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS
Carrera 5 37 Bis — 19 Torre B Apto 1102

Telefono 3176382145

Ibagué - Tolima

Asunto: Aceptacion de Oferta No. Z 5':" 6 - 1 O O 6 9 - 2 1

Con toda atencién me permito informarle que la propuesta presentada por usted, a través del Sistema
Electronico de Contratacion Publica SECOP Il el dia 30/11/2021 a las 9:07 PM, dentro del proceso PN
ESPOL MIC 026 2021, cuyo objeto es: OUTSOURCING DE MANTENIMIENTO INTEGRAL,
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS
DE POLICIA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, por valor de NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
MONEDA LEGAL ($90.800.000,00), incluida la Administracion, fmprevistos y Utilidades (AlU) y valor
del IVA sobre la utilidad, y demas impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato
y el 10% de descuento en los valores unitarios del presupuesto oficial ha sido aceptada por esta

Direccién, asi:

CLASIFICACION
UNSPSG SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimiento Servicio de
72102900 construccién de Yy reparaciones de mantenimientoy |
instalaciones y construcciones e reparaciones de
mantenimiento instalaciones instalaciones
Servicio de edificacion, Servicio de mantenimiento Servicio de
72103300 construccion de y reparaciones de mantenimiento y
instalaciones y construcciones e reparacionesde |
mantenimiento instalaciones infraestructura
Servicio de edificacion, Servicio de mantenimiento
72101500 construccién de y reparaciones de Servicio de apoyo a la
instalaciones y construcciones e construccion | T
mantenimiento instalaciones
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA “MIGUEL ANTONIO LLERAS
CONTRATANTE | )7 ARRO” - NIT 800.226.849.0.
ORDENADOR DEL | ¢, o6/ ZAID EDUARDO PABON ORTEGA
GASTO
CEDULA DE
CIUDADANIA No. 88.158.797 de Pamplona
CARGO Director Escuela de Postgrados de Policia "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
DISPOSICION DE | Resolucién No. 03937 del 29 de septiembre de 2021, expedida por el Ministerio
NOMBRAMIENTO | de Defensa Nacional.
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RESOLUCION DE

Resolucion No. 00277 del 27 de enero de 2020 de la Direccién General de la

DELEGACION Policia Nacional Colombia.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS
NIT: 809.009.405-5
REPRESENTANTE LEGAL: DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN
CONTRATISTA CEDULA DE CIUDADANIA No.: 14.206.339 de Ibagué - Tolima

CIUDAD NOTIFICACI()N: Ibagué - Tolima

DIRECCION: Carrera 5 37 Bis — 19 Torre B Apto 1102 Edificio Fontainebleau
TEL: 3176382145 - 3212925829

E-MAIL: deliosuarez@hotmail.com ; obrasuarez2017@gmail.com

SUPERVISOR DE
LA ACEPTACION
DE OFERTA

El supervisor del contrato serd el Responsable Infraestructura de la Escuela de
Postgrados de Policia “Migue! Antonio Lleras Pizarro” o quien haga sus veces, o
quien con posterioridad designe la Direccidén de la Escuela; quien verificara la
gjecucion idonea y el cumplimiento del objeto de la aceptacion de ofertade
acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolucion 00090 del
15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual
de contratacion de la Policla Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014”. Y de acuerdo a lo previsto en los articulos 83 v 84 de la Ley 1474 de
2011.

1.1. JUSTIFICACION PARA NO REQUERIR INTERVENTORIA
La Ley 1474 de 2011 en su Articulo 83 paragrafo 1. En adicion a la obligacion de
contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para
asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor
supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de
seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte
de las reparaciones locativas, las cuales de acuerdo con el articulo 10 del
decreto 1469 de 2010 son obras gue tienen como finalidad mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante,
su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas. En el mismo articulo advierte que estas no requieren de licencia de
construccion segun se establece en el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Mas adelante en el mismo articulo se especifica algunas reparaciones locativas
que son entre otras el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento
de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la
sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

Asi las cosas, los contratos de mantenimiento no requieren de interventoria toda
vez que se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan
una intervencion a fondo pues en ninglin momento se realizaran actividades tales
como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones, restauraciones,
reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos,
obras que requeririan de una inspeccion minuciosa y especializada, por lo tanto
en estos casos sera suficiente con la supervisién de un profesional de ingenieria
civil, arquitectura y carreras afines, funciones que pueden ser desempefiadas por
un profesional de la entidad.

FORMA DE PAGO

La Escuela de Postgrados de Policia “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, cancelara
el valor de la aceptacién de oferta en moneda legal colombiana, se pagara segin
el avance de las actividades ejecutadas a través de pagos parciales hasta cubrir
el valor total de la aceptacién de oferta, sin sobrepasar el presupuesto asignado
a cada vigencia
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Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

1. Pagos parciales: Se pagara segun el avance de las actividades
ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas actas parciales de obra,
las cuales deben ser suscritas por el contratista de cbra y el supervisor
del contrato. Se debe tener en cuenta que cada pago parcial, para
realizarlo se debe entregar:

Ordenes de trabajo.

Recibos a satisfaccion.

Acta Parcial

Factura de venta.

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social.

Memorias de cantidades de obra ejecutadas con registro fotografico
a color del antes, durante y después de ejecutar las actividades
correspondientes.

2. El Ultimo pago se realizara, una vez el supervisor certifique que las
actividades de mantenimiento ejecutadas corresponden al 100% del
valor total del contrato, previa presentacion de:

Ordenes de trabajo.

Recibos a satisfaccion.

Acta final de obra aprobada por el supervisor.

Factura de venta.

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social.

Memorias de cantidades de obra ejecutadas y registro fotografico

digital a color del antes, durante y después de ejecutar las

actividades correspondientes al acta final.

Documento donde el que realiz6 el requerimiento de mantenimiento,

de fe que la actividad se ejecutd y esta conforme.

H. Documento record por escrito y en medio magnético donde registrara
los mantenimientos e inspecciones de rutina realizados en la
duracién del contrato, lo cual servira como documento técnico base
para programar el nuevo “Plan de mantenimiento” del subsiguiente
proceso contractual, En este se deben reflejar todas las actividades
segun su especialidad: SISTEMA ELECTRICO; HIDRO-SANITARIO;
CARPINTERIA METALICA Y MADERA; OBRA CIVIL MENOR vy
ACTIVIDADES ESPECIALES organizado conforme a la
especificacion técnica, alcance y periodicidad exigidas en el presente
documento y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES E INVENTARIOS.

I. Certificacion pago del FIC.

Tmoowp

2

Nota 1: Si se presentan items no previstos, se debe contar con la suscripcion del
acta de aprobacion de items no previstos, debidamente suscrita por el
representante Legal de la sociedad contratista, avalados por el supervisor técnico
designado y aprobado por el ordenador del Gasto de la Escuela de Postgrados
de Policia, en el acta se debera establecer que item solo se les facturarg IVA y
gue otros llevan AlU.

Nota 2: Los pagos se realizaran de conformidad con el derecho a turno
contemplado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 vy la programacién del Plan
Anual de Caja (PAC) de la Escuela de Postgrados de Policia. Estos documentos
deberan ser allegados a la oficina del Grupo de Contratos de la ESPOL.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Postgrados de
Policia, por inconsistencias como la falta de informacion o mal diligenciamiento
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de los mismos, la Escuela de Postgrados de Policia se obliga a la asignacién
nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las

observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo
indicado.

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS
NIT: 809.009.405-5

CUENTA No: 079-553521-51

TIPO DE CUENTA: AHORROS

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 4321 del 14/04/2021 recurso 10

APROPIACION (aportes de la nacion) y 16 (fondos especiales) expedido por el Analista de
PRESUPUESTAL Presupuesto de la Escuela de Postgrados de Policia “Miguel Antonio Lleras

Pizarro”.

El valor de la presente aceptacion de oferta es de NOVENTA MILLONES

OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($90.800.000,00), incluida la

Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU) y valor del IVA sobre la utilidad, y

demas impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato y el

10% de descuento en los valores unitarios del presupuesto oficial (Ver valores

unitarios de acuerdo a la lista de precios del Anexo 4)

CDP Fecha Recurso Rubro Valor
VALOR Recurso 10
$ 10.000.000,00 Servicio de
4321 14/04/2021 construccion $ 19.300.000,00
Recurso 16 A-02-02-02-005-004
$ 9.300.000,00
Asignacién
Vigencia Fecha Recurso Rubro Valor
Futura-2022
Servicio de
GS-2021- o
24/11/2021 10 construccion $ 71.500.000,00
007647-OFPLA A-02-02-02-005-004

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Las contempladas en el ANEXO No. 5 Especificaciones Generales de
Construccion y ANEXO Especificaciones Técnicas Especificas de la presente
aceptacion de oferta.

DETERMINACION
DE GARANTIAS Y
CLAUSULAS
SANCIONATORIAS

Dentro del plazo establecido en SECOP I, debera constituir y presentar a favor
de la Policia Nacional — Escuela de Postgrados de Policia “Miguel Antonio Lieras
Pizarro”, la Garantia Unica que cubra los siguientes riesgos:

1. GARANTIA UNICA:

a. CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACION DE OFERTA: Por el veinte por
ciento (20%) del valor de la aceptacion de la oferta, vigente por un término
igual a la vigencia de la aceptacion de la oferta y (60) sesenta dias calendario
mas, con inicio en la suscripcion de la aceptacion de oferta y de las prorrogas
si las hubiere.

b. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco por ciento (5%) del valor de
la aceptaciéon de la oferta, vigente por un término igual a la vigencia de la
aceptacion de la oferta y (3) tres afios mas, con inicio en la suscripcién de la
aceptacién de oferta y de las prérrogas si las hubiere.
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c. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del
valor final de la obra, vigencia por cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha del recibido final de la obra.

d. DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL POR LA EJECUCION DE LA OBRA: Por 200 SMNLYV,
vigente por un término igual a la vigencia del contrato, con inicio en la
suscripcion del contrato y de las prérrogas si las hubiere

2. SANCIONES: a) MULTA. En caso de mora o incumplimiento parcial de
alguna de las obligaciones derivadas de la presente aceptacion de oferta por
causas imputables al CONTRATISTA- salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1 de la Ley 95 de 1890-
las partes acuerdan que la POLICIA, mediante acto administrativo, hara
efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de
retardo y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancion se impondra
conforme a la ley y se reportara a la Camara de Comercio competente de
conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007. b)
MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION: Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la
forma prevista en la aceptacion de oferta, o en alguno de sus modificatorios,
la poliza de garantia Unica, la POLICIA podra mediante acto administrativo
afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidara con base en un
cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de la aceptacion de oferta, por cada
dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario. ¢} PENAL PECUNIARIA.
De conformidad con lo previsto en los articulos 1592 y 1599 del Cédigo Civil
colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptacion de oferta
incluyendo la del plazo, EL CONTRATISTA pagara a la POLICIA, a titulo de
pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de
la aceptacion de oferta cuando se trate de incumplimiento total de la
aceptacion de oferta y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptacion
de oferta que no supere el porcentaje sefialado. De igual forma Habra lugar a
la aplicacion de la clausula penal pecuniaria por el simple retardo. Para
efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligacién
de plazo de ejecucion, se empleara la misma férmula de estimacion de valor
contemplada en el literal a) de la presente clausula. La imposicion de esta
pena pecuniaria se considerara como pago parcial y definitivo de los
perjuicios que cause a la POLICIA. No obstante, la POLICIA se reserva el
derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui
pactado, siempre que los mismos se acrediten..” PARAGRAFO. -
APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez
notificada la resolucion por medio de la cual se hacen efectivas alguna de las
sanciones aqui estipuladas, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias
calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las muitas no
seran reintegrables aun en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior
gjecucion a la obligacion incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez
en firme la resolucion que imponga sanciones, podra tomarse del saldo a
favor del CONTRATISTA si o hubiere, hacer efectiva la garantia en caso de
existir 0 acudir a jurisdiccién coactiva.

PLAZO Y FORMA
DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA
El plazo de ejecucion de la aceptacion de oferta serd, asi:

v' Para la vigencia 2021: a partir del 15 de diciembre de 2021 hasta el 31
de diciembre de 2021, previa aprobacion de la garantia Unica.

v' Para la vigencia 2022: a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de
marzo de 2022 o hasta agotar presupuesto.
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FORMA DE EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA

El objeto del contrato se ejecutara en forma de tracto sucesivo de acuerdo a las
necesidades de la institucion, previa coordinacion con el supervisor del contrato,
para la prestacion de servicios de mantenimiento de forma continua y por precio
unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un
periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, tomando en cuenta los
valores unitarios ofertados para las actividades de mantenimiento.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de
personal calificado, materiales, logistica y demas recursos técnicos durante el
plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar atencion oportuna de
requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacion de
un plan de mantenimiento previo, revisado y aprobado por el supervisor del
contrato; deberan realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan
de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o gque surjan
cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto
oficial asignado para cada vigencia (2021) y vigencias futuras (2022).

Si se hace necesario en la ejecucion del contrato se realizaran comités de obra a
disposicion del supervisor del contrato en las instalaciones de la Escuela de
Postgrados de Policia, a los cuales deben asistir: el representante legal de la
firma contratista, residente de obra, tecnélogo SISO o HSEQ y el supervisor
que designe el ordenador del gasto y demas personal que el comité considere
necesario, durante el desarrollo del contrato de mantenimiento. Lo que en él se
acuerde se hara constar en actas cuyo contenido sera obligatorio para las partes
intervinientes en este contrato, cuya elaboracion sera de responsabilidad del
supervisor del contrato.

En el comit¢ se evaluara el avance de la obra, los aspectos técnicos y
administrativos, se discutiran y resolveran los problemas que surjan para la
buena ejecucion de la obra y las acciones concretas que se deben seguir para su
buen desarrollo.

La recepcion del contrato sera de manera total, para la suscripcion del acta final,
que recogera la totalidad de las cantidades ejecutadas para dar recibo a
satisfaccién del objeto contractual. :

LUGAR DE
ENTREGA Y
PRESTACION DEL
SERVICIO

La ejecucidén de los mantenimientos se desarrollara en las siguientes
instalaciones asi:

ESCRITURA | DIRECCIONDEL | MATRICULA

UNIDAD' ‘0 | PUBLICA | = PREDIO INMOBILIARIA™

Escuela de Postgrados de Policia
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”, 1597 KR 76 145 06 50N113495
casa fiscal No 1.

MONEDA DE LA
ACEPTACION DE
OFERTA

Pesos colombianos.

VIGENCIA

La Vigencia de la aceptacion de oferta sera de cuatro (4) meses adicionales al
plazo de ejecucion de la aceptacion de la oferta.
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De acuerdo a lo anterior, la Jefe del Area Administrativa, recomienda al sefior Director de la Escuela de
Postgrados de Policia "Miguel Antonio Lleras Pizarro”, adjudicar el proceso PN ESPOL MIC 026 2021,
cuyo objeto es: OUTSOURCING DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA “MIGUEL
ANTONIO LLERAS PIZARRO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, a la
firma CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.AS, con NIT No. 809.009.405-5
representada legalmente por el sefior DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN, identificado con cédula de
ciudadania numero 14.206.339 de Ibagué - Tolima; teniendo en cuenta que cumplio técnica, juridica y
economicamente, de conformidad con los términos establecidos en la invitacion que rigio el proceso y
la oferta presentada.

Atentamente;

Coronel ZAID EDUARDO PABON ORTEGA
Director Escuela de Postgradps de Policia

,,,,,,

/ J

e

A |

Mayor LEYDI YUBELY [MORENO MIRANDA
Jefe Area Administrativa (E) |

Elaboro: [T. Miton Javier Castro Ramirezjs %
Analista de Contratos

Reviso: IT. Julién Aristizabal Gonzalez w

Responsable Infraestructura

TE. Dina Marysol Saavedra Cordero!

Jefe Grupo Financiero H
MY. Leydi Yubely Moreno Miranda

Jefe Area Administrativa (E) - jefe Grupo C&Malos W
ASED4. Clara Elena Ortiz Gonzalez

Jefe Asuntos Juridicos (E)

CR. Rubby Shirley Aguilar Villanueva

Subdirectora Escuela de Postgrados de Policia d

Avenida Boyaca 1422-55 Colina Campestre
Teléfono 5159000 Ext. 20509
espol.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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ANEXO No. 2
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que
hacen parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la
normatividad y calidad vigentes

Entregar las hojas de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima
exigida el dia de suscripcion del contrato.

El contratista debera entregar en forma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios,
acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo
No 2.2; AP.U que deben contener (los materiales minimos de los A.P.U. soportes del proceso
contractual, herramientas, equipos y mano de obra). Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de
materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades de! presupuesto
general, de las actividades resultado del diagnéstico.

Mantener minimo el porcentaje dedicacién del grupo minimo de trabajo establecido en la
administracion soportes del estudio previo.

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION

DESCRIPCION cant | DEDICACION | Tiempo

) (meses)
RESIDENTE DE OBRA 1 21% 3.5
RESIDENTE HSEQ y/o SISO y/o SISOMA yio HSE 1 5% 3.5

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en
la ejecucion del contrato

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF, FIC), por cuanto el cumplimiento de
esta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Escuela de
postgrados de Policia "Miguel Antonio Lleras Pizarro”, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiese lugar.

El contratista debera entregar al supervisor del contrato para revision y aprobacién dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcidén del acta de inicio:

a. En forma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios, acordes con los valores
unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas especificas; A.P.U que
deben contener {materiales, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben
incluir los desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracién dentro
de las cantidades del presupuesto general.

b. La estructura de costos de la Administracion (A).

Entregar el plan de trabajo.

Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo; Matriz de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestién de los
riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificacion laboral, proceso de ingreso
del personal a laborar, afiliacion del personal a laborar en obra y metodologia de pago de
impuestos de acuerdo a la hormatividad vigente.

El contratista debera implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia
con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
definen los estandares minimos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST”,
Resolucion 01956 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del sistema
de seguridad y salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad
de contrato que deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y demas
normatividad vigente en la materia.

10. Para la prevencion del contagio y exposicion al Riesgo Bioldgico Virus SARS-COV-2 (COVID-19),
el contratista debera suministrar y garantizar el uso de elementos minimos para el proceso de
higienizacion de sus empleados, entre los cuales se encuentran: tapabocas, alcohol glicerinado

oo
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1.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

minimo al 60% y maximo 95%, gel antibacterial, jabdn liquido para manos, toallas desechables, y
demas que dispongan las autoridades en salud y/o entidad contratante.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal
y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la administracion o a terceros.

El contratista debera suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio de obra, una vez
aprobada la Garantia Unica.

No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Escuela de
Postgrados de Policia y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacioén que le formule.

Presentar a la supervision informes los dltimos dias de cada mes, durante la ejecucion del contrato,
por escrito y en medio magnético, donde registre los mantenimientos realizados en el periodo.
Presentar a la Entidad Contratante la documentacion relacionada en la FORMA DE PAGO en los
plazos y parametros establecidos.

Presentar todos los documentos requeridos para la ejecucion del contrato cumpliendo las
condiciones, términos y plazos establecidos para el presente proceso.

Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato.

Reemplazar a sus expensas las intervenciones (frabajos y/o repuestos que consulten de mala
calidad o con defectos de fabricacién) que no sean recibidas entera satisfaccién por parte del
supervisor de manera inmediata.

Presentar a la supervision, para la suscripcién del pago (cuando este ejecutado el proyecto al
100%), la siguiente documentacion: A) Informe final B) Documento récord de la intervencién
realizada por escrito y en medio magnético C) Plan de mantenimiento de la edificacion intervenida
para [as dos siguientes vigencias fiscales. D) Planos Récord de las intervenciones realizadas. E)
Registro Fotografico de las intervenciones realizadas F) contar con documento por parte del
supervisor que las actividades no presentan observacion de acuerdo al criterio profesional del
mismo.

Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacién o
anomalia que afecte la debida ejecucién del contrato.

Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor
del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-
supervisor de la Entidad. :

Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fendmenos que alteren en el equilibrio
economico o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia
de tales hechos.

El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido.

Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se
hayan suministrado.

Efectuar las correcciones que por parte del supervisor dei contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de ejecucion
de la obra).

El contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.

Ejecutar el objeto contractual con profesionales y personal en obra idoneos (los ofertados en la
propuesta realizada). _

Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad
cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del
contrato.

Dar una capacitacion a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre el manual
de mantenimiento y garantias
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual.

Cumplir a cabalidad el cronograma o programacién de obra que se debe entregar cinco dias
después de la suscripcion del acta de inicio

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias
que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infraccién ambiental por
omision de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar
antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran
asumidas como responsabilidad del contratista.

Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta
su total terminacion y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el
presente estudio previo.

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado
desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correrda por cuenta del
contratista.

Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta
marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya
determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes
que se efectle la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como
se encontraban antes de iniciar las labores.

Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberan ser
previamente aprobados por el supervisor mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar
que estos se ajustan a las especificaciones.

El contratista se responsabilizara por la proteccidon y conservacién de las actividades de
mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por el supervisor del contrato; Ia
reparacion de dafios ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, si los hubiera,
correra por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato.

La omision de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccion en
muchas de las especificaciones, refleja la posicion basica que el contratista es ingeniero civil o
arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del
mantenimiento de instalaciones y construccion por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en
cuanto a la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la programacion de la
mismas.

Seréa condicion para control de personal un carnet con nombre cédula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y nimero asignado al trabajador, de igual manera suministrara un listado con
nombre completo y nimero de cedula al supervisor del contrato.

Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de
mantenimiento objeto de! presente contrato, sera por cuenta del contratista el cubrimiento de los
gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad
industrial contemplada por la Ley.

Las instalaciones eléctricas contempladas y cableado estructurado (canalizacion y traslado) en el
presente mantenimiento deberan ser ejecutadas por profesional con experiencia en este tipo de
actividades, para lo cual el contratista presentara al supervisor hoja de vida de este profesional.

El contratista debera contemplar el personal no profesional necesario (en concordancia con el
componente “Mano de Obra” establecido en el APU) para atender el total de actividades de
mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo del plan de mantenimiento mensual y cumplir
con los estandares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, el plazo y % de
ejecucion establecido en el comité de obra. Asi mismo, debera atender las actividades de
mantenimiento extraordinarias en concordancia con lo establecido en la forma de ejecucion de este
proceso contractual. Asi pues, si es requerido por el supervisor técnico y/o supervisor del contrato
formalmente, se deberd contar con la disponibilidad fisica y permanente durante el plazo de
gjecucion del contrato del siguiente personal (no profesional), con el fin de no generar
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traumatismos, inconformidades con el servicio y/o dilaciones en la solucion y/o reparacion de las
necesidades requeridas, asi:

a. (2) Maestros de obra

b. (1) Electricista (estos funcionarios deberan contar con matricula vigente del CONTE)
(1) Plomero
(1) Carpintero (madera y metalico)
(2) Pintores
(2) Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura)

~o oo

De exrstlr la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista, debe ser informado este
incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las acciones
administrativas y legales correspondientes.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

El contratista para atender las actividades de mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las
edificaciones policiales objeto de este contrato, debera disponer de personal cualificado y
debidamente matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), y sus
ejecuciones deberan regirse bajo la normatividad técnica vigente en la materia. Por lo anterior, el
supervisor podra verificar y/o consultar los registros publicos en el consejo profesional que
corresponda, considerando que de acuerdo a lo establecido en el decreto anti-tramites, a partir del
2020 se elimina la tarjeta plastica y se expedira inicamente el Certificado de Matricula Profesional.

Para todas las actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos el
contratista debera aportar la declaracion de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, como soporte del recibido a
satisfaccion del supervisor técnico en el periodo de pago especifico.

Efectuar diariamente una (1) revisién general del complejo principal; para mantenimiento
preventivo, corrigiendo las fallas que puedan presentarse en el sistema eléctrico.

Mantener en perfecto estado el funcionamiento el sistema eléctrico, que inciuye iluminacion, salidas
electricas, tablero de proteccion y distribucion de baja tensién y redes eléctricas internas, en
general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de
recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo
necesario para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.

En coordinacion con el supervisor del contrato y de acuerdo a las recomendaciones técnicas para
el buen funcionamiento, realizar el lavado de los desagties de todos los barios, los sifones de los
orinales y lavamanos en todas las sedes, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo; de
igual manera se debera suministrar los insumos,; desinfectantes y removedores necesarios para el
cumplimiento de esta actividad, durante la duracion del contrato.

En coordinacién con el supervisor de contrato determinar la necesidad de acuerdo a la
normatividad vigente de realizar el lavado, desinfeccion e impermeabilizacion en su parte interna de
los tanques de almacenamiento subterraneos y elevados, asi como de redes de distribucion de
agua potable; para esta actividad se deben tomar muestras en diferentes puntos de la edificacion
antes y después de realizar la actividad, las cuales deberan ser analizadas y certificadas por un
laboratorio debidamente autorizado conforme a las disposiciones del Decreto N° 1575 de 2007,
cuyos resultados deberan ser suministrados al supervisor del contrato, con el objeto de garantizar
la potabilidad del agua. Esta actividad debe realizarse cumpliendo lo establecido para el efecto en
la Ley 9 de 1979 y en la Resolucion No. 2190 de 1991.

El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de
los elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos vy
especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento, asi como los de escombros,
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio
Ambiente).

Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y
cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos
para prestar primeros auxilios y cumplird todas las normas vigentes en Colombia referente a
sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

El contratista hara o actualizara el Plan de Mantenimiento de cada edificacion vigente para el
presente afio, en coordinaciéon con el supervisor del contrato en el cual se establecen las
actividades que se deben realizar junto con su periodicidad.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefializar zonas de almacenamiento, vias de
circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

El contratista debera presentar informe mensual documentado de la cantidad de residuos
aprovechables, peligrosos, RAESS, RCD generados por la actividad propia del contrato, anexando
las certificaciones de transporte, acopio y disposicion final

El contratista se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan
cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual la
Escuela de Postgrados de Policia podra ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de
muestras para analisis quimicos o bacteriologicos en uso del stock. Utilizando en lo posible
materiales biodegradables para los envases, empaques y elementos de aseo.

El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos sélidos peligrosos y especiales
(aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de
hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6
residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran
generar como resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al
supervisor de contrato certificado de disposicion final a través de un gestor ambiental debidamente
acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y
campafias ambientales, asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de
Gestion Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio dentro de
las instalaciones policiales.

El contratista esta obligado a cumplir con las normas de seguridad en frabajos de alturas de
acuerdo a la RESOLUCION 1409 del julio 23 de 2012 “por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”, certificacion puntos de anclajes,
linea de vida, coordinador de trabajo en alturas, entre otros.

Si durante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado,.
debera cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui solicitadas y esto
no generara costos adicionales.

El personal que ingrese a las instalaciones en cumplimiento al objeto del contrato, debe diligenciar
y firmar el formato 1DT-FR-0016 declaracion de confidencialidad y compromiso con la seguridad de
la informacion para contratistas o terceros, en coordinacion con el grupo de telematica ESPOL y
coordinador del contrato.

Los operarios deben contar con dotacion personal completa y especializada de acuerdo a la
actividad desempefiada por cada uno de estos, dicha dotacion debe ser entregada trimestralmente
acorde a las normas técnicas colombianas, sin ninguna excepcién se permitira que los empleados
que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o estos.

En el evento de requerirse actividades no incluidas en la lista de precios para los mantenimientos,
el contratista podra realizarlas previa revision, visto bueno del Andlisis de Precio Unitario (A.P.U.),
que realice el supervisor del contrato con minimos tres cotizaciones, una de éstas del contratista, y
aprobacion del ordenador del gasto.

El contratista debera garantizar que el parque automotor y/o maquinaria empleada en las diferentes
actividades de mantenimiento de las instalaciones deberan contar con toda la documentacién
pertinente para su circulacion “seguros, polizas, revisiones técnico mecanicas, entre otras.”, asi
mismo, debera estar en perfectas condiciones mecanicas para su adecuado funcionamiento. De
igual forma el contratista debera garantizar que los operarios de los vehiculos y/o maquinaria
empleada cuenten con la idoneidad correspondiente.

El contratista debera presentar las memorias de calculo de obra, indicando claramente item,
medidas, cantidades, lugar, localizacion grafica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y
fisico debidamente firmadas, con la presentacion de cada acta parcial de obra y/o formato
RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES.

El contratista debera realizar la estimacion de la ejecucion a realizar durante los planes de
mantenimiento y presentar fa solicitud de PAC correspondiente en el comité de obra respectivo.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual.
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) ANEXO No. 3 )
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA

Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucién y
entrega del objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien la
POLICIA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA, mantendra la interlocucion
permanente y directa con el CONTRATISTA para asi ejercer el control sobre el cumplimiento del
contrato exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el
efecto, exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.

Recibir a satisfaccion los Bienes y servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA
NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA, sobre la ocurrencia de hechos
constitutivos de mora o incumplimientos.

Realizar oportunamente el tramite para efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma pactada y
con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del
contrato.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto de los servicios y demas del CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contractual.

Rechazar los Bienes y servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.

. Exigir al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales, atender las

recomendaciones de uso y cuidado dadas por el contratista. En caso de presentarse un dafio
catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del personal policial, se debe exigir su reparacion en
los mismos términos y condiciones o iniciar las acciones administrativas y/o juridicas que haya a
lugar.

LA POLICIA NACIONAL- ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA “MIGUEL ANTONIO LLERAS

PIZARRO”,

Coronel ZAID EDUARDO PABC

ORTEGA

Director Escuela de Postgradgs-de Policia

ﬂmw m !/

Mayor LEYDI YUBE Y MORENO MIRANDA
Jefe Area Admmlstratlva (E)

Elaboro:

Reviso:

/

IT. Milton Javier Castro Ramir
Analista de Contratos

IT. Julian Aristizabal Gonzalez

Responsable Infraestruclura

TE. Dina Marysol Saavedra Cord

Jefe Grupo Financiero

MY. Leydi Yubely Mareno Miranda

Jefe Area Administrativa (E) - jefe Grupo Cegtratos; M
ASED4. Clara Elena Ortiz Gonzalez

Jefe Asuntos Juridicos (E)

CR. Rubby Shirley Aguilar Villanueva

Subdirectora Escuela de Postgrados de Policia

Avenida Boyaca 1422-55 Colina Campestre
Teléfono 5159000 Ext. 20509
espol.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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ANEXO No. 4

CANTIDADES Y PRESUPUESTOS DE OBRA

VALOR UNITARIO APLICADO EL 10% DE DESCUENTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA
(REDONDEADO A DOS DECIMALES)

CAP.| ITEM i - ACTIVIDAD " 'UND CANT |
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES = b B
A1-1.01. | Replanteo M2 1 $ 3.298,50
A1-1.02. | Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1 $12.422,70
A1-1.03. | Cerca en tabla M2 1 $ 31.491,00
A1-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 ML 1 $ 98.811,00
A1-1.05. | Excavacion Mecanica M3 1 $ 10.699,20
A1-1.06. | Excavacion Manual M3 1 $ 19.575,90
A1-1.07. | Explanacién y Extendido M3 1 $5.594,40
A1-1.08. | Explanacién y Retiro M3 1 $44.433,90
Relleno Material en Sitio (incluye seleccion, extendido,
AT-1.09. 1 b imedecimiento y compactacion) M3 L $19.981,80
A1-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue M2 1 $ 12.447 .90
Desmonte de Muros en sistema liviano incluye
A1 estructura metdlica M2 ! $10.580,40
A1-1.12. | Desmonte Placas Aligeradas M2 1 $23.303,70
A1-1.13. | Desmonte Placas Macizas M2 1 $50.817,60
A1-1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 1 $ 15.058,80
A1-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1 $ 8.521,20
A1-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML 1 $5.326,20
A1-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1 $10.891,80
Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier
A1-1.18. material M2 1 $ 15.560,10
Retiro de manto asfaltico de impermeabilizaciéon de
A1-1.19. cubiertas M2 1 $10.891,80
Desmonte de cielo raso en cualquier material
A1-1.20. conservando la estructura portante M2 L $7.807,50
Desmonte de cielo raso en cualquier material y
A1-1.21. estructura portante M2 1 $6.692,40
Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas,
A1-1.22. Redondas, Reflectores UN 1 $2.699,10
A1-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos UN 1 $ 15.058,80
A1-1.24. | Desmonte de ventanas M2 1 $ 4.668,30
A1-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1 $ 3.195,90
A1-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1 $17.044,20
A1-1.27. \lljigfir:onte de Divisiones modulares, acrilicas o en M2 1 $6.224 40
A1-1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 1 $7.780,50
A1-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1 $24.094,80
A1-1.30. | Desmonte de Griferia UN 1 $7.456,50
A1-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 1 $24.895,80
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de
A1-1.32. red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 1 $11.718,00
Desmonte de malla eslabonada incluye soportes
A1-1.33. metalicos M2 1 3 14.004,00
A1-1.34. | Desmonte de extractor UN 1 $ 10.044,00
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Desmonte de aire acondicionado incluye red de

A1-1.35. distribucion ML $10.794,60
A1-1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 $9.818,10
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y UN $ 6.224,40
Soportes
A1-1.38. | Desmonte de paiiete . M2 $6.401,70
’ Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de
A1-1.39. |aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 my UN $ 9.565,20
regateo a que haya lugar
A1-1.40. Desmonte de 'Cable’adq Eléctrico. Incluye tuberia y ML $1.064.70
demas accesorios eléctricos
A1-1.41. | Regata en muro y piso (inc. Corte y resane) ML $ 17.545,20
A1-1.42. Suminist_ro e instalacion de cerramiento en polisombra ML $ 9.206,58
verde H=2,10 mts
Escarificacion manual concreto en vigas, placas y
columnas hasta nivel de acero de refuerzo para
A1-1.43. |recalce y/o conexion de elementos (e=0,05 m). Incluye M2 $11.310,39
retiro pafiete, cargue, retiro, disposicién de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental
Perforacion pasantes de varilla en placa o vigas para
A1-1.44. columnas o columnetas de confinamiento para acero ML $19.413 25

de fy=420 mpa. Incluye sikadur achorfix o similar. No
mcluye acero de refuerzo

2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y GIELO R RASO!

Recorndo de cublerta a]uste limpieza, sellamiento y

 VR.UNIT.

A1-2.01. | suministro de secciones que falten para su normal M2 $9.339,30
funcionamiento

A1-2.02. Eeposnmon e Instalacién de Caballete Articulado Teja ML $ 40.757.40

ibrocemento
A1-2.03. lIjieposlcmn e Instalacion de Caballete Fijo Teja ML $ 52.351.20
ibrocemento

Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento

A1-2.04. (L=6.00M) M2 $111.020,40

A1-2.05. I('\I’_e:%oggzl\l/?)n e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento M2 $ 70.965 90

A1-2.06. Re_posncuén e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada ML $ 38.585.70
(L=6.00M)
Reposicion e Instalacion de Cubierta tipo sandwich

A1-2.07. |con aislamiento acUstico y térmico en poliuretano M2 $ 119.452,50
expandido
Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

A1-2.08. | Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o M2 $42.219,90
superior

} Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

A1-2.09. Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 $37.634,40
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina

A1-2.10. | 5ovanizada y prepintada ML $24.058,80
Reposicién e Instalacion de Caballete fijo en lamina

A1-2.11. Galvanizada ML $22.001,40
Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas

A1-2.12. | corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento M2 $ 31.196,70
de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclirica

A1-2.13. Duralum 240 - 2.5 MM . M2 $117.313,20

A1-2.14. | Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 $47.104,20

} Reposicion e Instalacién de Caballete en Teja Tipo
A1-2.15. Espafiola o equivalente ML $ 56.376,90
A1-2.16. Reposicion e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo M2 $ 54.488,70

Espafiola o equivalente
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A1-2.17.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento
Ondulada N° 10

M2

$ 33.392,70

A1-2.18.

Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
Ondulada N° 8

M2

$ 33.863,40

A1-2.19.

Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
Ondulada N° 6

M2

$34.776,90

A1-2.20.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento
Ondulada N° 4

M2

$ 36.936,90

A1-2.21.

Reposicidn e Instalacion de Cubierta en lamina de
policarbonato cristal 4 mm

M2

$ 36.586,80

A1-2.22.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en teja sin
traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado

M2

$42.434,10

A1-2.23.

Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida
sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio
clase 7

M2

$ 97.749,00

A1-2.24.

Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica ondulada
fabricadas con fibras

UN

$ 39.949,20

A1-2.25.

Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5

M2

$ 43.098,30

A1-2.26.

Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas
(E=0.03)

M2

$ 39.601,80

A1-2.27.

Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera
Para Teja de Barro

ML

$ 52.338,60

A1-2.28.

Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para
cubierta

ML

$ 34.515,90

A1-2.29.

Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica Para
Teja Fibrocemento

ML

$53.336,70

A1-2.30.

Mantenimiento, reposicion e instalacibn de manto
autoprotegido con foil aluminio y alma central de
polietileno de alta densidad de calibre igual o superior
3mm

M2

$37.971,90

A1-2.31.

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto
autoprotegido con foil aluminio y alma central en
poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior
3mm

M2

$44.223,30

A1-2.32.

Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante de superficies con
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm

M2

$ 40.773,60

A1-2.33.

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de
polyester de alta capacidad, antiadherente de
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.

M2

$ 42.565,50

A1-2.34.

Reposicion e Instalacién de aislamiento térmico vy
acustico en lana de vidrio

M2

$ 34.785,90

A1-2.35.

Reposicion e Instalacion de moldura de yeso

ML

$9.342,00

A1-2.36.

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Bovedas DRY
WALL

M2

$48.918,60

A1-2.37.

Reposicion e Instalacién de Armadura Madera y Malla

M2

$ 39.933,90

A1-2.38.

Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall,
Adecuando Estructura Metalica Existente

M2

$ 32.081,40

A1-2.39.

Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso daflado o
faltante en el mismo material existente. Incluye
limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metalica existente.

M2

$22.412,70

A1-2.40.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry
Wall Incluye Estructura Metalica

M2

$ 44.123,40
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A1-2.41.

Suministro e instalacion de cielo raso con tablilla en
PVC. Incluye estructura metalica.

M2

$ 56.656,80

A1-2.42.

Reposicion e Instalacién de Voladizo en placa de
fibrocemento Incluye Estructura Metalica

M2

$88.374,60

A1-2.43.

Reposicién e Instalacion de Cielo Raso de lamina
rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de
PVC

M2

$ 45.608,40

A1-2.44.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry
Wall

M2

$ 25.857,00

A1-2.45,

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o
equivalente

M2

$73.404,90

A1-2.46.

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto

M2

$ 58.740,30

A1-2.47.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi -
Oculto

M2

$ 56.513,70

A1-2.48.

Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso

ML

$19.381,50

A1-2.49,

Reposicién e Instalacion de Lamina Plana de
fibrocemento

M2

$ 44.596,80

A1-2.50.

Reposicién e Instalacion de Listdon para Techo 8 X 1
CM - Pino

M2

$ 43.159,50

A1-2.51.

Reposicién e Instalacion de cielo raso con [amina de
icopor con acabados. Incluye estructura auto
ensamblada en aluminio.

M2

$32.624,10

A1-2.52.

Reposicién e Instalacién de lamina de icopor con
acabados.

M2

$9.276,30

A1-2.53.

Reposicién e Instalaciéon de flanches en lamina
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.

ML

$ 36.288,90

A1-2.54.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"S". Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento  de materiales  (iejas, caballete,
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal

M2

$28.381,50

A1-2.55.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas.
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)

M2

$ 25.452,00

A1-2.56.

Suministro e instalacion de impermeabilizacion con
revestimiento en poliurea

M2

$ 116.899,20

A1-2.57.

Reposicién e Instalacion de Cubierta Estructural,
Galvanizada y Prepintada

M2

$29.845,29

A1-2.58.

Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja en lamina
corrugada trapezoidal

M2

$ 115.756,92

A1-2.59.

Mantenimiento y reparacion de Canal en lamina
galvanizada de desarrollo 0,80 m, en calibre 20, altura
6 metros

ML

$62.355,56

A1-2.60.

Limpieza de canales, incluye recoleccion de residuos y
lavado.

ML

$ 1.824,51

A1-2.61.

Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier
material. Incluye retiro de escombro si aplica.

ML

$6.561,58

A1-2.62.

Suministro e instalacién de bajantes de aguas lluvias
en lamina galvanizada incluye anticorrosivo, esmalte,
elementos de anclaje y fijacion.

$41.987,88

MANTENHVIIENTO DE REDES HID 'SAN ARIA

A1-3.01.

| VRUNIT.

Ajuste acondlmonamlento y suministro de elementos
faltantes en la red hidrosanitaria e hidraulica de la
edificacion, necesarios para dejar estas redes en
6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla
con las especificaciones establecidas.

ML

$13.678,20

A1-3.02.

Reposicion e Instalacion de Bajante PVC

ML

$34.742,70
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Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad

A1-3.03. en PVC ML 1 $45.021,60
A1-3.04. | Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 1 $30.419,10
A1-3.05. ll‘:’”eposmlon e Instalacion de Accesorios Para Drenaje UN 1 $33.318.00
A1-3.06. (I;leposmlon e Instalacién de Accesorios Para Drenaje UN 1 $98.228.70
Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X
A1-3.07. 100 HMAX: 1.00 UN 1 $ 609.775,20
A1-3.08. ggposmlon e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X UN y $ 379.769,40
A1-3.09. ggposmlon e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X UN y $ 451.651.50
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4"
A1-3.10. (incluye accesorios) ML 1 $ 33.816,60
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6"
A1-3.11. (incluye accesorios) ML 1 $64.447 20
A1-3.12. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 1 $ 6.649,20
A1-3.13. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1 $24.569,10
A1-3.14. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 1 $ 11.446,20
A1-3.15. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1 $20.313,00
A1-3.16. I?/zeosmlon e Instalacién de Accesorio Galvanizado UN y $ 8.641.80
A1-3.17. | Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 1 $ 1.664.608,50
A1-3.18. I?Sep;(o;glon e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas UN 1 $ 66.691.80
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
A1-3.19. Galvanizada 1° ML 1 $ 42.802,20
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
A1-3.20. Galvanizada 1/2" ML 1 $ 25.209,90
A1-3.21. | Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1 $20.726,10
A1-3.22. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1 $ 15.671,70
A1-3.23. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1 $14.119,20
Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador
A1-3.24., de Ambiente UN 1 $43.103,70
A1-3.25. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador UN y $ 45.018 90
de Paso
A1-3.26. | Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 1 $22.299,30
A1-3.27. | Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1 $26.197,20
A1-3.28. | Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 1 $ 33.250,50
A1-3.29. | Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN 1 $ 25.629,30
A1-3.30. Eaef?gsswlon e instalacién de accesorios ceramicos para UN 1 $62.173 80
A1-3.31. E:g;smon e instalacion de accesorios cromados para UN 1 $ 178.944.30
A1-3.32. | Reposicion e instalaciéon de lavadero de flauta UN 1 $ 369.413,10
A1-3.33. Fi?uel?doosmon e instalacion de lavadero fijo en granito UN 1 $310.476.60
A1-3.34. | Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN 1 $ 138.301,20
A1-3.35. | Reposicidn e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1 $ 269.097,30
A1-3.36. | Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1 $10.149,30
Reposicion e instalacion de inodoro alongado o
A1-3.37. |redondo de una pieza en porcelana y con descarga UN 1 $ 501.347,70

variable.
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A1-3.38. Reposicién e instalacion de inqdoro de dos piezas en UN $ 260.013.60
porcelana y con descarga sencilla con boton superior.
A1-3.39. R"eposmlén e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML $ 148.738,50
4" con filtro
A1-3.40. R"eposicién e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML $203.318.10
6" con filtro
A1-3.41. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN $ 55.303,20
A1-3.42. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN $71.443,80
A1-3.43. | Reposicion e instalacién de salida sanitaria 3" UN $62.195,40
Reposicién e Instalacion de Orinal de entrada superior
A1-3.44. con esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN $304.370,10
A1-3.45. Reposicién e Instalacion de.L.avamanos de pedestal UN $ 230.896,80
con amplio pozo color por definir
Reposicién e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible
AT-3.46. | 46 110V. Incluye Griferia, UN $101.564,10
A1.3.47. | Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 $ 37.305,00
A1-3.48. Reposiciéon e instalacion de taza sanitaria alongada UN $ 593.920 80
para uso de fluxometro
A1-3.49. Reposml{)n e instalacion de lavamanos de colgar color UN $118.070,10
por definir
A1-3.50. Repqsmlon e instalacion de _Iavamanos de colgar con UN $171.170,10
semi-pedestal color por definir
A1-3.51. Reposicién e i.nstalacién de lavamanos de sobreponer UN $179.270,10
color por definir
A1-3.52. IReposnc:lon e instalacion de griferia monocontrol para UN $111.643 20
avamanos
A1-3.53. Repqsmlon e instalacion de griferia convencional UN $ 55.957.50
individual para lavamanos
A1-3.54. Reposicién e instalgmon de Griferia lavamanos doble UN $ 93.058 20
4 pulgadas convencional
A1-3.55. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos doble UN $ 88.605,90
8 pulgadas
A1-3.56. Reposmlgn e 'lr}stalacwn de Griferia lavamanos de UN $ 200.644,20
mesa antivandalico
A1-3.57. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos pared UN $ 195.244 20
8 pulgadas
A1-3.58. Reposicion e instalacién de Griferia ducha mezclador UN $ 133.126.20
8 pulgadas
A1-3.59. Reposicién e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN $89.718,30
palanca
Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador
A1-3.60. tipo toledo cruz o equivalente UN $205.472,70
A1-3.61. | Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN $ 80.814,60
Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha clasica
A1-3.62. decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente UN $244.429,20
} Reposicidon e instalacién de ducha con griferia tipo
A1-3.63. piscis o equivalente UN $ 103.359,60
. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo
A1-3.64. tipo athenea o equivalente UN $ 81.927,90
B Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8
A1-3.65. pulgadas UN $103.075,20
3 Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo
A1-3.66. burdeos cromo o equivalente UN $148.708,80
R Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared
A1-3.67. individual tipo S UN $ 85.266,90
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A1-3.68.

Suministro e instalacion de Griferia tipo push
antivandalica expuesta 3/4 para orinal

UN

$ 195.828,30

A1-3.69.

Reposicion e instalacion de Griferia tipo push
antivandalica para orinal o inodoro

UN

$ 254.625,30

A1-3.70.

Reposicion e instalacion de Griferia tipo push
antivanddlica para lavamanos

UN

$ 193.003,20

A1-3.71.

Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para
lavamanos

UN

$1.184.229,90

A1-3.72.

Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional
cromo

UN

$142.711,20

A1-3.73.

Reposicion e instalacion de Griferia sanitario
tradicional

UN

$ 75.228,30

A1-3.74.

Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria
hidrostatica doble descarga

UN

$82.919,70

A1-3.75.

Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos
monocontrol

UN

$ 147.596,40

A1-3.76.

Reposicion e instalacién de Manija tanque sanitario

UN

$ 23.136,30

A1-3.77.

Reposicion e instalaciobn de Valvula regulacion 1/2
sanitario cromo

UN

$47.312,10

A1-3.78.

Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 55
cm 1/2x7/8

UN

$ 33.259,50

A1-3.79.

Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40
cm 1/2x7/8

UN

$ 31.033,80

A1-3.80.

Reposicién e instalacion de Acople plastico sanitario
55ecm1/2x7/8

UN

$23.513,40

A1-3.81.

Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o
equivalente

UN

$162.870,30

A1-3.82.

Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o
equivalente

UN

$ 158.418,90

A1-3.83.

Reposicion e instalacion de asiento sanitario
(bizcocho)

UN

$ 80.802,00

A1-3.84.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano de
obra, los repuestos y materiales necesarios para
garantizar la correcta operacion del elemento)

UN

$ 119.356,97

A1-3.85.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de obra,
los repuestos y materiales necesarios para garantizar
la correcta operacion del elemento)

UN

$ 547.114,92

A1-3.86.

Servicio de lLavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque
de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra,
maquinaria, equipo y materiales necesarios para
garantizar la correcta operacién del elemento). Incluye
analisis y resultados basicos microbiolégicos vy
fisicoquimicos.

M3

$ 8.336,30

A1-3.87.

Sondeo, limpieza y destaponamiento de puntos
sanitarios, utilizando sonda eléctrica, incluye
desinfeccién de tuberias, retiro y reinstalacion de
rejillas sifon y tapas de cajas

UN

$ 33.080,95

A1-3.88.

Suministro e instalacion de sifones plasticos para
lavamanos, lavaplatos y orinales

UN

$11.876,63

A1-3.89.

Reparacién de filtraciones de agua en tuberias de pvc
presion @ (1" a 4"), incluye demolicion, resane con
mortero, tuberia y accesorios hidraulicos

ML

$ 41.696,45

A1-3.90.

Suministro e instalacion de cheque de cortina de 4”

UN

$ 802.482,38

A1-3.91.

Revision y mantenimiento de griferias orinales,
lavamanos, sanitarios incluye cambio de empaques

UN

$30.178,27

A1-3.92.

Reinstalacién aparato sanitario (inodoro, orinal,
lavamanos).

UN

$29.019,71
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A1-3.93.

Suministro e instalacion de valvula pesada bronce de
o

UN

$222.685,08

A1-3.94.

Suministro e instalacion de valvula cortina bronce de
3/ "

UN

$74.473,79

A1-3.95.

Suministro e instalacion de flotador mecanico de cobre
de 1/2"

UN

$ 62.849,07

A1-3.96.

Reparacion de fllave de push existente, diferentes
marcas, incluye repuestos y accesorios, incluye
desmonte y reinstalacidon

UN

$ 52.117,62

A1-3.97.

Revision y destape punto sanitario empleando sonda
manual (J 2°, 3"y 4")

UN

$27.746,75

A1-3.98.

Mantenimiento a cajas de inspeccion. Incluye
reparacion, reinstalacion tapa. Retiro de sobrantes y
aseo

UN

$51.517,89

A1-3.99.

Reparacion de filiraciones de agua en tuberias de pvc
@ 1/2", incluye demolicidén, resane con mortero y
accesorios hidraulicos

ML

$ 34.198,16

A1-3.100.

Suministro e instalacion de repuestos para sanitario
existente, tipo push o convencional

UN

$ 38.514,97

A1-3.101.

Reposicién e Instalacion de Caja de: Inspeccion 100 X
100 HMAX: 2.00

UN

$ 848.973,43

A1-3.102.

Sondeo, limpieza y destaponamiento de pozos de
alcantarillado, utilizando vactor (No incluye retiro y
disposicion de residuos).

HR

$272.614,42

A1-3.103.

Mantenimiento y Limpieza Tanque elevados de
almacenamiento de agua en PVC d<= 5000 Its,
(incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y
materiales necesarios para garantizar la correcta
operacion del elemento)

UN

$ 46.888,02

A1-3.104.

Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque
de almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra,
maqguinaria, equipo y materiales necesarios para
garantizar la correcta operacion del elemento). Incluye
analisis indice de riesgos de la calidad del agua para
el consumo humano, art. 13 resolucién 2115 de 2007
IRCA

m3

$ 9.195,66

A1-3.105.

Suministro e instalacion de sanitario convencional.

UN

$325.213,07

| MANTENIMIENTO DE RE!

Incluye los accesorios para su correcto funcionamiento

A1-4.01.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia existente (incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento.

ML

$ 7.483,50

A1-4.02.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en oOptimas condiciones de
funcionamiento. '

ML

$ 9.645,30

A1-4.03.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros).

ML

$ 16.666,20

A1-4.04.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
6ptimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).

ML

$18.225,90
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Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halogeno en tuberia PVC (incluye tuberia,

A1-4.05. |cableado y regateo), y/o elementos necesarios para ML $ 18.436,50
dejar estas redes en O&ptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica
libre de halogeno en tuberia EMT (incluye tuberia,

A1-4.06. |cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para ML $ 19.996,20
dejar estas redes en oOptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

A1-4.07. 5§\$Vosmxon e instalacion de lampara reflector LED UN $ 96.710,40

A1-4.08. !?Oe(;))\(/)vsmlon e instalacién de lampara reflector LED UN $ 147.006,90

A1-4.09. sgg\?\flcnon e instalacion de lampara reflector LED UN $ 375.629,40
Reposicion e instalacion de lampara tubo LED

A1-4.10. hermetica sobreponer 1x24w luz blanca UN $74.451,60
Reposicion e instalacion de lampara dos tubos LED

Al-4.11. hermética sobreponer UN $101.886,30
Reposicidon e instalacion de lampara regleta LED

A1-4.12. | 4 oacm 12w UN $ 42.444,00
Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x

A1-4.13. 30 24w Iuz blanca UN $ 37.872,00
Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x

A1-4.14. 60 25w luz blanca UN $60.733,80
Reposicion e instalacion de lampara panel LED 60 x

A1-4.15. 60 48w luz blanca UN $ 65.306,70
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x

A1-4.16. 120 48w luz blanca UN $ 79.023,60

A1-417. | Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN $ 12.623,40

A1-4.18. Repqsmlon e instalacién interruptor conmutable UN $21.574 80
sencillo

A1-4.19. | Reposicion e instalacién interruptor conmutable triple UN $25.257,60

A1-4.20. | Reposicion e instalacion interruptor doble UN $ 15.691,50

A1-4.21. (Ij?sglce)snmon e instalacion interruptor sencillo con toma UN $ 22.056,30

A1-4.22. | Reposicion e instalacion interruptor triple UN $17.653,50

A1-4.23. | Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN $ 140.591,70
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida +

A1-4.24. toma bifasica UN $ 89.193,60
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

A1-4.25. en tuberia PVC UN $45.152,10
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida

A1-4.26. para conmutable en tuberia PVC UN $61.578,90
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida

A1-427. | " beria EMT UN $ 55.246,50
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida +

A1-4.28. toma trifasica UN $ 97.499,70
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

A1-4.29. doble americana UN $ 13.908,60
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

A1-4.30. doble GFCI UN $45.119,70
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

A1-431 | yoble P.T.A. 15A 125V Naranja UN $19.201,50

A1-4.32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma UN $17.983 80

trifasica 20A
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A1-4.33. Ma'nt_enimiento y/o reposicion e instalacion de toma UN 1 $ 12.555,90
- bifasica 20A

A1-4.34. g/loasr;teenimiento y/o reposicién e instalacion de tierra en UN 1 $ 554.313 60

A1-4.35. Mantenimiento y/o ‘repq'sicién e instalacién de tierra UN 1 $ 434.687 40
tablero general distribucién
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja

A1-4.36. derivacién 10cm x10cm DEXSON UN L $22.689,00

A1-4.37. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de UN 1 $ 48.459,60
paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

A1-4.38. | \ION.C/IPUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN ! $185.850,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero

A1-4.39. BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS UN ! $384.104,70
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

A1-4.40. | TRIF.CIPUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS UN ! $497.220,30
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

A1-441. | TRIF.CIPUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS UN ! $584.789,40

A1-4.42. M’antenimiento' y/o reposicion e instalacion de UN 1 $ 47.582.10
Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w

A1-4.43, M'antenimiento ylo .reposimon e instalacion de UN 1 $109.841,40
Lampara de emergencia LED 2 focos

A1-4.44. | Reposicion e instalacion de Sefializador de Salida Led UN 1 $ 96.400,80
Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento

A1-4.45. infrarrojo de 180 o 360 grados UN ! $60.673,50
Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer

A1-4.46. BOXE0 4X17W UN 1 $107.712,90
Reposicion e instalacion de Driver regulable para

A1-4.47. Panel Led de 6w a 24w UN 1 $ 18.630,90

A1-4.48. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1 $23.319,00

A1-4.49. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1 $26.324,10

A1-4.50. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1 $28.327,50

A1-4.51. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1 $ 30.997,80

A1-4.52. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1 $ 47.693,70

A1-4.53. zRfvsosmlén e instalacion de Cinta de Led siliconada ML 1 $10.297.80
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A1-4.54. Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1 $14.895,90
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A14.55. Breakers 1 x 40 amperios UN L $ 16.462,80
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de

A1-4.56. Breakers 1X60 amperios UN 1 $42.205,50
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de

A1-4.57. Breakers 2X60 amperios UN L $77.822,10
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de :

A1-4.58. Breakers 3X60 amperios UN L $115.664,40

) Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A1-4.59. Breakers 2X30 amperios UN L $42.826,50
Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4 x 32

A1-4.60. 4x 17 W18 UN 1 $59.418,00
Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial

A1-4.61. | 4 16" con rejilla de proteccion UN 1 $339.267,60
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a

A1-4.62. prueba de explosion 2 x 320 UN 1 $ 2.386.415,70
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A1-4.63.

Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W

UN

$ 18.5682,30

A1-4.64.

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W

UN

$22.204,80

A1-4.65.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML

$ 55.350,00

A1-4.66.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en Optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

$49.178,70

A1-4.67.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en Optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

$42.882,30

A1-4.68.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en Optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

$ 59.981,40

A1-4.69.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en Optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

$ 52.278,30

A1-4.70.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja
premoldeada tipo totalizador de 3x100

~ | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

$195.112,80

Reposicion e instalacién de Gabinetes metalicos para

$ 1.435.933,80

A1-5.01. centralizar las redes de voz y datos UN
Reposicion e instalacion de Bandeja tipo malla
A1-5.02. | portacables para redes de energia regulada, normal y ML $ 65.956,50
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacion de Canaleta Metélica
A1-5.03. | portacables con division para la instalacion de salidas ML $25.222.50
de voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica
A1-5.04. |portacables con division para la instalacion de salidas ML $ 30.843,00
de voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o
A1-5.05. datos categoria 6 certificado UN $ 50.387,40
Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria
A1-5.06. 6A -100 % cobre ML $10.267,20
A1-5.07. | Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML $ 9.468,90
Reposicion e instalacién de salida de incrustar para
A1-5.08. pared HDMI UN $ 25.297,20
A1-5.09. | Reposicion e instalacion de Patch Cord 3 ft Cat. 6A UN $ 29.576,66
A1-5.10. Reposicion e instalacion de Troquel para salida de voz UN

y datos de 12 cm

$ 5.406,32

| MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

A1-6.01.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Pintura

ignifuga contra incendios

$22.023,00

A1-6.02.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro
madera pino ESP. 10CM doble cara

$ 101.655,00
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A1-6.03. Mantenimiento y/p reposicion e inst.alacién de fachada M2 $90.411,30
sistema tipo persiana aerolux o equivalente
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada 60
A1-6.04. sistema tipo persiana DVLUX o equivalente M2 $88.113,
A1-6.05. Mantenimiento Y/O reposiciéon e instalacién de alfajia ML $ 56.209 50
concreto prefabricada
A1-6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML $31.787.10
concreto 0.15 M
A1-6.07. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML $ 50.087,70
concreto 0.25 M
A1-6.08. Manten’lmlento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML $ 25.024,50
en tablon
A1-6.09. Manter?imiento‘ y/o reposicion e instalacion de alfajia ML $ 33.264,90
en ladrillo macizo prensado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro
A1-6.10. |divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se M2 $ 36.066,60
requiera
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro
A1-6.11. |divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se M2 $ 38.060,10
requiera
A1-6.12. N‘Ia.ntemmlento y/o reoposmlon e instalacion de muro M2 $ 34.692,30
divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
A1-6.13. Mantenimiento y/o re_posmlc')n e instalacion de muro M2 $ 49.516 20
Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
A1-6.14. Mantenimiento y/o r(iposmlon e instalacion de muro M2 $49.771.80
Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro
A1-6.15. |lamina fibrocemento 10mm en los casos que se M2 $ 56.326,50
requiera
A1-6.16. Mantenimiento y/o reposicion e lnstalac[on de dintel en ML $ 22.569 30
concreto 5 cm en los casos que se requiera
A1-6.17. Rep.osmlon. e instalacién dev muros y fachadas en M2 $102.141,00
ladrillo macizo prensado a la vista
A1-6.18. | Reposicidn e instalacion de mesédn en concreto M2 $170.498,70
A1-6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha ML $25.714,80
en los casos que se requiera
A1-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML $ 32.994,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de soporte
A1-6.21. |} mesdn en blogue de concreto 60cm x 90cm x 10cm en UN $ 65.887,20
los casos que se requiera
Suministro e instalacién de viga de confinamiento y
A1-6.22. amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML $91.280,70
Suministro e instalacion de columna de forma regular
A1-6.23. | 4e 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 $1.013.704,20
Suministro e instalaciéon de losa con Jamina
A1-6.24. colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo M2 $125.313,30
| MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTUR/ . | VR.UNIT.
R Mantenimiento y/o reposicién e instalacién anti
A1-7.01. humedad fachada dos capas M2 $17.215,20
K Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A1-7.02. anticorrosivo sobre lamina lineal ML $6.788,70
R Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A1-1.03. anticorrosivo sobre lamina llena M2 $10.352,70
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de barniz
A1-7.04. | Cobre muebles M2 $ 40.068,90
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A1-7.05. | Demarcacidén con marmolina ML $4.031,10
Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte

A1-1.06. | < obre Iamina lineal ML $7.219,80
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

A1-7.07. sobre lamina llena M2 $ 13.208,40
Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte

A1-7.08. | < bre marcos lamina ML $7.150,50
Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte

A1-7.09. sobre marcos madera ML $13.191,30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

A1-710. | o bre muebles M2 $61.759,80

A1-7.11. [ Mantenimiento y reposicidn e instalacion de estuco M2 $8.107,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco

A1-7.12. veneciano M2 $ 37.429,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco y

A1-7.13. vinilo 3 manos M2 $16.480,80
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-7.14. |revestimiento pléstico de acabado texturizado estilo M2 $ 17.960,40
rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacién de marmolina

A1-7.15. sobre paiete M2 $ 15.225,30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-7.16. revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente M2 $17.004,60
Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla

A1-7A7. sobre madera lineal ML . $3.302,10
Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla

A1-T18. | s obre madera llena M2 $13.704,30
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de vinilo

A1-7.19. sobre pafete o sobre estuco 3 manos M2 $8.362,80
Mantenimiento, reposicidn y aplicacion pintura tipo
vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y

A1-7.20. maxima proteccion tres manos color a definir en obra. M2 $14.732,10
Incluye alistamiento superficie.
Mantenimiento y reposicién e instalacion de Wash

A1-7.21. Primer sobre aluminio M2 $26.252,10
Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura

A1-7.22. epoxica tipo 1 poliamida M2 $21.437,10
Mantenimiento y reposiciéon e instalacion de Pintura

A1-7.23. hidrorepelente M2 $ 13.474,80
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura

A1-7.24. |tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos M2 $ 5.584 50
manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

A1-7.25. | Anti-Grafit Transparente M2 $39.106,80
Mantenimiento y reposicion e instalacidon de Pintura

A1-7.26. para canchas deportivas a dos manos M2 $14.509,80
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,

A1-7.27. |pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y M2 $11.515,50

esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por
definir en obra

| MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado

A1-8.01. |de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de M2 $ 37.076,40
fraguado rapido
A1-8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 $ 13.941.00

de piso 2cm
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A1-8.03. Man?enimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 $ 21.537.00
de piso 4cm
A1-8.04. Man?enlmlento y reposucm’;n e instalacion de alistado M2 $41.721 30
de piso 4cm endurecido
A1-8.05. Man?enimien.to y reposi.c.i(’)n e instalacion de alistado M2 $31.153 50
de piso 4cm impermeabilizado
A1-8.06. Man?enimien.to y reposi'c.ién e instalacion de alistado M2 $ 54.315.00
de piso 8cm impermeabilizado
A1-8.07. Mantepimiento y reposicion e instalacién de piso en M2 $ 66.556 80
adoquin cuarto 26
A1-8.08. Mantepimientg y reposicion e instalacién de piso en M2 $60.977.70
adoquin esparfiol 6¢cm
A1-8.09. Mantepimientg y reposicion e instalacion de piso en M2 $65.811,60
adoquin espafiol 8cm
A1-8.10. Mante{wimien_to y repqsicién e instalacion de piso en M2 $ 42.369 30
adoquin rustico corbatin 5.0
A1-8.11. Mantepimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 $61.451,10
adoquin concreto 6cm peatonal
A1-8.12. Mantepimiento y reposiCan e instalacion de piso en M2 $64.607,40
adoquin concreto 8cm vehicular
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
A1-8.13. alfombra argollada multinivel 650 GR M2 $52.816,50
} Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en
A1-8:14. | . lfombra argollada multinivel 980 GR M2 $65.615,40
§ Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en
A1-8.15. alfombra recortada 800 GR M2 $85.654,80
A1-8.16. Mar)teplmlento y reposmior! e instalacion de piso M2 $ 40.350.60
ceramico formato 20 x 20 o similar
B Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
A1-8.17. natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente M2 $47.045,70
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso tipo
A1-8.18. duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente M2 $ 57.486,60
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
A1-8.19. exterior tipoc MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente M2 $48.293,10
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
A1-8.20. | itacion madera 57.5 x 57.5 M2 $40.518,00
} Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
A1-8.21. marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 $40.518,00
B Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
A1-8.22. ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 $44.801,10
A1-8.23. Mantenlmlento y reposicion e instalacion de piso tipo M2 $ 46.898,10
pizarra natural o equivalente
} Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo
A1-8.24. terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente M2 $40.225,50
} Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
A1-8.25. ceramico trafico moderado M2 $44.250,30
) Mantenimiento y reposicidn e instalacion de piso en
A1-8.26. 1 res tablon tradicional rojo 30 x 30 M2 $61.828,20
} Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
A1-8.27. gres tipo tablon portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 $60.329,70
] Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de piso en
A1-8.28. gres tipo tableta etrusca roja  25X7 o equivalente M2 $47.543,40
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
A1-8.29. | porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 M2 $ 123.260,40
0 equivalente
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

A1-8.30. porcelanato color por definir en obra M2 $96.804,90
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.31. guardaescoba en ceramica. ML $12.778,20

) Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A1-8.32. guardaescoba en porcelanato ML $17.651,70
B Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.33. guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm ML $13.939,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.34. guardaescoba en MDF 8cm ML $15.243,30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.35. guardaescoba PVC 6.8 cm ML $7.980,30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.36. guardaescoba PVC rollo 8 cm ML $6.201,90
Mantenimiento y reposicion e instalacién de

A1-8.37. guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML $11.629,80
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.38. contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML $21.189,60
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de

A1-8.39. | 1 ediacafia en PVC 6 cm ML $30.482,10
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.40. | o diacafia en PVC 9 cm ML $34.778,70
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

A1-8.41. baldosa de grano de marmol. M2 $112.984,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A1-8.42. guardaescoba en baldosa de grano de marmol. ML $21.177,90
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso

A1-8.43. técnico extruido monomasa M2 $ 155.026,80
Mantenimiento, reposicion e  instalacion de

A1-8.44. | guardaescoba para piso técnico extruido monomasa ML $23.202,00
€:0.10 m
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y

A1-8.45. | contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML $58.292,10
monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa

A1-8.46. grano de marmol con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 $22.790,70

A1-8.47. | Mediacafia granito pulido ML $62.406,42

A1-8.48. ML

Mediacafia en mortero lmpermeablllzado

$6.191,09

: MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

Mantenimiento y reposicion e mstalacuon de enchape

A1-3.01. marmol piedra mufieca M2 $225.712,80
A1-9.02. lf\;lzg;e:gn;Leanrttngnreposicién e instalacion enchape de M2 $ 69.543,00
I T e po s 1437240
T e T e 55271830
I e B 580874,00
Mags, [MaEmens | e g " ey 5 46.17360
A1-9.07. \I\I/ilgrr;éegnn:ipel;];%);geﬁqc;ﬁicién e instalacién de division en M2 $240.129 00
A1-9.08. Mantenimiento y reposicién e instalacion de division en M2 $ 130.390,20

aluminio y lamina plastica
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A1-9.09. gﬁmi?;n;iggg?zgéiposicién e instalacion de division en M2 $176.114,70
oo, |Mlanteriment ) epostion = saconde dvsanen| $ 44081370
A1 o e 220" 0¢ PUERTA 512556350
M1z |Jentniion s oosen o beslacen de PUSRTA| 599 850,40
aroa. | llemeniminto ) eposciin e nsaacin de Puertzen) 5 752656,10
A1-9.14. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 $40.221,00
A1-9.15. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 $ 44.486,10
A1-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 $ 56.428,20
A1-9.17. I\S/Il?\lnTteEq_ilngznggoyGrggc-)sicién e instalacién de GRAMA M2 $ 66.969,00
A1-9.18. I\S/Il?\lr%%r_urilnéizn;goyersgésicic’m e instalacion de GRAMA M2 $ 89.072.10
A1-9.19. l}\j/l:gt:gi&nx?éos 4%IMTreposicién e instalacion de UN $ 521.019,00
el LTt A B 50143050
A1-9.21. l;ﬂ/i\gt:[\r}li;\n,i\legtsoANyoLoriposicic')n e instalacion de ML $23.361,30
Rl L T §24.356,70
A28, o retecin de PINTURA $24.68520
A1-9.27. léﬂlgrrgiﬂq?éegzosyorfﬁgsicién e instalacion de PINTURA M2 $21.264,30
A1-9.28. MSRtDelr;Tglrg?\l JXRDLe\Ipéogicic’)n e instalacion de M2 $17.139.60
A1-9.29. gﬂﬁl?}%ﬁnei:gfcyHrAe%?;;’ién e instalacion de REJILLA UN $ 8.853,30
A1-9.30. Xﬁ?‘tleéﬂrgiAelthCny%?EFOAr;_ e instalacion de REJILLA UN $32.947.20
A1-9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 $ 13.887,00
A1-9.32. hcﬂgrggrgn&iir\]}oBﬁ/Aﬁg%siﬁi%l;X instalacion de SALIDA UN $26.342.10
A1-9.33. ¥6rg§nimiento y reposicion e instalacion de SALIDA UN $ 91.659 60
A1-9.34. l}\jﬂfgtsepligée?gvo% [?I'F.)OSiCién e instalacion de TANQUE UN $ 476.744.40
A1-9.35. I\P/lfgtSeTnligq(i)egtoooé Eﬁ_I?OSiCién € instalacion de TANQUE UN $772.934.40
A1-9.36. I\PﬂlzrgegiArani’inlgkoElr??TpXSiCién ¢ instalacion de TOPE DE UN $14.609,70
A1-9.37. géggg?éegt:R&rleD%osg?: e instalacion de TOPE DE UN $3.984.30
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

A1-9.38. | ARQUITECTONICO NIVEL If 18 M2 $ 877.003,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO

A1-9.39. | ARQUITECTONICO NIVEL IIf 22 M2 $ 1.059.901,20
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO

A1-9.40. | BRONCE 244x330 4mm M2 $38.018,70
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO

A1-941. | CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm M2 $63.975,60
Mantenimiento y reposicion e instalacidon de VIDRIO

A1-9.42. | CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M2 $176.622,30
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

A1-9.43. | CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M2 $82.445,40
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO

A1-9.44. | CRISTAL Templ. BRONC. 5mm M2 $154.089,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

A1-945. | CRISTAL Templ. CRISTAL AZUL M2 $244.318,50
Mantenimiento y reposiciéon e instalacion de VIDRIO

A1-9.46. | CRISTAL Templ.INCOL.10m M2 $254.751,30
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de VIDRIO

A1-9.47. | CRISTAL Templ. REFLECTIVO M2 $315.691,20
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

A1-9.48. | GRABADO BRONCE BOREAL M2 $62.634,60
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO |

A1-9.49. | GRABADO INCOLORO 4mm. M2 $53.073,90
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO

A1-9.50. ESMERILADO 5mm M2 $91.314,90
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

A1-9.51. | CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN $318.457,80
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

A1-9.52. | Cladr BURBUJA 117x117 3mm UN $347.204,70
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

A1-9.53. | Cladr.DIAMANT 117x117 3mm UN $349.541,10
Mantenimiento y reposiciéon e instalacion de DOMO

A1-9.54. | Roct. DIAMANT 80x115 3mm. UN $272.422,80
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

A1-9.55. | ECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) UN $308.001,60
Mantenimiento y reposicion e instalacion de teja

A1-9.56. acrilica sobre medida color por definir M2 $375.131,70
Mantenimiento meson en  concreto.  Incluye
alistamiento superficie y aplicacion de granito con

A1-9.57. cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. M2 $90.085,50
E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura

A1-9.58. |fosforescente luminiscente para sefalizacion nocturna| M2 $ 48.887,10
y de emergencia
Reposicion e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5
cm de ancho, con proteccion peatonal y tiempo de

A1-9.59. atenuacion de 10 horas para sefializacion nocturna y ML $20.827,80
de emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion de seguridad

A1-9.60. |sobre placa fotcluminiscente para sefializacion UN $43.263,00
nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante

A1-9.61. fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con ML $47.591.10

fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de
emergencia
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A1-9.62.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en

acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con |

herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

UN

$ 55.001,70

A1-9.63.

Reposicién e instalacion de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

$59.452,20

A1-9.64.

Reposicién e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

$ 48.570,30

A1-9.65.

Reposicion e instalacién de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho vy altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

$81.216,90

A1-9.66.

Reposicién e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

$ 70.335,00

A1-9.67.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

$97.481,70

A1-9.68.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

$202.647,60

A1-9.69.

Reposicién e instalaciéon de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

$ 498.220,20

A1-9.70.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

$702.709,20

A1-9.71.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo L
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

$ 375.408,00

A1-9.72.

Reposicion e instalacién de silla de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior,
para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

$ 959.955,30

A1-9.73.

Reposicién e instalacion de meson en piedra natural
con faldon 7cm. incluye estructura portante.

ML

$603.250,20

A1-9.74.

Reposicién e instalacidn de meson en acero
inoxidable. incluye poceta central.

ML

$ 282.443,40

A1-9.75.

Mantenimiento ylo tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades, incluye
aplicacion de aditivos tipo sika impermur o
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la
reposicién del pafiete impermeabilizado.

M2

$ 140.691,60

A1-9.76.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectonico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

$ 1.517.136,30
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Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto por

A1-9.77. |capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye M2 $ 1.909.058,40
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

3 Reposicion e instalacién de puertas en vidrio templado

A1-9.78. 8MM, pulido, brillado y sand blasting. Inc. Accesorios M2 $454.645,96
Reposicidn e instalacion de ventana en aluminio tipo

A1-9.79. |pesado, incluye basculante, vidrio, alfajia y demas M2 $ 324.602,85
accesorios requeridos
Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape

A1-9.80. 1 red tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente | M2 $42.520,83
Mantenimiento y reposicidon e instalacién enchape

A1-9.81. pared tipo Alcala natural o equivalente M2 $40.462,55

A1-9.82. Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape

pared formato 20 x 30 o similar, color por definir

10

WANTENMIENTG DE CARPINTERIA MADERA

Reposicion e instalacién de Baranda en madera

$ 38.963,70

A1-10.01. | 5 morado ML

A1-10.02. | Reposicion e instalacion de Cléoset flormorado M2 $ 439.470,00
Reposicion e instalacién de Closet tipo madecor o

A1-10.03. equivalente M2 $202.810,50

A1-10.04. | Reposicién e instalacion de Difusor en madera M2 $ 86.907,60

A1-10.05. \Fzgﬁgsnmon e instalacién de Difusores marco para M2 $91.169,10
Reposicion e instalacion de enchapes de muros en

A1-10.06. [amina tipo triplex o equivalente M2 $46.365,30
Reposicibn e instalacion de Enchapes muros

A1-10.07. flormorado M2 $ 188.807,40
Reposicidon e instalacién de hoja puerta flormorado o

A1-10.08. equivalente M2 $174.139,20
Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o

A1-10.09. equivalente M2 $119.429,10
Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80

A1-10.10. flormorado ML $ 396.368,10

A1-10.11. | Reposicidn e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML $ 347.760,00

A1-10.12. | Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2 $218.257,20
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas

A1-10.13. defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 $90.078,30
el mismo o mejor material

A1-10.14. | Reposicién e instalaciéon de pasamanos flormorado ML $42.416,10

A1-10.15. | Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML $48.933,90
Reposicion e instalacidn de Puerta marco y hoja

A1-10.16. flormorado o equivalente M2 $249.872,40

A1-10.17. i%pgg;\c/:llon e instalacion de Puerta interés social 0.51 UN $ 182.646,90

A1-10.18. /I§e1p881'\c/:llon e instalacion de Puerta interés social 0.76 UN $224.864,10
Reposicion e instalacibn de Ventana en madera

A1-10.19. flormorado M2 $ 75.527,10
Reposicion e instalacién de Ventana Tipo Colonial en

A1-10.20. | madera roble seco e inmunizado o similar con M2 $ 1.259.483,40
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacion de Puerta Tipo Colonial en

A1-10.21. |madera teca seca e inmunizada o similar con M2 $ 1.255.790,70

terminado en pintura color por definir
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A1-11.01. Reposicion e instalacion de cerramiento en malla $ 83.088 90
eslabonada

A1-11.02. | Reposicidn e instalacion de escalera de gato ML 1 $82.170,90
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado

A1-11.03. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1 $21.528,90
igual o superior 2.30 mm y diametro 1".
Reposicién e instalacion de tuberia en acero laminado

A1-11.04. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1 $ 34.530,30
igual o superior 2.30 mm y diametro 2”.

A1-11.05. CI?egrg;;icidn e instalacion de marco puerta lamina UN 1 $ 87.882.30

A1-11.06. I;R%%CK/Ticién e instalacion de marco puerta lamina UN 1 $ 98.460,00

A1-11.07. Reposiqipn e instalacion de marco tapas caja UN 1 $ 200.797,20
inspeccién

A1-11.08. | Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 1 $ 126.628,20

A1-11.09. Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold M2 1 $ 185.989 50
rolled cal.16

A1-11.10. | Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1 $62.998,20

A1-11.11. | Reposicién e instalacion de rejas lamina M2 1 $ 136.137,60

A1-11.12. | Reposicién e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1 $ 58.267,80

A1-11.13. Repogfciép e instalacion de sombrerete para chimenea UN 1 $ 18.768 60
tipo cilindrico

A1-11.14. | Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1 $ 81.558,00

A1-11.15. Reposicién e instalacién de division en iamina cold M2 1 $ 185.989 50
rolled cal. 16
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina

A1-11.16. gglyanlzada calibre 26 de anchg 20 a 50 cm de color ML 1 $42.318,00
similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve

At1-11.17. pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de UN L $2.982.190,50
diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve

A1-11.18. pulidos y brillados a color, tamafioc de 60cm de UN 1 $2.314.378,80
diametro
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de

A1-11.19. altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN ! $59.040,00
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de

A1-11.20. altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1 $47.909,70
Suministro e instalacion canal metdlica de aguas :

} lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye

Al-11.21. anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta ML L $ 80.498,70
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro

A1-11.22. |18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje ML 1 $37.721,70
o fijacién
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18”

A1-11.23. |en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 1 $44.761,50
fijacion
Suministro e instalacion de divisién sanitarias y/o

A1-11.24. | puertas en acero inoxidable, incluye accesorios de M2 1 $ 563.875,81
instalacion, parales, tabiques, C. Extremas etc.)
Suministro e instalacion de divisién de orinal en acero

ATA1.25. | oxidable de 0.96 x 0.46 mis, UN 1 $272.595,35

Pagina 33 de 48

&




A1-11.26.

Suministro e instalaciéon de barandas en acero
inoxidable 2" de acuerdo a disefio.

ML

$282.787,58

A1-11.27.

Suministro e instalacion de concertina

ML

$21.219,99

A1-11.28.

Anclajes de 3/8" (perforacion y epdxico)

UN

$6.747,73

A1-11.29.

Suministro e instalacion canal metdlica de aguas
lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye
anticorrosivo, pintura y anclajes. Incluye instalacion de
gargolas para evitar reboses.

ML

$63.167,40

A1-11.30.

Suministro e instalacion de Bisagra hidraulica de piso
para puerta marca Speedy M60

UN

$ 437.462,46

A1-11.31.

Mantenimiento de gatos hidraulicos, incluye desmonte
y reinstalacion.

UN

$ 78.492,56

A1-11.32.

Mantenimiento de barandas en acero inoxidable,
incluye desmonte, soldadura, ajuste, reinstalacion y
suministro de elementos faltantes para garantizar su
correcto funcionamiento.

ML

$ 80.623,94

A1-11.33.

Mantenimiento de pasamanos en acero inoxidable,
incluye desmonte, soldadura, ajuste, reinstalacion y
suministro de elementos faltantes para garantizar su
correcto funcionamiento.

UN

$ 56.979,45

A1-11.34.

Suministro e instalacién de canal en [lamina
galvanizada cal. 20 con soldadura electrica de
acuerdo a seccion desarrollada existente, incluye
instalacién de gargolas para evitar reboses.

ML

$ 95.104,02

guadua 1:5

12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES | UND R.UNIT.
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava

A1-12.01. coman 1500 P.S I M3 $ 319.709,70
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava

A1-12.02. coman 2000 P.S | M3 $ 389.360,70
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

A1-12.03. comun 2500 P.S 1 M3 $ 428.445,90
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava

A1-12.04. | O PSI M3 $ 484.696,80
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava

A1-12.05. comun 3500 P.S I M3 $533.829,60
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava

A1-12.06. fina 2000 P.S | M3 $ 394.674,30
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava

A1-12.07. fina 3000 P.S.| M3 $491.384,70

A1-12.08. | Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 $482.904,00

A1-12.09. | Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 $ 393.129,90
Reposicion e  instalacion de  mortero  1:3

A1-12.10. impermeabilizado M3 $ 646.421,40

A1-12.11. | Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 $ 341.082,00
Reposicion e  instalacion de mortero 14

A1-12.12. impermeabilizado M3 $ 571.347,00

A1-12.13. | Reposicién e instalacion de mortero 1:5 M3 $ 304.326,00

A1-12.14. | Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 $ 278.744,40

A1-12.15. | Reposicién e instalacion de filos y dilataciones ML $ 8.874,90
Reposicion e instalacion de malla con vena bajo

A1-12.16. entramado M2 $ 13.398,30
Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo

A1-12.17. entramado M2 $ 18.260,10

A1-12.18. | Reposicién e instalacion de rampa de acceso M2 $65.178,90

A1-12.19. Reposicién e instalacion de parete bajo esterilla de M2 $29.933,10
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A1-12.20. | Reposicién e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M2 1 $ 30.702,60
A1-12.21. | Reposicidn e instalacion de pariete bajo malla 1:5 M2 1 $29.933,10
A1-12.22. | Reposicion e instalacion de pariete bajo malla 1:6 M2 1 $29.396,70
A1-12.23. Sliﬁg:igzign e instalacion de pafete impermeabilizado M2 1 $ 34.486 20
A1-12.24. Reposici.én e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1 $ 32.305,50
muros 1:4
A1-12.25. | Reposicidn e instalacion de pafete liso muros 1:3 M2 1 $22.251,60
A1-12.26. | Reposicidn e instalacion de parete liso muros 1:4 M2 1 $23.246,10
A1-12.27. | Reposicion e instalacion de pariete liso muros 1:5 M2 1 $22.476,60
A1-12.28. | Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:6 M2 1 $21.940,20
A1-12.29. | Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1 $ 30.702,60
A1-12.30. | Reposicidn e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1 $29.933,10
A1-12.31. | Reposicidn e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1 $29.396,70
A1-12.32. | Reposicidn e instalacion de pariete rustico muros 1:5 M2 1 $ 31.051,80
A1-12.33. }1?-e5posici()n e instalacion de pariete rustico bajo placa M2 1 $33.182,10
Suministro, transporte e instalacion anden concreto
A1-12.34. 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado M2 L $66.112,20
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de sardinel
A1-12.35. | concreto prefabricado H=45CM ML ! $49.370,40
_| MANTENIMIENTO DE VENTAN. _ VRIUNIT.
A1-13.01. Repo_s[cit?n e in:.sta.lacic')n de ventana corrediza en M2 1 $311.984,10
aluminio incluye vidrio
A1-13.02. Reposici{)n. e instalacion de ventana aluminio fijas M2 1 $ 161.831,70
incluye vidrio
A1-13.03. quos_ncnon e instalacion de ventana aluminio M2 1 $ 264.200.40
guillotinas
A1-13.04. | Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1 $153.301,50
Reposicion e instalacibn de ventana en cedro
A1-13.05. caquetaTab/bu M2 1 $ 266.820,30
Reposicion e instalacion de ventana en cedro
A1-13.06. caquetaTab/ch M2 1 $245.843,10
A1-13.07. | Reposicidn e instalacién de ventana europa M2 1 $289.793,70
A1-13.08. | Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 1 $ 174.703,50
A1-13.09. RepQSI_cic}n e inst.algcién de ventana proyectante en M2 1 $ 342.800,10
aluminio incluye vidrio
A1-13.10. R_epgsnméq e iqstalacién de sistema de bisggras de UN 1 $ 52.483,50
friccion estilo universal para una ventana abatible
A1-13.11. Reposicién e ins’galacién de cierre con recibidor para UN 1 $ 18.325,80
una ventana abatible
Recorrido de. fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado,
Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal M2 1 $23.182,20
____|Funcionamiento. ____ I —
TENIMIENTO DE CERRADURA VR. UNIT.
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio
A1-14.01. anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o UN 1 $46.082,70
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A1-14.02. | Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage| UN 1 $46.010,70
Ball o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad
A1-14.03. |de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN 1 $ 87.302,70
equivalente
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A1-14.04. Suministro, cambio e instalaciéon Cerrojo de Seguridad

doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente UN 1 $87.302,70
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A1-14.05. | Cilindricas de manija en zamac latonado ¢ anticado y UN 1 $74.882,70

roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

A1-14.06. | Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o UN 1 $ 79.340,40
equivalente

A1-14.08. Sglg:lergztnrgr ;ﬁrgbeigu?v;rlfﬁ(laacién Cerradura tipo Yale UN 1 $ 93.445 20

1A | e 1oba e | w [ 1| srisoras

A1-14.10. Suministro, cambio e instalaciébn Cerradura de UN 1 $ 92.490,30

sobreponer tipo Inafer ¢-999 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
A1-14.11. | sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero tipo UN 1 $ 41.443,20
Inafer Mega o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble
A1-14.12. |seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada UN 1 $183.725,10
principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente

Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura

A1-14.13. | Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada UN 1 $ 257.344,20
principal
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir

A1-14.14. | Yale serie L370 para entrada principal o interiores o UN 1 $ 150.617,70
equivalente

A1-14.15. Suministro, cambio e instalacion cierra puertas

hidraulico para entrada principal o interiores UN 1 $105.354,00
- 15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS : "UND | CANT : NIT.

Suministro, Instalacién y/o Reposicion de Espejo M2 ’ $ 53.709,30

A1-15.01. |.
incoloro 3mm
A1-15.02. irli]rrr:]lnlstro, Instalacion y/o Reposicion Espejo incoloro M2 1 $ 71.359.20
A1-15.03. il:nmmlstro, Instalacion y/o Reposicion Espejo bronce 4 M2 1 $ 53.709,30
A1-15.04. rSnlirTmIStrO’ Instalacion y/o Reposicidn Espejo claro 3 M2 1 $ 46.355,40
A1-15.05. il;nmmmtro, Instalacion y/o Reposicion Espejo claro 4 M2 1 $ 53.709,30
<« | MANTENIMIENTO DE VIA! T 0N
|'SENALIZACION oth - o
A1-16.01. | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1 $2.020,50
A1-16.02. | Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1 $1.627,20
A1-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1 $28.892,70
A1-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 1 $39.092,40
Seflal vertical de ftransito tipo 1 con lamina
A1-18.05. retrorreflectiva tipo Ill (75 x 75) cm UN L $320.374,80
A1-16.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 1 $ 55.738,80
A1-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 1 $6.327,00
Localizacién y replanteo de vias (incluye eje de via y
A1-16.08. | | terales con andenes) ML 1 $3.075,30
A1-16.09. | Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1 $72.240,30
Demolicion de concreto hidraulico con equipo
A1-16.10. mecanico M3 1 $ 77.400,00
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A1-16.11. | Conformacion de taludes con equipo mecanico M3 1 $6.894,00

A1-16.12. | Conformacion taludes en tierra M3 1 $ 30.114,00

A1-16.13. | Conformacién taludes en conglomerado M3 1 $ 66.346,20

A1-16.14. | Excavacion en zanja - material comun - 0.0a 2.0 m M3 1 $21.199,50

A1-16.15. | Excavacién en zanja - material comin - 2.01 a 4.00 m M3 1 $ 29.466,00

A1-16.16. | Excavacion en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m M3 1 $29.443 50

A1-16.17. | Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a4.00 m M3 1 $ 38.566,80

A1-16.18. | Excavacion para pilotes d=<35cmde O a6 m M3 1 $121.776,30

A1-16.19. Sumnjlstro, transporte e instalacion entibado horizontal M2 1 $ 33.415.20
o vertical

A1-16.20. | Filtro en arena M3 1 $ 70.388,10

A1-16.21. | Filtro en piedra M3 1 $ 74.853,00

A1-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo M3 1 $ 44.989,20

A1-16.23. | Repaleo mecanico M3 1 $ 3.906,00

A1-16.24. | Repaleo manual M3 1 $ 5.420,70

A1-16.25. Relleno en mgterial seleccionado proveniente de la M3 1 $21.384,00
excavacion (Apisonado)

A1-16.26. Relleno en material seleccionado proveniente de la M3 1 $19.088.10
excavacién (Canguro)

A1-16.27. 1Sg82)inistro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1 $ 5.205.60

A1-16.28. gg(r)rg)inistro, transporte e instalacién geotextil no tejido M2 1 $7.972.20
Suministro, transporte e instalacién tratamiento de

A1-16.29. suelo, cal hidratada £E=0.02 Mts. M2 1 $17.754,30

A1-16.30. Sumlql§tro, t,ra.nsporte' e instalacion imprimacion con M2 1 $2.155.50
emulsion asfaltica segin norma INVIAS.
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica

A1-16.31. |tipo mdc-25 segun norma INVIAS. Extendido y M3 1 $421.659,00
compactado

A1-16.32. Suministro, transporte e instalacion afirmado para M3 1 $ 72.427 50
estructuras

A1-16.33. Summ!stro, t’ransporte e instalacién base compactada M3 1 $149.339,70
con cilindro area >600 m2

A1-16.34. Suministro, transporte e instalacion base compactada M3 " $ 131.066,10
con rana (parcheo)
Suministro, transporte e instalacion sub base

A1-16.35. compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1 $102.361,50
Suministro, transporte e instalacion sub base

A1-16.36. compactada con rana M3 1 $102.415,50

A1-16.37. | Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN 1 $8.702,10
Suministro, transporte e instalacion en concreto MR 45

A1-16.38. hecho en obra M3 1 $ 594.926,10
Suministro, transporte e instalacion de dovelas de

A1-16.39. | _cero liso 60.000 psi para pavimentos KG L $13.773,60
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC

A1-16.40. corrugada de 315mm (12"} para alcantarillado ML L $107.308,80

) Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC
A1-16.41. corrugada de 400mm (16") para alcantarillado ML L $ 166.682,70
) Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC
A1-16.42. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado ML 1 $259.503,30
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17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOM

Aseo general permanente en las obras de :
A1-17.01. mantenimiento M2 1 $2.824,20

Retiro de escombros a lugar autorizado por
A1-17.02. autoridades ambientales M3 1 $45.385,20

ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD

COSTO TOTAL $ 90.800.000,00
COSTO EN LETRAS NOVENTA MlLLO:;IEgOOSCHOCIENTOS MIL ‘

LA POLICIA NACIONAL- ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA “MIGUEL ANTONIO LLERAS
PIZARRO”,

Coronel ZAID EDUARDO PABON ORTEGA
Director Escuela de Postgradds d?@\licia

Mayor LEY,D.'I YUBEL7N MOFyéNO MIRANDA
Jefe Area Administrativa (E)

{
Elaboro: 1T. Milton Javier Castro Ramire;
Analista de Contratos
Reviso: IT. Julidn Aristizabal Gonzélez
Responsable Infraestructura
TE. Dina Marysol Saavedra Cordero
Jefe Grupo Financiero

MY. Leydi Yubely Moreno Miranda !
Jefe Area Administrativa (E) - jefe Grupo Contratos m

ASEQ4. Clara Elena Ortiz Gonzalez

Jefe Asuntos Juridicos (E)

CR. Rubby Shirley Aguilar Villanueva
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policia’

Avenida Boyaca 1422-55 Colina Campestre
Teléfono 5159000 Ext. 20509
espol.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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_ ANEXO No. 5 ,
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

ZONAS DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia
Nacional-Escuela de Postgrados de Policia. Para un mejor control del ingreso a la zona de
trabajo, el contratista llevara una relacién de nombres de personas autorizadas para tal
efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacion, podra entrar o permanecer en
la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal deberd entregarse debidamente
actualizada al supervisor del contrato, quien adelantara los tramites correspondientes con la
Jefatura de Seguridad de Instalaciones-ESPOL. Cuando se produzcan cambios en el
personal, se debe hacer la respectiva actualizacién e informar al supervisor dei contrato para
que asi mismo notifique a la jefatura de Seguridad. Adicionalmente se dispondra lo
necesario para la identificacion del personal a su cargo (carnet).

El Jefe de Seguridad Instalaciones-ESPOL, podra hacer los correspondientes estudios de
seguridad del personal contratista propendiendo por la seguridad de la informacion,
instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su
costo, deberéa mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene,
respetando los espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y
de la manera que apruebe el supervisor y dard adecuado mantenimiento o reparacion total a
los drenajes necesarios, las vias de acceso, zonas verdes y zonas de relleno que se vean
afectadas. En todo caso respondera directamente ante las autoridades locales por cualquier
incumplimiento a estos deberes. Asi mismo y en caso de presentarse, debera realizar a su
costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas freaticas dentro y fuera
del predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual
empleara los vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las
autoridades competentes, durante la utilizacién de las mismas. El contratista esta obligado a
cumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte, Secretarias de Transito o autoridad
competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en
vias publicas y privadas por negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las
autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia no se hara responsable por acciones
u omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes,
muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el area de
afectacion de la obra.

La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia no respondera por percances o
accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la
construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera desarrollar las obras para control de la contaminacion, y demas
necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del area de
confinamiento determinada por la Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia a
través del supervisor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de proteccidn al medio ambiente y
previa autorizacion de la entidad contratante.

lgualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y
distribucion temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal
como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente.
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Teniendo en cuenta que los servicios publicos estan compartidos con la unidad policial se
debera instalar medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de los mismos,
de manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean
inherentes al inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente
en coordinacion con el supervisor del contrato y la entidad contratante.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno
del supervisor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden,
bien sea que las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a
desocupar y asear las instalaciones permanentes que La Policia Nacional -Escuela de
Postgrados de Policia le hubiere autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES

Ante la necesidad de ejecucion de obras no previstas para el desarrollo éptimo de la obra, el
contratista previamente debera poner en conocimiento del supervisor y la administracion
dicha situacién con los respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacion
de las mismas.

NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prérrogas
por causas atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento
el contratista debera presentar ante la entidad los soportes necesarios por lo menos dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de tales hechos, con el aval de del
supervisor.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificaciéon al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio del
supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las
sefaladas por la Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio del supervisor no cumplen con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra,
por lo tanto, el contratista deberd reparar estas observaciones en el término que el
supervisor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefalado, la Policia
Nacional -Escuela de Postgrados de Policia procedera a imponer las sanciones a que haya
lugar, previos informes y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional
-Escuela de Postgrados de Policia exima al contratista de su obligacion y de la
responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccion abreviada menor cuantia a
precios unitarios sin forma de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos
directos e indirectos, incluidos los gastos de administracion, imprevistos y utilidades; y la
proyeccion de precios de materiales por cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el Unico responsable por los gastos que surjan con ocasién de la
vinculacién de personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacion
de servicios con destino a la obra, gastos ocasionales por dafios o perjuicios causados a
terceros en ejecucion de las obras y la adquisicibn de materiales, todo lo cual realiza en su
propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la Policia Nacional -Escuela de Postgrados
de Policia adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para las actividades de mantenimiento que se
contratan, deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi
mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta
todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en el mercado.
Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacién, procesamiento,
transporte, manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos de dichos materiales seran por
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cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida, deterioro y
mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacidn debida de conformidad con ios
requerimientos del supervisor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos gue
estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos y
accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los gastos que demande
su realizacién seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por el supervisor, el contratista a su costo, deberd
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del supervisor a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de la obra. Por lo tanto, éste debera reparar o
reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del
presente proceso.

Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 0001 del 8 de enero de 2015, (para
aquellas sustancias que aplique y estén contempladas dentro de la presente resolucion) la
cual unifica y actualiza la normatividad sobre el contro! de sustancias y productos quimicos.

Prescindir de productos que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y dptima ejecucion
de las obras, en especial los insumos, reparacién y elementos complementarios, son a
cargo del contratista. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y
herramientas estaran a cargo del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por
peérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas contingencias que puedan surgir frente a
esto. La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en las
instalaciones del sitio de ejecucién de la obra.

La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia no asumira ninguna responsabilidad
frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro
de maquinaria o equipos con destino a la obra.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y
gravamenes que se causen por razén de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de
cargo exclusivo del contratista. La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia solo
pagara el precio del contrato, y por tanto no reconocera suma alguna por impuestos y/o
gravamenes.

La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia efectuara a las cuentas del
contratista, las retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga
establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser
tramitadas a su costo por este ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin
responsabilidad alguna por parte de [a Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia.

10.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros cinco (5) dias calendario, contados a
partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el
plazo contractual, conforme a las observaciones que sobre la misma realice el supervisor y
su respectivo aval, calendarizada en dias item por item para cada una de las actividades
contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la gjecucion simultanea de
las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversion
diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion establecido en
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este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT de
Microsoft Project. :

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada con
base en el cronograma avalado por el supervisor, el cual sera inmodificable salvo casos de
fuerza mayor previa autorizacion del supervisor.

Ademas de la programacion de obra, en la misma fecha debera presentar para aval del
supervisor el plan de calidad y el plan de manejo ambiental.

INFORMES

11. Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o el supervisor, segln necesidad, con el
fin de ampliar o complementar informacion, novedades o sobre otros aspectos que se
consideren necesarios, estos deberan ser contestados dentro de los plazos establecidos.
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia unilateralmente podra suspender en
todo o parte la ejecucion de la obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las
cuales se consideraran totalmente imputables al contratista:

1. Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las
especificaciones convenidas.

2. Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas

12. | por el supervisor.

3. Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucidn haya sido expresamente
rechazada por el supervisor.

4. Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por
el supervisor.

5. Cuando sean evidentes dafios a los recursos naturales o al ambiente.

NOTA: La suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere
atrasos en el programa de trabajo, dara lugar a la aplicacion de las sanciones legales o
contractuales del caso.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras
objeto de éste y por tanto, tendra la obligacién de proteger y mantener las mismas, sin que
la intervencion de terceros fuere excusa para cumplir esta obligacion.

13 El contratista asumira todas las consecuencias econdmicas y técnicas que se deriven de [a
aplicacion de los métodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el supervisor a los métodos de construccion del contratista,
no relevan a este de su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccion las obras a la
Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Palicia.

DANOS Y PERJUICIOS

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el
primer obligado a responder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la

14 Policia Nacional-Escuela de Postgrados de Policia y de terceros. Para los dafios que se

* | causen a propiedades de Policia Nacional o aledafias al sitio de la obra, de acuerdo a las
actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucién de la obra.
El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra, en el
tiempo establecido por el supervisor.
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS
15. | El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se

obliga a realizar las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado
funcionamiento de la misma.
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El contratista deberd presentar un cronograma de subsanacion de las novedades
posterior a la visita técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por el
supervisor del contrato.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera
fisica al supervisor las actividades ejecutadas.

16.

CONTRATACION DE PERSONAL

Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro
contrato, no tendran vinculo laboral alguno con la Policia Nacional-Escuela de Postgrados
de Policia, condicion que debera figurar en cada contrato individual de trabajo, lo cual sera
verificado por el supervisor.

17.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL

El contratista debera cumplir la legislacion sobre proteccion al medio ambiente y tener en
cuenta las politicas de mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA) avaladas
por la respectiva autoridad ambiental, bien sea para que las obras atinentes a dicha
conservacion se ejecuten adecuadamente o para hacer a la Policia Nacional-Escuela de
Postgrados de Policia las observaciones que estime pertinente, a través del supervisor.

Considerar para la ejecucion de la obra, todas las buenas practicas ambientales, con la
implementacion de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parametros
ambientalmente aceptables a nivel nacional, los cuales se haran extensivos a todas y cada
una de las especificaciones técnicas previstas.

Velar por el estricto cumplimiento a la Resolucidon No. 541 de 1994, expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demas normas
regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposicion
final de escombros, de construccion, demolicion y capa orgénica, suelo y subsuelo, ruido,
emision de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al
manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas
practicas ambientales.

Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y camparias
ambientales, asi como de las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de
Gestion Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio
dentro de las instalaciones policiales.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e
impactos ambientales asociados a la actividad desarrollada. El oferente debera presentar
los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de la actividad a desarrollar.
Cualquier infraccién ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como
responsabilidad del contratista.

Garantizar la adecuada gestion de los residuos sdlidos peligrosos y especiales (aceites,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y demas
relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo
modifique o derogue, generados en el desarrollo del objeto contractual. (Presentar al
supervisor de contrato las certificaciones de la adecuada gestion de estos residuos —
transporte, acopio, disposiciéon final a través de un gestor acreditado por la autoridad
ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

Acoger la reglamentacién de la Resolucién 541 de 1994, para el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales. Asi mismo,
presentar al supervisor del contrato el registro ante la Secretaria Distrital de ambiente como
generadores de RCD. '

En la adquisicion de materiales de tipo pétreos el contratista debera corroborar la legalidad
Qe la explotacion de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad
juntamente con las licencias y permisos que dieran lugar para la explotacion vy
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comercializacion. De igual forma verificar que la firma que suministra estos materiales en su
manufactura aplique las normas de proteccién y manejo ambiental, restitucion del medio
natural, estabilizacion del suelo, restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion en
su actividad minera.

18.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la
Ingenieria y ta Arquitectura y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la
adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar al supervisor la informacion requerida para
la verificacion de dicho cumplimiento.

19.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacidn que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular vy
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion
indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o a terceros.

20.

El oferente se comprometera a contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de
la prevencion de la contaminacidn, el cumplimiento de la legislacion y las diferentes
regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos generados, por
accion directa o de terceros participes en el cumplimiento del objeto contractual, asi como al
mejoramiento continuo del desempefioc ambiental, ademas sus servicios deberan cumplir los
parametros exigidos por el Sistema de Gestion Ambiental de la Policia Nacional, dados en la
GUIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PARA LA POLICIA
NACIONAL 1DS-GU-0025 de 2019. Asi mismo se solicita el compromisc de cumplir y
respetar los programas ambientales establecidos para la Escuela de Postgrados de Policia
en cuanto a ahorro y uso eficiente de agua y energia; manejo de residuos solidos
aprovechables; manejo de residuos peligrosos; manejo seguro de sustancias quimicas y
control a la contaminacién atmosférica.

El oferente que tenga personal bajo su responsabilidad, debera contemplar capacitaciones
en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sélidos, liquidos,
escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuacion de los mismos.

Cualquier infraccion de caracter ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, sera
asumido como responsabilidad del contratista.

Asi mismo, certifico que no me encuentro en el registro Unico de infractores ambientales
RUIA.

CONDICIONES TECNICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

item

CONDICIONES TECNICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

21

El contratista present¢ certificado de afiliacion vigente a EPS, AFP y ARL. Se compromete
a mantener dicha afiliacién y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposicion,
durante toda la ejecucion de las actividades objeto del contrato a todos sus empleados
(independientemente de su forma de contratacion) que estén involucrados en el desarrollo

de las actividades contratadas.
Nota: para la ejecucidon del contrato el contratista debera entregar al supervisor del contrato

antes de iniciar actividades, certificacidén de afiliacién de EPS, AFP y ARL en riesgo 5, de sus
empleados que realizaran las actividades del contrato.

22

El contratista anexé junto la oferta:

1. Oficio suscrito por el representante legal donde se compromete a cumplir en su totalidad
con los requisitos legales establecidos en el articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015
y la Resolucion 1409 de 2012 en relacion con sus dependientes y contratistas durante
toda la ejecucién contractual, asi mismo a disponer durante la ejecucion del contrato, de
una persona responsable dei disefio e implementacion del SG-SST, de acuerdo a lo
establecido en la Resolucion 0312 del 13/02/2019 del Ministerio de Trabajo estandares
minimos del SG-SST.
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2. Carta firmada por él responsable del SG-SST, indicando que autoriza la presentacion de
sus documentos a esta propuesta, junto con la certificacion de idoneidad (licencia y/o
curso de 50 horas).

El contratista presento junto con la propuesta copia del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo vigente del contratista, con la identificacion de peligros y valoracion de
riesgos aplicable a la actividad contratada vigente, la autoevaluacion segun la Resolucion
0312 de 2019 y lo establecido en el articulo 2.2.46.23 del decreto 1072 de 2015 o la norma
gue lo sustituya. )

De lo anterior allego la documentacion (licencia y curso de 50 horas), de la persona
que disefio la SG-SST y la Matriz de peligros y los siguientes anexos

» Copia del manual de SG-SST

» Plan de emergencias incluido procedimiento de TSA,

23 » Plan de rescate para TSA.
» Programa de capacitaciones.
» Programa de EPP.
» Programa de Inspecciones.
> Analisis de trabajo seguro ATSs.
> Matriz de peligros y riesgos que (Incluya Riesgo Biolégico por SARS Cov 2).
» Autoevaluacion bajo la Resolucion 312 de 2019.
» Matriz legal actualizada.
Firmados por el responsable del SG-SST, con copia de la licencia de SST y curso de 50
horas del SG-SST.
E! contratista presentd junto con la propuesta el plan de trabajo y capacitaciones para la
ejecucion de las actividades del SG-SST de la vigencia 2021, donde se evidencie el
24 cumplimiento de todas las normas vigentes en SG-SST, aplicables a la tarea contratada, en
especial las actividades que generen cualquier tipo de riesgo a los trabajadores del
contratista.
05 El contratista presentd junto con la propuesta copia del reglamento de higiene y seguridad
industrial vigente que aplica el contratista o subcontratista en su actividad laboral.
E! contratista presentd junto con la oferta el protocolo de bioseguridad adoptado para evitar la
propagacion y contagio de la pandemia mundial COVID 19, de acuerdo a los lineamientos y
26 recomendaciones impartidas por el Gobierno Nacional mediante resolucion N° 777 deil 02/06/2021

“Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
economicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la gjecucion de
estas”.

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION

El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo para el normal
desarrollo de la obra, asi:

Nota: Los profesionales deben cumplir con las caracteristicas, tiempos y permanencias que
seindica a continuacién:

DESCRIPCION caNT | DEPICACION | Tiempo

) (meses)
RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero (a) civil o arquitecto (a)) 1 21% 3.5
RESIDENTE HSEQ y/o SISO y/o SISOMA y/o HSE 1 5% 35

Nota: La experiencia de los profesionales se verificard al adjudicatario, quien debera
entregar a partir de la aceptacion oferta y notificaciéon de adjudicacién y hasta la firma del

acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en este anexo,

avaladas por el supervisor del contrato, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones
contractuales
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1.2. EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Justificacion: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra
a ejecutar, cuenten con la experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

PROFESIONAL No. 1:

La experiencia del RESIDENTE DE OBRA (ingeniero (a) o arquitecto (a) se verificara segun el
siguiente criterio:

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra debera acreditar formacion académica universitaria en ingeniera civil
y/o arquitecto con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de un (1) afio en el ejercicio
de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA INDIVIDUAL: El residente de obra debera acreditar experiencia como
residente de obra, para proyectos que contemplen construccion y/o adecuacién y/o mantenimiento
y/o mejoramiento preventivo y correctivo de instalaciones con entidades piiblicas y/o privadas,
ejecutados y/o liquidados, minimo durante seis (6) meses.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra, deberan ser de
contratos ejecutados dentro de los diez (10) afios, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este
proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA vigente.

NOTA No.1: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en la suma de las certificaciones
presentadas.

NOTA No. 2: las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la
certificacion que no cuente con lo establecido no serd tenida en cuenta.

PROFESIONAL N° 2:

La experiencia del INSPECTOR SISO HSEQ (1. calidad, 2. ambiental, 3. seguridad y salud
ocupacional y/o Seguridad y salud en el trabajo)

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional (ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/o arquitecto HSEQ yl/o profesional de
salud ocupacional y/o profesional en Seguridad y salud en el trabajo), debera presentar
experiencia general minima de un (1) afio en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha
de aprobacion del Pensum académico en Institucion universitaria, lo cual se verificara con copia del
acta de grado o del diploma y tarjeta profesional y licencia SST, vigentes. Ademas, presentar|
certificados en calidad y ambiental.

EXPERIENCIA ESPECIFICA INDIVIDUAL: La persona propuesta debera acreditar la experiencia
especifica minima de seis (6) meses con participacion como RESIDENTE HSEQ y/o INSPECTOR
HSEQ y/o HSE y/o SISOMA, en obras de construcciéon y/o adecuacién y/o mantenimiento ylo
mejoramiento preventivo y correctivo de instalaciones con entidades publicas y/o privadas,
ejecutados y/o liguidados.
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* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como RESIDENTE HSEQ y/o
INSPECTOR HSEQ y/o HSE y/o SISOMA, deberan ser de contratos ejecutados dentro de los diez
(10) afios, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente
certificados por el contratante.

* El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

NOTA No.1: Las actividades mencionadas deben poderse verificar en la suma de las certificaciones
presentadas.

NOTA No. 2: las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la
certificacion que no cuente con lo establecido no sera tenida en cuenta.

En la verificacion de requisitos habilitantes, resulta necesario que TODOS los miembros minimos del
equipo de trabajo cumplan con los minimos de formacién educativa y experiencia requeridos. El
proponente debera diligenciar el formato No. 2 CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO
MINIMO DE TRABAJO donde se compromete a presentar el personal profesional y técnico de acuerdo
a los criterios establecidos en el humeral 3.1. “EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO
(PROFESIONALES)”.

Las hojas de vida del grupo minimo de trabajo solo las debera presentar el adjudicatario del presente
proceso el dia de la suscripcion del contrato adjuntando los siguientes documentos, asi:

v Hoja de Vida firmada por el profesional.
v Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe
estar vigente, (si aplica).

v" Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo; las
cuales deben contener como minimo:

v Nombre o razon social del contratante o de quien certifica con direccion, teléfono y correo
electrénico.

v Fecha de expedicion de la certificacion

v Objeto del contrato que se certifica

v' Cargo desempeifiado

v" Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

v" Fecha terminacion del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

v" Valor del contrato que se certifica (indicar el valor de las adiciones si las hubo)

NOTAS:

» Si el objeto del contrato que se esta certificando es global, es decir que incluye diferentes
temas se debera especificar claramente el item que se estd evaluando (construccion
ylo adecuacién y/o mantenimiento y/o mejoramiento preventivo y correctivo de
instalaciones con entidades publicas y/o privadas), situacién que debera ser verificable en
la certificacion o documentos soporte, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

» Convalidacion de Titulos, si dentro de su equipo de trabajo existen personas que hayan
cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional.

* Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades
contempladas en la oferta técnica y econdmica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del
presente contrato a la Entidad.

* En caso de presentar certificaciones en tiempo simultaneo, para acreditar la experiencia, estas
seran tenidas en cuenta como una sola.

* En caso de que las certificaciones no tengan la informacion solicitada, o no se pueda verificar o
constatar la informacién alli mencionada, se tendran como certificaciones no validas
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» La experiencia especifica correspondiente al grupo minimo de trabajo que sera tenida en
cuenta para la evaluacion, debera ser posterior a la expedicidn de la tarjeta o matricula
profesional.

« La Policia Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias
en la documentacion presentada para acreditar la experiencia de los profesionales, con el fin
de garantizar la transparencia del proceso de contratacion.

Justificacion: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran
el equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucién de cada una de las actividades de la
obra a ejecutar, cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

(*Se anexa en documento separado, y hacen parte integral de la documentacion soporte del
presente contrato y se puede acceder mediante el SECOP |I, (cuatrocientos tres (403)
folios). '

LA POLICIA NACIONAL- ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA “MIGUEL ANTONIO LLERAS
PIZARRO”,

Coronel ZAID EDUARDO PABON ORTEGA
Director Escuela de Postgrado$ de Policia

Mayor LEYDI YUBELY MOR MIRANDA
Jefe Area Admlmstra fva

/

4

Reviso: IT. Julidn Aristizabal Gonzélez
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