Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3008233
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/11/2021 8:36:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3008233
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONFORMACION DE LA CALLE PAISAJÍSTICA Y DE MEMORIA DE LA CULTURAL CAFETERA PLAZA LINEAL Y CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DE LA CRUZ CON EL FIN DE FORTALECER EL SECTOR EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTOS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO, MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 días de tiempo transcurrido *(16/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(31/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No
Reversión	☐ Sí ☑ No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE BALBOA

COLOMBIA, Balboa
Número de documento 890801143

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Huberto Vásquez Vásquez* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2021 9:43:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ana María Valencia Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2021 11:40:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3008233_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO
Proceso de Contratación	SDE-CDCA-0015-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	90.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	90.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3008233
Proveedor ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	cdp balboa 10.pdf	cdp balboa 10.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO CONVENIENCIA.pdf	CERTIFICADO CONVENIENCIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	VEEDURI´A BALBOA.pdf	VEEDURI´A BALBOA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP BALBOA.pdf	CDP BALBOA.pdf	Descargar	Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGO CONVENIO.xls	MATRIZ DE RIESGO CONVENIO.xls	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION JUSTF BALBOA (1) (1).pdf	RESOLUCION JUSTF BALBOA (1) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	12 nov Estudio Previo Convenio Balboa V2 (2) (1).pdf	12 nov Estudio Previo Convenio Balboa V2 (2) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	12 nov minuta de convenio balboa.doc	12 nov minuta de convenio balboa.doc	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CRA 7 n 23-60 PISO 3
Ubicación	CO-RIS-66001 - Pereira
País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Dirección	CRA 7 n 23-60 PISO 3
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 n 23-60 PISO 3	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3008233

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
90.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93142102	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONFORMACION DE LA CALLE PAISAJÍSTICA Y DE MEMORIA DE LA CULTURAL CAFETERA PLAZA LINEAL Y CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DE LA CRUZ CON EL FIN DE FORTALECER EL SECTOR EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTOS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	1,00	UN	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

Plan de amortización	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOC_C_0 ACTA POSESION ALCALDE	☑	☐
DOC_C_1 CEDULA ALCALDE	☑	☐
DOC_C_2 DECRETO DELEGACION	☑	☐
DOC_C_3 CEDULA DELEGADO	☑	☐
DOC_C_0 HOJA DE VIDA SIGEP MUNICIPIO	☑	☐
DOC_C_1 ANTECEDENTES PROCURADURIA ENTIDAD	☑	☐
DOC_C_2 ANTENCEDENTES CONTRALORIA ENTIDAD	☑	☐
DOC_C_3 ANTENCEDENTES CONTRALORIA DELEGADO	☑	☐
DOC_C_4 ANTENCEDENTES PROCURADURIA DELEGADO	☑	☐
DOC_C_5 ANTENCEDENTES POLICIA DELEGADO	☑	☐
DOC_C_6 ANTENCEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS DELEGADO	☑	☐
DOC_C_0 PROPUESTA DE CONVENIO	☑	☐
DOC_C_0 CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES MUNICIPIO (CC CONTADOR O REVISOR FISCAL, ANTECENDENTES, VIGENCIA TP)	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOC_C_0 ACTA POSESION ALCALDE	acta de posesion del alcalde.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_0 CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES MUNICIPIO (CC CONTADOR O REVISOR FISCAL, ANTECENDENTES, VIGENCIA TP)	PARAFISCALES.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_0 HOJA DE VIDA SIGEP MUNICIPIO	HOJA DE VIDA ALCALDIA.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_0 PROPUESTA DE CONVENIO	CONVENIO TURISMO.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_1 ANTECEDENTES PROCURADURIA ENTIDAD	Certificado_entidad.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_1 CEDULA ALCALDE	fotocopia de cedula del representante legal.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_2 ANTENCEDENTES CONTRALORIA ENTIDAD	890801143.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_2 DECRETO DELEGACION	acuerdo de facultades para sucribir convenios.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_3 ANTENCEDENTES CONTRALORIA DELEGADO	CONTRALORIA.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_3 CEDULA DELEGADO	CONTRALORIA.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_4 ANTENCEDENTES PROCURADURIA DELEGADO	Certificado (1).pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_5 ANTENCEDENTES POLICIA DELEGADO	POLICIA.pdf	Detalle	No	☐
DOC_C_6 ANTENCEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS DELEGADO	RNMC.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT14683482215 GENERADO OCT 26 DE 2021.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 29 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 28 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 9:43:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
cdp balboa 10.pdf	cdp balboa 10.pdf	(detalle)
CERTIFICADO CONVENIENCIA.pdf	CERTIFICADO CONVENIENCIA.pdf	(detalle)
VEEDURI´A BALBOA.pdf	VEEDURI´A BALBOA.pdf	(detalle)
CDP BALBOA.pdf	CDP BALBOA.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGO CONVENIO.xls	MATRIZ DE RIESGO CONVENIO.xls	(detalle)
RESOLUCION JUSTF BALBOA (1) (1).pdf	RESOLUCION JUSTF BALBOA (1) (1).pdf	(detalle)
12 nov Estudio Previo Convenio Balboa V2 (2) (1).pdf	12 nov Estudio Previo Convenio Balboa V2 (2) (1).pdf	(detalle)
12 nov minuta de convenio balboa.doc	12 nov minuta de convenio balboa.doc	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ana María Valencia Gór	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053830541	Guardar y notificar
Supervisor	Ana María Valencia Gór	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053830541	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Ana María Valencia Gómez	27 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 11:40:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana María Valencia Gómez
Supervisor	Ana María Valencia Gómez	27 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 11:40:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana María Valencia Gómez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	90.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	90.000.000

Código BPIN 2020003660026 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2746	CDP	No validado	80.000.000 COP	80.000.000 COP	03-09-2313160302-46	Editar
☐	1172	CDP	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	23-20-202120201-100	Editar

Saldo de CDP 90.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 90.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	5095	Presupuestal (CDP)	-	No validado	80.000.000 COP	80.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 80.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 80.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -