
O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, VIVIENDA 
Y VALORIZACIÓN 

DE CONTRATACION DIRECTA - CONVENIO SOLIDARIO 

DEL 

Dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Ciudad 
Bolívar, existe disponibilidad presupuestal expedida por la 
Secretaria de Hacienda, por el siguiente rubro presupuestal y 
corresponde a recursos de funcionamiento e inversión  
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de Ciudad Bolíva 

FECHA: 
MUNICIPIO: CIUDAD 
BOLÍVAR 

DÍA MES AÑO 
06 12 2021 

OFICINA 
DEPENDENCIA 

MODALIDAD 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA "BOLIVAR ARRIBA" Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD 
BOLIVAR, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES 
Y MUNICIPALES BOLíVAR ARRIBA" UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. 

Código 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Productos 

72141003 

- 

72 Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones Y 
Mantenimiento 

14 Servicios 
- 

se .. 
onstruccion 

.esada 

Servicios 
se 
onstrucción 

se autopistas 
carreteras 

03_ Servicio de 
mantenimiento 
se calles y 
arreteras 

DEL OBJETO 
CONTRATO 

CÓDIGO DEL BIEN O 
SERVICIO A 
CONTRATAR. 

Código: 2020051010013 
Nombre: Apoyo para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial 
terciaria del rnunicjpiode Ciudad Bolívar  
El valor total del convenio, incluido los impuestos, deducciones de 
ley y erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de 
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L 
($16.591.181,30) de los cuales el municipio realizará un aporte en 
efectivo por un valor correspondiente a QUINCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L ($15.591.181,30) y la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOLÍVAR ARRIBA 
realizara un aporte en especie de UN MILLÓN DE PESOS M/L 
($1.000.000) representados en kits de herramientas (pico, pala, 
barras, machetes, carretillas,  limas, recatones, almádanas).  

Código BPPIM 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

ORIGEN 
RECURSO 

[ Número Fecha [ubro Descripción Valor cerüficado Valtor 
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certificado certificado didisponibilidad del certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

disponibilidad 
presupuestal 

presupuestal de disponibilidad 
presupuestal 

00302 21/07/2020 
23 2 Sericios para la $26.177.924 $374391143 

00426 26/11/2021 0202 
009 

comunidad 
sociales y 
personales 

$82.786.940 $11 847.269.87 

ASPECTOS LEGALES 

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
corresponde a la entidad estatal contratante, señalar la conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, por lo que se analizara con antelación al 
fiCtO del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso. El 
mismo artículo en su numeral 12 establece que con antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones que determinan las exigencias del contrato. 

A continuación, presento los Estudios Previos, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, reglamentado por el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decrEto único reglamentario 1082 de 2015, 
modificado por el decreto 399 de 13 de abril de 2021, en el cual se hace referencia a los estudios 
previos como uno de los requisitos fundamentales para iniciar el proceso de contratación 

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener tos siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 
y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. Si el contrato es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial 

Igualmente, y acorde lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 en el 
Artículo 2.2.1.2.1 .4.1. Acto administrativo de la justificación la contratación directa. Entidad Estatal 
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debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo La modalidad de 
contratación directa, el cual debe contener: 

1 La causal que invoca para contratar directamente. 
2. El objeto del contrato. 
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
4. E! lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y 
(b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto. 

El régimen jurídico aplicable a la presente CONVOCATORIA PUBLICA y al contrato que llegare a 
celebrarse. será el previsto en el estudio previo, en las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y  el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. En lo que no se 
encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes 

VEEDURIAS CIUDADANAS: El Municipio de Ciudad Bolívar. Antioquia Convoca a todas las 
Veedurías Ciudadanas, legalmente establecidas para que ejerzan el CONTROL SOCIAL en las 
etapas precontractual, contractual y pos Contractual en el contrato a celebrarse haciendo 
recomendaciones escritas y oportunas ante las Entidades que ejecutan el programa proyecto o 
contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la 
actuación de los funcionarios públicos, para lo cual suministrará la información y documentación 
requerida, en la Subdirección de Proyectos y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP) a través del Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, Articulo 1 de la Ley 850 de 2003 y  el Articulo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto Unico 
Reglamentario 1082 de 26 de mayo de 2015 

COMPROMISO ANTlCORRUPClÓN: 

Toda persona que conozca casos de corrupción con ocasión del proceso, debe reportar el hecho 
al programa presidencial "Lucha contra la corrupción" a los teléfonos: (1) 560 1095, (1) 565 7649, 
(1)562 4128, al fax (1) 565 8671, a la línea gratuita nacional 018000 913 040, al sitio de denuncias 
del programa www.anticorrupcion.qov.co  por comunicación escrita o personalmente en la Carrera 
8 No. 7-27 Bogotá, o a www.colombiacompra.qov.co   

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el formato en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente 
para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, sí el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

OBJETIVO DE LA LÍNEA 

COMPONENTE 4 

OBJETIVO 
COMPONENTE 

PROGRAMA 1 

UNIDOS POR EL DESARROLLO DE NUESTRA ECONOMÍA  
Potenciar el desarrollo económico del municipio de Ciudad 
Bolivar desde la productividad, el emprendimiento, el 
empresarismo, fortalecimiento de las economías solidarias, el 
turismo, las TIC'S, los espacios públicos, equipamientos 
comunitarios, viviendas y vías, apostando por una movilidad 
sostenible y segura y  la melora en la calidad de vida de los 
habitantes.  

UNIDOS POR EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
Fortalecer los espacios, edificios públicos, equipamientos 
comunitarios y viviendas de las personas del municipio de 
Ciudad Bolívar 
Articulación e Infraestructura vial 

DEL 

Promover el desarrollo y el bienestar social de los habitantes del 
municipio a través del mantenimiento y construcción vial en la 
zona urbana y rural. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Vía terciaria 
rehabilitada 

Mantenimientos 
realizados 

Meta de 
cuatrienio 

kilómetros 120 

Número 70 

Cantidad 
Proyectada 
en el Sub 
proyecto  

30,83 km 

30,83 km 

Indicador de 
Producto 

Unidad 
de 

Medida 

  

Producto 

Mantenimiento y/o construcción 
de la red vial rural municipal  
Mantenimiento y/o construcción 
de obras transversales y 
manejo de aguas lluvia en vías 
terciarias 
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PLAN DE ADQUISICIONES: El servicio, obra o suministro que se pretende contratar mediante la 
presente convocatoria pública, se encuentran incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de 
Bienes, Obras y Servicios Generales 2021 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GOBIERNO 

Cumpliendo con las metas municipales de infraestructura que nos trazamos dentro del Plan de 
Desarrollo "Sigamos Avanzando Unidos por el Desarrollo 2020-2023" que fue aprobado por el 
Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal 004 de 27 de mayo de 2020, el 
presente proceso contractual está inmerso dentro del mismo así: 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER: 

La Constitución Politica de Colombia en su Artículo 2, determina que: Son fines del Estado servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en ella; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
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afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 

De conformidad con el articulo 315 de la Constitución Política de Colombia, son atribuciones del 
alcalde Municipal, entre otras, dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo 

La constitución política de Colombia articulo 311 al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes, mediante la celebración 
de contratos o convenios que se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 375 a 378 del Decreto 
1333 de 1986 y  la Ley 80 de 1993. 

Que la ley 1551 de 2012. en el artículo 6 numeral 16. En concordancia con lo establecido en el 
artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios 
solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción 
comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo 
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con 
sus planes de desarrollo, e igualmente en el numeral 18. Celebrar convenios de uso de bienes 
públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y 
con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios. Parágrafo 3o. Convenios 
Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, 
comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades 
y aspiraciones de las comunidades. PARAGRAFO 4o. Se autoriza a los entes territoriales del 
orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de 
acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por/a mínima cuantía. Para la ejecución de estas 
deberán contratar con los habitantes de la comunidad. Para tal fin el organismo de acción comunal 
debe estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes 

Un grupo o Junta de Acción Comunal es la organización cívica, social y comunitaria de gestión 
social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 
procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable, con fundamento en el ejercicio de la 
democracia participativa y que puede desarrollar actividades en el territorio al cual pertenezca. 

Las Juntas de Acción Comunal, de acuerdo a la Ley 743 de 2002, son de carácter solidario y por 
defecto su patrimonio es de carácter solidario y no de carácter privado, tal como lo sostiene el 
Artículo 8" "ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL': a) Son organismos de acción comunal de 
primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción 
comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, 
naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los 
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, 
sostenible y sustentable, con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. 
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Que uno de los objetivos es del de celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden 
internacional, nacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, 
programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo 

Que la Ley 743 de 2002 artículo 55, establece que las organizaciones comunales podrán vincularse 
al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus funciones, la 
prestación de servicios, o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o 
descentralizada 

Los Convenios Solidarios regulados en el parágrafo 3 y  4 del Artículo 3 de la ley 1551 de 2012, son 
una regla especial que autoriza celebrar acuerdos de voluntades con Juntas de Acción Comunal 
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades 
hasta por la mínima cuantía. 

Esos convenios solidarios cte  manera específica, trata cuáles son los aspectos que pueden contratar 
las Juntas de Acción Comunal, que es en el mejoramiento de vivienda, mejoramiento de vías 
terciarias, limpieza de alcantarillas. El artículo en mención, faculta a los alcaldes y a los 
gobernadores inclusive, para celebrar los mencionados convenios, estableciendo que se puede 
hacer hasta por la mínima cuantía, es decir, por la cuantía que maneje tanto la alcaldía como la 
gobernación. 

Así mismo el Artículo 141 de la Ley 136 de 1994, establece que los municipios pueden vincular a las 
organizaciones comunítarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad 
común no gubernamentales y sin ánimo de lucro, al mejoramiento y desarrollo municipal mediante 
su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras 
públicas a cargo de la administración central o descentralizada. Lo anterior también se encuentra 
reglamentado en: 

/ Constitución Política de Colombia, artículo 355 - Decreto 92 de 2017. 
/ Ley 153 de 1887, artículo 2 
/ Ley 489 de 1998, articulo 96 
/ Ley 1551 de 2012, artículo 6 y  39. 
/ Decreto 092 de 2017 (según el caso) 
/ Ley 136 de 1994, artículo 141 

El Municipio de CIUDAD BOLÍVAR- ANTIOQUIA como entidad fundamental de la división político 
administrativa, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demanden el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social. 

Las carreteras requieren un proceso continuo de mantenimiento, en especial un mantenimiento 
manual rutinario en el tiempo, que disminuya el deterioro normal de la superficie de rodadura, dicho 
deterioro al tener más años la superficie de rodadura se vuelve más acelerado. 

La lluvia es el principal agente de deterioro de las carreteras, ya que generan erosión de la 
superficie de rodadura y deterioro de la misma y obras anexas por incremento de la humedad e 
inestabilidad del terreno donde se ubica la carretera o zonas aledañas, lo anterior se puede mitigar 
con un adecuado mantenimiento, en especial rutinario y manual, que permita mantener la vía 
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despejada de elementos u objetos que impidan el normal tránsito para mejorar la visibilidad, 
evacuación de las aguas lluvias sobre la carretera y zonas aledañas. 

El mantenimiento manual rutinario, aunque es el más sencillo, porque involucra acciones como: 
rocería, limpieza de cunetas y de obras hidráulicas, es decir todas aquellas labores que pueden 
efectuar las personas con sus manos o utilizando herramientas simples como picos, palas, 
machetes, carretas de mano y guadañadora; repercute enormemente en la vida útil de la carretera, 
porque este proceso manual y continuo, permite conservar una vía en buenas condiciones e 
incrementa la vida útil de la misma, disminuyendo los costos de mantenimiento a largo plazo. 

Algunas vías han sido objeto de mantenimiento durante el último año, pero no con la frecuencia 
que se requiere, por lo tanto, con el fin de mantener de forma adecuada la transitabilidad en los 
principales corredores en jurisdicción de los distintos Municipios y mitigar el deterioro de la 
superficie de rodadura, es necesario garantizar el mantenimiento manual de las vías, en especial 
en ejes estratégicos para la comunicación regional y local. 

Mediante oficio del 23 de junio de 2021, el alcalde del Municipio de CIUDAD BOLÍVAR solicita al 
Secretario de Infraestructura Física, el apoyo con recursos económicos para llevar a cabo LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. 
En virtud de lo anterior y se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 4600012958. con el 
departamento de Antioquia -Secretaría de Infraestructura Física- con el que se pretende que el 
municipio desarrolle el mantenimiento manual en las vías priorizadas que son de especial 
importancia, no solo para salvaguardar el estado actual de las mismas, sino para prevenir 
accidentes, mejorar los tiempos de comunicación, generación de empleo permanente durante el 
tiempo que dure el contrato a las comunidades aledañas a la vía, creando con ello un sentido de 
pertenencia frente a la carretera. 

Igualmente, este convenio representa un impacto social económico y social en las comunidades tal 
como se describió en el proyecto que dio origen a la suscripción del convenio referido en el 
numeral anterior 

!NDICADORES DE  IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

N VíA 
Población beneficiada 

Empleo a generar durante la ejecución 
del proyecto 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
SAMARIA 233 207 3 2 
ALTO DE LOS JARAMILLO 148 147 1 
CABRERO-BOLI VAR ARRIBA 474 430 2 2 
VENTORRILLO 182 165 3 2 

TOTALES 1037 949 11 7 

En razón de lo anterior se procederá a la celebración de un convenio solidario con la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOLÍVAR ARRIBA, acorde a la Ley 1551 de 2012, a fin de ejecutar 
las actividades de mejoramiento vial consisten en rocería en ambas márgenes, Limpieza de obras 
transversales yio de drenajes y limpieza de cunetas tal como se describe a continuación: 
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Descripción  

BOLIVAR ARRIBA 

Km 

Km Descripción  
Rocería, h= 3 - 4 m, sumadas ambas márgenes de la 
vía, incluye botada y disposición adecuada de material 
sobrante. 

Cantidad Unidad 

Total, mantenimiento $15.591.181,30 

PRESUPUESTOS 

Rocería, h= 3 - 4 m, sumadas ambas márgenes de la 
via, incluye botada y disposición adecuada de material 
sobrante. 
Limpieza de Cunetas, incluye botada y disposición 
adecuada de material sobrante.  
Limpieza de Obras de Drenaje, incluye botada y 
dis.osición adecuada de material sobrante. 

Valor Unitario 

$663.946,25 

$ 957,50 

$74.421,25 

Valor Parcial 

$1.805.933,80 

$9.766.500,00 

$4.018.747,50 

Ha 

m 

Unidad 

1020000 

54 

Cantidad 

2,72 

PRESUPUESTOS 

TOTAL, BOLI VAR ARRIBA 

Limpieza de Cunetas, incluye botada y disposición 
adecuada de matenal sobrante. 
Limpieza de Obras de Drenaje, incluye botada y 
disposición adecuada de material sobrante.  

Aporte de la comunidad en herramienta y equipo 

Total, mantenimiento 

Ha 2,72 $663.946,25 $1.805.933,80 

m 10200,00 $ 957,50 $9.766.500,00 

Un. 54,00 $74.421,25 $4.018.747,50 

Un. $1.000.000,00 $1.000.000,00 

$16.591.181,30 

Valor Unitario Valor Parcial 
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Que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOLiVAR ARRIBA, es una organización civica, 
social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personeria 
jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento 
en el ejercicio de la democracia participativa. 

Que el objeto socia! de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOLíVAR ARRIBA, es 
promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la 
democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad 

Que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOLiVAR ARRIBA, tiene personeria juridica 
otorgada mediante resolución Nro. 7 del 23/01/1968, expedida por LA Gobernación de Antioquia 

Que el municipio de CIUDAD BOLFVAR, realizo el trámite de la verificación de la personería jurídica 
y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, en donde se 
lee al final de la misma "que el periodo dignatario es de cuatro (4) años, sin embargo, en virtud de 
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las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en razón de la declaratoria del estado de 
emergencia económica, social y ecológica por la pandemia COVID-19 y la Resolución 0665 del 15 
de junio de 2020 expedida por el ministerio del interior, el periodo de los citados dignatarios es el 
comprendido entre el 01/07/2016 y  la elección total y posesión de los nuevos dignatarios 

Que con la celebración de este convenio se propende por la generación de empleo, directo e 
indirecto, disminución en los costos de transporte de personas y/o productos, dinamización de la 
economía por la utilización de bienes y servicios locales por la utilización de mano de obra local en 
las comunidades beneficiadas, reducción en los tiempos de desplazamiento y apoyo a proyectos 
productivos para aquellas personas que dependen económicamente de estos 

En virtud de lo anterior el Municipio de Ciudad Bolívar, acorde con las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, 
considera necesario iniciar proceso contractual de contratación directa a través de un convenio con 
un organismo de acción comunal que para la ejecución de estas deberán contratar con los 
habitantes de la comunidad que tienen injerencia en la zona. Para tal fin el organismo de acción 
comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes. Lo 
anterior dando cumplimiento a lo contemplado en la normatividad legal vigente 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1. OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA "BOL! VAR ARRIBA" 
Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES "BOLÍVAR 
ARRIBA" UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA. 

2.1.1. ALCANCE: 

El alcance del objeto del presente convenio es el mantenimiento rutinario de las vías priorizadas 
por el municipio, el cual se agota con la entrega efectiva ejecución de las obras cofinanciadas. 

Las actividades comprendidas dentro del alcance del convenio son: 

1. Rocería 
2. Limpieza de cunetas 
3. Limpieza de obras transversales y/o de drenajes 

Se incluye ficha de priorización para vías con todos sus anexos, diligenciada y presentada por e! 
Municipio, como parte integral del proyecto 

2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La obra física se ejecutará en vías terciarias del Municipio de CIUDAD BOLÍVAR, y las 
secundarias que se encuentran en el territorio 
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2.3. CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (V.14.0801 del 
UNSPSC) contenido en la dirección http://www.colombiacompra.qov.co/Clasificacion,  la siguiente 
es la codificación del servicio requerido por la Entidad. 

Segmento Familia Clase Productos 

72141003 

72 Servicios de 
Edificacion 
Construccion de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 Servicios de — 
construccion 
pesada 

. . 
10 Servicios de 

— .. 
construccion de 

. 
autopistas y 
carreteras 

03 Servicio de 
— 

mantenimiento de 
calles y carreteras 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será a partir de la firma del acta de inicio 
sin exceder el 31 de diciembre de 2021, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y aprobación de los documentos previstos en el estudio previo 

El término de ejecución podrá ser PRORROGADO o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las 
partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) 
debidamente acreditada y evaluada por EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del Convenio, de 
igual manera podrá terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, 
EL MUNICIPIO en razón de la prórroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda o 
supere la fecha de terminación del Convenio que se había pactado, con un anexo de la garantía 
única que cubra ese tiempo adicional en caso de que se haya pactado, Ley 1150 de 2007. 

2.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A. Actividades a desarrollar 

Las actividades técnicas que se ejecutarán en virtud del presente convenio se deben desarrollar de 
conformidad con las NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS del año 2012, generadas por el 
INVIAS, en especial lo contenido en el artículo 200 y  lo mencionado en el documento del Ministerio 
de Transporte Elaboración y/o actualización de normas con variables técnicas con el fin de facilitar 
a las entidades territoriales el fortalecimiento de la Red Vial" las cuales se anexan a este 
documento. 

Las actividades principales del convenio deben de disponer de todos los elementos de protección 
personal (EPP), dotación y señalización, salud en el trabajo y todo le establecido en el Decreto 
1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo. 

Todas las actividades principales que se detallan a continuación incluyen el cargue. descargue y 
disposición final adecuada en zonas de depósito de los materiales provenientes de la rocería, 
limpieza de obras y limpieza de cunetas. 
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V ROCERA: 

Descripción de la Actividad: Este trabajo consiste en la limpieza de la vegetación existente en las 
zonas contiguas a la vía, dejando la vegetación a ras de piso, hasta 3,0 metros de altura sobre el 
talud, incluye también la limpieza de la vegetación existente sobre la carpeta de rodadura. 

El trabajo incluye también la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos vegetales 
provenientes de la citada operación, sin utilizar medios dañinos contra el medio ambiente, tales 
como la quema total o parcial de las áreas o desechos y el derrumbamiento de los taludes 
destruyendo la cobertura vegetal. Está prohibido el uso de herbicidas y productos químicos para 
eliminar las hierbas. Los desechos se deben trasladar y acopiar en un sitio adecuado, según las 
instrucciones de la interventoría. Además, el personal deberá disponer de todos los elementos de 
la seguridad industrial y señalización, con el fin de evitar accidentes a los trabajadores y usuarios 
de la vía. Los trabajos de desmonte que el personal ejecute sin autorización de la interventoria o 
por conveniencia propia, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. El personal contratado 
deberá responder por todo daño o perjuicio que cause a terceros por negligencia en la ejecución de 
esta actividad y tales áreas no serán incluidas en las medidas para pago. No se permitirá la quema 
de materiales resultantes de esta actividad. 

Unidad de medida: Para el pago de esta actividad se tomará como unidad de medida la Hectárea 
Ha). 

V LIMPIEZA DE CUNETAS 

Descripción de la Actividad: Consiste en remover y retirar todos los sedimentos, escombros, 
material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la cuneta, 
reduciendo la sección y por lo tanto su capacidad para conducir y evacuar las aguas. Esta limpieza 
se debe efectuar también en las zanjas de entrada (encoles) y salida (descoles) de cada obra. 

El material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no obstaculicen 
el normal funcionamiento de dichas obras y no generen riesgos de accidentes a los usuarios de la 
vía 

Unidad de medida: Para el pago de esta actividad se tomará como unidad de medida el metro 
lineal (mI). 

v' LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES Y/O DE DRENAJES 

Descripción de la Actividad: Consiste en remover y retirar todos los sedimentos, escombros, 
material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra, reduciendo 
la sección transversal y por lo tanto su capacidad para conducir y evacuar las aguas. 

Esta limpieza se debe efectuar también en las zanjas de entrada (encoles) y salida (descotes) de 
cada obra. El material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no 
obstaculicen el normal funcionamiento de dichas obras y no generen riesgos de accidentes a los 
usuarios de la vía 
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Unidad de medida: Para el pago de esta actividad se tomará como unidad de medida la unidad (un) 

B. Adquisición de bienes 

El mantenimiento manual mediante las actividades de rocería, limpieza de cunetas y limpieza de 
obras transversales y/o de drenajes, que se realizará sobre las vías cuya competencia es del 
Departamento de Antioquia, serán las descritas en la Circular 9 de 2015, emitida por la Dirección 
de Planeacián de la Secretaria de Infraestructura Física y en la Resolución 1917 de 2019 del 
Ministerio de Transporte 

Las actividades de mantenimiento manual que se van a realizar sobre vías municipales, 
mantendrán su competencia en el ente territorial asociado. 

C. Requerimientos ambientales 

El conveniante ejecutor deberá acreditar cuando la autoridad ambiental competente lo requiera, el 
plan de manejo o licencia ambiental, siendo de su estricta responsabilidad y la reparación de los 
daños ecológicos derivados por la inobservancia de las disposiciones y recomendaciones 
ambientales. 

D. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar están catalogadas como de riesgo alto, y dada 
la indemnidad pactada en el presente convenio, el conveniante ejecutor deberá garantizar, en caso 
de que la ejecución sea directa o exigir y verificar, cuando la ejecución de las actividades sea 
indirecta, el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la entrega 
de elementos de protección personal de acuerdo con el nivel de riesgo de la actividad, y la 
adopción de los protocolos de bioseguridad necesarios para la realización de las actividades 
incluidas en el proyecto cofinanciado. 

Garantizar y/o exigir al contratista y las personas que éstos contraten para el desarrollo del objeto, 
a adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental 
y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, lo que 
se evidenciará con la presentación de los protocolos de bioseguridad para proteger a los 
trabajadores, contratistas, asociados y visitantes del lugar de trabajo, los cuales deberán ser 
implementados bajo su responsabilidad; y su respectiva inclusión en la matriz de riesgos del 
modelo de ejecución que el asociado implemente para el proyecto. Los protocolos presentados 
podrán ser sujetos de verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos 
definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por COVID 19, 

El Municipio de Ciudad Bolívar, teniendo en cuenta las características y cuantía del presente 
convenio, requiere que para su ejecución el ASOCIADO COMUNITARIO cumpla con unas 
condiciones de idoneidad que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo con a ejecución de la 
obra o servicio requerido, deberá contar con los medios técnicos y operativos que garanticen una 
entrega ágil y oportuna de las actividades a realizarse. 
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2.6. CAPACIDAD JURIDICA: La capacidad jurídica del se verificará a través de la siguiente 
información: 

a. Protocolo de bioseguridad COVlD-19 

El contratista deberá presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la resolución 682 del 24 de 
abril de 2020 por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID -19 para la ejecución de las actividades del contrato de 
prestación de servicios, teniendo en cuenta que realizara recorridos de campo y reuniones y 
talleres con las comunidades, a fin de dar cumplimiento a las medidas impartidas por el Gobierno 
Nacional para la prevención del COVID-19, en el caso de ser seleccionado para la suscripción del 
contrato 

b. Carta de presentación de la propuesta 

La carta de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciada con firma 
autógrafa por la persona natural 

c Propuesta técnica y económica 

E! contratista deberá presentar oferta técnico económica para la ejecución de las actividades 
objeto de este contrato, teniendo en cuenta los alcances y condiciones técnicas exigidas en los 
estudios y documentos previos 

d. Certificado de existencia y representación legal o personería jurídica, expedido por la 
autoridad competente 

e. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 
social integral y aportes parafiscales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 a la fecha y junto con 
la presentación de la oferta, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, ARP), así 
como los propios del SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda. El 
proponente deberá acreditar que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley 
que la regula. 

Registro único tributario (RUT) 

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse con 
la propuesta, fotocopia del Registro Unico Tributario, actualizado y expedido por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de 
Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento, o 
el RUT de la respectiva forma asociativa. 
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g. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

Se deberá allegar copia del documento de identificación de la persona natural o del representante 
legal de la persona jurídica o representante de la Unión temporal o Consorcio interesado en 
presentar propuesta en el presente proceso de selección, el documento vigente es la cédula 
amarilla con holog ramas, en atención al Decreto 4969 de 2009. 

h. Hoja De Vida 

Persona Natural: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y  Ley 443 de 1998, 
deberán la persona natural interesada en presentar propuesta deberá diligenciar y anexar 
debidamente el Formato Unico de Hoja de vida. 

Copia de la Libreta Militar 

El Representante Legal o la persona natural, según fuere el caso deberá tener definida su 
situación militar, Información que será verificada por la Administración Municipal, de conformidad 
con el artículo 10 de la ley 48 de 1993. La obligación militar de los colombianos termina el día en 
que cumplan los cincuenta (50) años de edad. Se exceptúan las personas que cumplan con los 
requisitos contemplados en la Ley Pro Joven (Ley 135 de 2015). 

j. Boletín de Responsables Fiscales 

El Contratista no deberá encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 
60, Ley 610 de 2000), situación que será verificada por la administración municipal. Igual requisito 
deberá cumplir: 1) el representante legal de las personas jurídicas, 2) el representante de los 
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y  3) los integrantes de los 
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y sus representantes legales. 

k. Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

El Contratista no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado 
en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002, situación que será verificada por la Administración 
Municipal. Igual requisito deberá cumplir: 1) el representante legal de las personas jurídicas, 2) el 
representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y 3) los 
integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y sus 
representantes legales. 

1. Certificado de Antecedentes Judiciales 

La Administración municipal verificará que el contratista no registre antecedentes judiciales. 

Para realizar dicha verificación acceder al siguiente Iink: 
http://antecedentes. policia.qov.co:7003íWebJudicial  

m. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS — RNMC (consultado por la 
entidad) 
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La Administración municipal verificará que no faltas que haya cometido un ciudadano que se 
encuentre en Colombia 

n. Multas, apremios. sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual. 

Sin perjuicio de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011. el proponente deberá presentar con su propuesta una certificación expedida por la entidad 
competente donde se indique que no tiene incumplimiento contractual, sancionado o multado 
mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y 
ejecución de contratos. En caso de Consorcio o Unión Temporal este requisito debe ser cumplido 
por todos y cada uno de los integrantes. Si la persona jurídica presenta declaratorias de 
incumplimiento contractual, multas o sanciones deberá registrar la información en el Formulario 
anexo para este fin; cuando no presenta multas o sanciones deberá realizar manifestación escrita, 
la cual se entiende bajo la gravedad del juramento. 

2.7. IDONEIDAD 

Para tal fin el organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante 
los organismos competentes y que dentro de su objeto social sea promover un desarrollo integral, 
sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión 
del desarrollo de la comunidad 

El Representante Legal o quien firme el convenio no podrá estar incurso en el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, de conformidad con la 
Ley 80 de 1993 

El Representante Legal o quien firme el convenio deberá demostrar la capacidad de contratación 
según los estatutos vigentes para la Junta de Acción Comunal autorizada por la Asamblea General 
y en ningún caso podrá estar por debajo del valor del presente convenio expresado en SMMLV 

El MUNICIPIO DE CIUDAD BOLVAR, podrá verificar la veracidad y autenticidad de las 
certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes 

2.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.8.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

a) Garantizar la calidad y buena presentación de los trabajos realizados objeto de la 
contratación 

b) Garantizar la ejecución de las actividades comprendidas dentro del convenio a saber 
(Rocería, Limpieza de cunetas, limpieza de obras transversales y/o de drenajes) 
acorde a la ficha de priorización para vías con todos sus anexos 

c) Disponer de la mano de obra necesaria durante toda la ejecución del objeto 
contractual, las cuales deberán pertenecer a la comunidad de la JAC 

d) La JAC estará encargada de la ejecución del valor del presente convenio, los cuales se 
destinarán únicamente para el cumplimiento de objeto 
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e) El Contratista durante toda la ejecución del convenio, deberá acatar la implementación 
de los protocolos y aplicación de las directrices y normas impartidas por el Gobierno 
Nacional para el manejo de la emergencia sanitaria decretada por la propagación del 
COVID — 19, así mismo, deberá adoptar e implementar sus propios protocolos de 
acuerdo con las actividades o necesidades y garantizar el cumplimiento de estas 
condiciones y las que, de manera particular exija el ente territorial respecto de los 
contratistas y subcontratistas, el ejecutor de la obra y su interventoría cuando aplique 

f) Verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las normas de 
prevención y atención de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo 
socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes 

g) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos 
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad 
industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

h) Utilizar todos los elementos de Seguridad Industrial deben cumplir con la Resolución 
3673 del Ministerio de Protección Social, sobre Reglamentación de trabajo seguro de 
alturas, para lo cual antes de dar inicio al contrato el contratista presentará todos los 
elementos de seguridad industrial. 

i) Presentar de acuerdo con el programa de trabajo. los medios de verificación para a 
acreditación del alcance del objeto del convenio, tales como Informes de ejecución, 
actas de Comité Técnico, actas de avance de actividades, registro fotográfico, bitácora, 
listados de asistencia a reuniones entre otros. 

j) Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución 
del convenio se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 
(Prohibición del uso de plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones 
brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia. 

k) Se debe cumplir a cabalidad y será una obligación velar por el cumplimiento de la ley 
1098 de 2006, los convenios 182 y  138 de la OIT y la Resolución 3597 del 24 de 
octubre de 2013, expedida por el Ministerio del trabajo, evitando que en las obras que el 
municipio adelante, se contraten a cualquier título menores de edad. 

1) Los impuestos, tasas y contribuciones, estarán a cargo del contratista todos los 
impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones yio similares, establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. El contratista 
deberá presentar la factura en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario; además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y 
Comercio, el contratista deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando 
concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva 
retención de ICA en razón a su territorialidad 

2.8.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

a) Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún 
tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA, ni sus delegados 
con el CONTRATANTE 
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b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y  sus decretos reglamentarios 

c) Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca los requerimientos de 
aclaración o de información que sea necesaria en desarrollo del objeto del contrato, 

d) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción 
de la correspondiente acta de liquidación, 

e) Informar oportunamente por escrito cuando surja alguna eventualidad de fuerza mayor 
o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de 
mutuo acuerdo 

f) Suscribir el contrato a la entrega del mismo y entregarlo máximo a los tres (3) días para 
su perfeccionamiento y expedición del registro presupuestal 

g) Constituir las garantías establecidas en el convenio dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento, si fuese el caso. igualmente se compromete a 
mantener vigente ¡a garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del 
contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento 

h) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral 
y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad 
con la establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, 
el CONTRATISTA deberá a llegar al supervisor el soporte que acredite que se 
encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones 

i) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 
contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecidos en la Leyes 
80 de 1993 y  1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. 

j) No acceder peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la 
Alcaldía de Ciudad Bolívar a través del funcionario responsable del control de ejecución, 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

k) Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato, 

1) Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada 
tanto por parte del municipio como de cualquier entidad, que en virtud del presente 
contrato deba contactar 

m) Reportar yio entregar la información relacionada con la ejecución del convenio o que 
tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo 
regulan, cuando sea requerida por el contratante o el supervisor, adicionalmente a los 
informes que regularmente deba presentar 

n) En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades 
previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones 
co ntractua les 

2.8 2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
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a) El municipio durante toda la ejecución del convenio, deberá acatar la implementación 
de los protocolos y aplicación de las directrices y normas impartidas por el Gobierno 
Nacional para el manejo de la emergencia sanitaria decretada por la propagación del 
COVID — 19, así mismo, deberá adoptar e implementar sus propios protocolos de 
acuerdo con las actividades o necesidades 

b) Disponer de los recursos y e aporte puesto en calidad de contrapartida para la 
ejecución del convenio, bien sea en dinero o en especie 

c) Desembolsar cumplidamente los valores pactados de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula sobre el valor y forma de desembolso. 

d) El municipio a través del supervisor, deberá verificar que el contratista esté dando 
cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el 
régimen de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

e) El supervisor del contrato deberá ejercer el control y vigilancia de todas las actividades 
que lleve a cabo en el desarrollo del objeto del contrato. 

f) Facilitar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que posea 
la Corporación para el cumplimiento de las obligaciones propias de la ejecución del 
convenio 

g) Liquidar el contrato dentro del término establecido en la normatividad vigente que 
regula la materia 

2.9. CLASE DE CONTRATO 

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definición que consagra en el articulo 355 
de la constitución nacional y la ley 1551 de 2012 articulo 6 parágrafo 3 el cual a la letra reza 
"Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos 
institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción 
de necesidades y aspiraciones de las comunidades" 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el numeral 16, parágrafo 3 y 4 de artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 que 
señala: En concordancia con lo establecido en el articulo 355 de la Constitución Política, los 
municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y 
organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y 
asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades 
establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 

Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos 
institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción 
de necesidades y aspiraciones de las comunidades" 

"Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar 
directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar 
obras hasta por la mínima cuantia. Para la ejecución de estas deberán contratar con los 
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habitantes de la comunidad. El organismo de acción comunal debe estar previamente 
legalizado y reconocido ante los organismos competentes". 

4. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El valor total del convenio, incluido los impuestos. deducciones de ley y erogaciones a que haya 
lugar, asciende a la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L ($16.591.181,30) de los cuales el 
municipio realizará un aporte en efectivo por un valor correspondiente a QUINCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA 
CENTAVOS M/L ($15.591.181,30) y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOLÍVAR 
ARRIBA realizara un aporte en especie de UN MILLON DE PESOS M/L ($1.000.000) 
representados en kits de herramientas (pico, pala, barras, machetes, carretillas, limas, recatones. 
almádanas). 

4.1 .1. Justificación del valor estimado del contrato 

Teniendo en cuenta que este contrato se deriva del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACIÓN 4600012958, celebrado entre el municipio de Ciudad Bolívar y el 
departamento de Antioquía -Secretaría de Infraestructura Física- se estandarizo los valores de 
acuerdo a los valores que estima el departamento para cada una de las actividades estimadas en 
el convenio 

42. ESTUDIO DEL SECTOR — ESTUDIO DE MERCADO 

En desarrollo de lo señalado en Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto Único Reglamentario 1082 del 
26 de mayo de 2015, el Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las 
Entidades Estatales estarán conformados por la siguiente Información: 

Perspectiva Legal 

La persona idónea desde el punto de vista legal para la ejecución del presente contrato debe 
reunir las condiciones generales de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, no 
deber estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 8 de la 
Ley 80 de 1993. así mismo debe estar habilitada legal, comercial y tributariamente para cumplir 
con el objeto contractual a que hace referencia el presente estudio previo, contar con la 
documentación legal requerida por las diferentes instancias que regulan el sector y contar con la 
capacidad técnica 

ji. Perspectiva Financiera 

Por ser este un contrato que nace de la suscripción de un convenio interadministrativo de 
cofinanciación, se tomó el mismo presupuesto del convenio y se estandarizo los valores de 
acuerdo a los valores que estima el departamento para cada una de las actividades estimadas en 
el convenio 
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iii. Perspectiva Organizacional 

De conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Único Reglamentario. 
No se exigirá capacidad organizacional. en relación con los indicadores que miden el rendimiento 
de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 

iv. Perspectiva técnica 

El municipio de Ciudad Bolívar considera que para el desarrollo de las actividades contempladas 
en el objeto del contrato contenido en el presente estudio previo ya sea persona natural o jurídica, 
debe estar inscrita en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, de acuerdo a la 
Resolución Número 000139 del 21 de noviembre de 2012 y  cumplir con las condiciones de 
idoneidad y experiencia requeridas en los estudios previos 

4.3. IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES 

En virtud de las reglamentaciones contenidas en el Estatuto Tributario Municipal y otras 
disposiciones del orden Nacional y local, se relaciona a continuación la información referente a los 
elementos y tarifas para el cálculo de impuestos y contribuciones que rigen para la vigencia 2020 y 
que se deben practicar a las órdenes de pago expedidas por la Secretaria de Hacienda en la 
adquisición de bienes y/o servicios. En todo caso la presente es meramente informativa, por tanto, 
el hecho de que se omita uno cualquiera deberá sufragarlo el contratista así no se detalle en la 
siguiente relación: 

PREPARACIÓN PROPUESTA Según oferente 
PÓLIZAS Según corredor 

IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ESTAMPILLAS 
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 4% 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2% 
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% 
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

2,5% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO (RETEICA) 

De acuerdo al Estatuto Tributario del 
municipio de Ciudad Bolívar en relación con 
el cobro de impuesto de industria y comercio' 

Rete fuente 

Rete IVA 

Las retenciones de ley como son la retención en la fuente y retención de IVA se efectuarán de 
acuerdo a la información de cada contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de renta, 
grandes contribuyentes, agentes retenedores entre otros, según la información contenida en el 
RUT. 

4.4. FORMA Y REQUISITOS DEL PAGO 
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EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA actas parciales de obra previa certificación y 
presentación de la factura o documento equivalente debidamente legalizado con todos los soportes 
que aseguren que el bien o servicio fue recibido a entera satisfacción por parte del supervisor 
(informes de obra con registro fotográfico (antes, durante y después). y el comprobante de pago de 
los aportes al sistema de la seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con la establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013. 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, por su propia cuenta, de acuerdo con 

los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen en la materia, las cuales 
deberán ser avalados por el supervisor del presente contrato, que para los efectos de este contrato 
será el funcionario adscrito a la Oficina Asesora de Planeación, en todo caso estos pagos estarán 
sujeto a los desembolsos realizados por la gobernación de Antioquia 

El contratista deberá entregar con sus informes los siguientes documentos 

a. Cuenta de cobro o documento equivalente 
b. Certificado de pago de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y 

aportes parafiscales 
c. Informe de ejecución que incluya registro fotográfico, indicando de manera clara, fecha y 

lugar exacto de ejecución 
d. Acta parcial de obra debidamente firmada por las partes 
e. Certificación expedida por el supervisor, en la que conste que ha cumplido a satisfacción el 

objeto contractual. 
f. El pago se realizará mediante consignación o transferencia a la cuenta bancaria que para 

el efecto indique el contratista. 

En todos los casos, el municipio de Ciudad Bolívar tendrá hasta 30 días para girar el desembolso, 
una vez el Supervisor avale su pago. 

El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del 
contrato, de conformidad con las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos requeridos 
para la ejecución del contrato. 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del 
Municipio según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), según lo contemplado en el 
Decreto 111 de 1996, según lo contemplado en el Decreto 111 de 1996 y el contratista deberá 
tener en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de 
turno 

La recepción de las facturas y documentos equivalentes, se hará en la Oficina Asesora de 
Planeación, o en la que previamente se indique a través del interventor del contrato. 

4.5. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 la cual estipula en su ARTÍCULO 83. 
SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. En virtud del principio de responsabilidad y 
a la facultad de delegación de los servidores públicos, la entidad contratante ejercerá la 
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supervisión, control y vigilancia de la ejecución del objeto del contrato a través del Secretaria de 
Obras Públicas, Planeación, Vivienda y Valorización del Municipio de Bolívar, Antioquía, quien 
tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el 
Contratista. 

El Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del objeto contractual, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante 
la ejecución del contrato, las Condiciones Técnicas, Económicas y Financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. 

Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Supervisión; no obstante, si 
no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Supervisor, si del cumplimiento de 
dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio 

4.6. ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Ciudad Bolívar, existe disponibilidad 
presupuestal expedida por la Secretaria de Hacienda, por el siguiente rubro presupuestal y 
corresponde a recursos de funcionamiento e inversión   

       

Número 
certificado 

disponibilidad 
presupuostal 

00302 

Fecha 
certificado 

disponibilida 
d 

presupuestal 

Rubí 
o 

Descripción 

Servicios 
para la 
comunidad 
sociales y 
oersonaies 

 

Valor 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor a tomar dei 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

$3.743 91143 21/07/2020 2 3. 
2.02 
.02. 
009 

 

$26.177.924 

   

$82 786.940 $11.847.269,87 00426 26/11/2021 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Como se indicó en la modalidad de selección para el desarrollo del objeto contractual corresponde 
a la contratación directa — convenio solidario-, previsto en el articulo 6 parágrafo 3 y  4 de la ley 

1551 de 2012 

La cuantía a contratar no supera la mínima cuantía de la entidad, por tal motivo y vista de que el 
convenio será suscrito con la Junta de Acción Comunal, el factor determinante para la celebración 
del presente convenio es la idoneidad y la capacidad legal de la junta 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y  los artículos 
22.1.1.13.1 y  2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación 
sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a 
desarrollar en la ejecución contractual. 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 
la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación. 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
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7. MECANISMOS DE COBERTURA O PÓLIZAS 

Establece el Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional" Libro 2. "Régimen reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional" Parte 2. "Reglamentaciones" Título 1. "Contratación 
estatal' Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública" 
Sección 1. 'Modalidades de selección" Subsección 4. "Contratación Directa" Artículo 
2.2.1.2.1.4.5. "No obligatoriedad de garantías" La Entidad Estatal es libre de exigir o no 
garantías en el proceso de selección de contratación directa. En este orden de ideas y teniendo en 
cuenta la matriz de riesgo, el Ente Territorial considera, por la cuantía del contrato y la forma de 
pago del mismo, que no es necesario que el Contratista constituya pólizas a favor de EL 
MUNiCIPlO. 
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Abogado - contrati ('. isó Aprobó 

Luis Felipe Sepúlveda 
Vargas 

Secretario General y de 
Gobierno 
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INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

De conformidad con lo señalado en el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación", las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 
planeación de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al 
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con 
las obligaciones derivadas de os mismos. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente ofrece a 
los partícipes del Sistema de Contratación Pública el presente manual para ser utilizado como 
guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de 
Contratación. (Versión M-MACPC-14, la cual reemplaza la versión M-MACPC-13). En donde 
se expresa que: 

"Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 
1993 y  1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de 
contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado". 

9. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 

El contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. La Entidad se sujeta a lo 
establecido en artículo 2.2.1.1.2.3.1 deI Decreto Unico Reglamentario 1082 de 26 de mayo de 
2015, y en el Articulo 41 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993 en lo relacionado con la 
publicación del contrato lo dispuesto por el Decreto 019 de 10 de enero de 2012, Ley 1712 de 06 
de marzo de 2014 y  Decreto Reglamentario 103 de 20 de enero de 2015, compilado en el Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 26 de mayo 2015 del Sector Presidencia de la República 

10. FIRMAS 

Por todo lo expuesto, el señor Alcalde de Ciudad Bolívar, facultado para las diferentes etapas 
contractuales, concluye que existe la conveniencia para la realización de este proceso de 
selección, como lo confirma la información descrita en el presente estudio previo 

1 ' 
5 0  ') DE DESPACHO 
NOMBRE. J A CARLOS RESTREPO RIOS 
CARGO: Secretario de Obras Públicas, Planeación, Vivienda y Valorización 

Juan o los 

Elaboró Secr o d Obras Re 
Públicas, laneación, 
Vivienda y Valorización 

Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Colombia. NlT. 890.980.330-9 
Calle 49 No. 51-20 Piso 30  CP 056460 * Conmutador [574] 841 1183 
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