UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°	USPEC-LP-066-2018
OBJETO	REALIZAR LA DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES EN EL PABELLÓN No. 4 DEL EPMSC MEDELLÍN "BELLAVISTA", EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 1), Y LA DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ANTIGUOS PABELLONES 1 Y 2 Y ANTIGUA AREA DE CELDAS UTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES PARA EL EPAMSCAS ERE POPAYAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 2)		

CONSOLIDADO EVALUACION TECNICA FINAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD GRUPO 1 BELLAVISTA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	No.	PROPONENTE	PONDERACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD	INCORPORACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL	OFERTA ECONOMICA	TOTAL	VALOR DE LA PROPUESTA
1	2-1	CONSTRUCTORA M Y S SAS	29	1	10	59,23	99,23	$ 499.008.387,00
2	5-1	CONSORCIO DEMOLER 2018	29	0	10	60,00	99,00	$ 492.642.136,00
3	6-1	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	29	0	10	59,27	98,27	$ 498.678.907,00

ORDEN DE ELEGIBILIDAD GRUPO 2 POPAYAN

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	No.	PROPONENTE	PONDERACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD	INCORPORACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL	OFERTA ECONOMICA	TOTAL	VALOR DE LA PROPUESTA
1	1-2	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	29	1	10	60,00	100,00	$ 752.715.350,00
2	2-2	CONSTRUCTORA M Y S SAS	29	1	10	58,16	98,16	$ 776.490.838,00
3	6-2	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	29	0	10	58,15	97,15	$ 776.601.452,00

GUSTAVO A. GONZÁLEZ MERCHÁN
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Contratista- Grupo evaluador

TEOFILO RAMIREZ MONTEJO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Contratista Grupo evaluador

AGUSTIN DIAZ ARIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Contratista Grupo evaluador

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°	USPEC-LP-066-2018
OBJETO	REALIZAR LA DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES EN EL PABELLÓN No. 4 DEL EPMSC MEDELLÍN "BELLAVISTA", EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 1), Y LA DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ANTIGUOS PABELLONES 1 Y 2 Y ANTIGUA AREA DE CELDAS UTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES PARA EL EPAMSCAS ERE POPAYAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 2)		

CONSOLIDADO EVALUACION TECNICA FINAL

N°	PROPONENTE	GRUPO	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PUNTAJE POR CRITERIO DE EVALUACIÓN					OBSERVACIONES
				PONDERACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD	INCORPORACION TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL	OFERTA ECONOMICA	TOTAL	
1-2	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	2	CUMPLE	29	1	10	60,00	100,00	
2-1	CONSTRUCTORA M Y S SAS	1	CUMPLE	29	1	10	59,23453178	99,23	
2-2	CONSTRUCTORA M Y S SAS	2	CUMPLE	29	1	10	58,16	98,16	
3-2	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS GJ	2	NO CUMPLE	0	0	0	0	0,00	NO PRESENTÓ SUBSANACIÓN.
4-1	GESTIÒN INTEGRAL DEL AGUA SAS	1 O 2	NO CUMPLE	0	0	0	0	0,00	NO PRESENTÓ SUBSANACIÓN.
5-1	CONSORCIO DEMOLER 2018	1	CUMPLE	29	0	10	60	99,00	No se da puntaje en INCORPORACION TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD porque no se cumplió con lo establecido en el numeral 1 del numeral 6.1.2 del pliego de condiciones.
6-1	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	1	CUMPLE	29	0	10	59,27366838	98,27	No presentó certificación de INCORPORACIÒN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
6-2	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	2	CUMPLE	29	0	10	58,15456678	97,15	No presentó certificación de INCORPORACIÒN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°	USPEC-LP-066-2018
OBJETO	REALIZAR LA DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES EN EL PABELLÓN No. 4 DEL EPMSC MEDELLÍN "BELLAVISTA", EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 1), Y LA DEMOLICIÓN TOTAL, LA LIMPIEZA, EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ANTIGUOS PABELLONES 1 Y 2 Y ANTIGUA AREA DE CELDAS UTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES PARA EL EPAMSCAS ERE POPAYAN, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 2)		

CONSOLIDADO EVALUACION TECNICA FINAL

N°	PROPONENTE	GRUPO	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PUNTAJE POR CRITERIO DE EVALUACIÓN					OBSERVACIONES
				PONDERACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD	INCORPORACION TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL	OFERTA ECONOMICA	TOTAL	
7-1	CONSORCIO BELLAVISTA (SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Y COMERCIO SAS Y COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA INTEGRAL SAS)	1	NO CUMPLE	0	0	0	0	0	NO PRESENTÓ SUBSANACIÓN.
8-1	INGESAP C SAS	1	NO CUMPLE	0	0	0	0	0	NO PRESENTÓ SUBSANACIÓN.
9-1	CONSORCIO BELLAVISTA (NELSON MURILLO RAMIREZ 40.00% Y OMICRON DEL LLANO S.A.S 60.00%)	1 O 2	NO CUMPLE	0	0	0	0	0	TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROPONENTE NO INDICO A QUE GRUPO IBA A PARTICIPAR Y DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA, LA CUAL LO HABILITA PARA CUALQUIER GRUPO, LA ENTIDAD LO INCLUIRÁ EN EL GRUPO QUE PRIMERO SE EVALUE EL COMPONENTE ECONÓMICO, CONFORME AL NUMERAL 6.2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES..

GUSTAVO A. GONZÀLEZ MERCHÀN
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Contratista- Grupo evaluador

TEOFILO RAMIREZ MONTEJO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Contratista Grupo evaluador

AGUSTIN DIAZ ARIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Contratista Grupo evaluador

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA		
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°	USPEC-LP-066-2018

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, RETIRO, DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PABELLON 4, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES PARA EL AREA A INTERVENIR EN EPMSC MEDELLÍN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 1)

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 503.719.847
METODO PUNTAJE	4 MENOR VALOR
PUNTAJE MAXIMO	60

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 7 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
TRM Martes 20 de Noviembre del 2018 **COP $ 3,178.81**

PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA

No.	*PROPONENTE*	*# ACTIVIDADES CON ERROR*	*VERIFICACIÓN AIU VERIFICACIÓN VLR TOTAL*	*VALIDACIÓN*	*VALOR OFERTA PRESENTADA*	*VALOR OFERTA PARA PUNTAJE*	*MEDIA ARITMETICA*	*MEDIA ARITMETICA ALTA*	*MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL*	*MENOR VALOR*	*DEFINITIVO OFERTA ECONÓMICA*
1	2-1 CONSTRUCTORA M Y S SAS	0	OK VLR TOTAL, OK AIU	HABILITADO	$ 499.008.387	$ 499.008.387				59,23	59,23
2	5-1 CONSORCIO DEMOLER 2018	0	OK VLR TOTAL, OK AIU	HABILITADO	$ 492.642.136	$ 492.642.136				60,00	60,00
3	6-1 ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	0	OK VLR TOTAL, OK AIU	HABILITADO	$ 498.678.907	$ 498.678.907				59,27	59,27
4			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
5			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
6			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
7			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
8			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
9			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
10			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
11			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
12			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO							
N VECES PRESUPUESTO OFICIAL											

	# OFERTAS HABILITADAS	3
1	MEDIA ARITMETICA	
2	MEDIA ARITMETICA ALTA	
3	MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL	
4	MENOR VALOR	$ 492.642.136

# VECES PRESUPUESTO OFICIAL	1

No. de propuestas habilitadas (n)	No. de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1 – 3	1
4 – 6	2
7 – 9	3
10 – 12	4
13 – 15	5

....

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA		
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA	N°	USPEC-LP-066-2018

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, RETIRO, DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ANTIGUOS PABELLONES 1 Y 2, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS E INGRESOS PROVISIONALES PARA EL AREA A INTERVENIR EN EL EPAMSCAS ERE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE CAUCA. (GRUPO 2)

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 784.450.440
METODO PUNTAJE	4 MENOR VALOR
PUNTAJE MAXIMO	60

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 7 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
TRM Martes 20 de Noviembre del 2018 **COP $ 3,178.81**

PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA

No.	*PROPONENTE*	*# ACTIVIDADES CON ERROR*	*VERIFICACIÓN AIU VERIFICACIÓN VLR TOTAL*	*VALIDACIÓN*	*VALOR OFERTA PRESENTADA*	*VALOR OFERTA PARA PUNTAJE*	*MEDIA ARITMETICA*	*MEDIA ARITMETICA ALTA*	*MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL*	*MENOR VALOR*	*DEFINITIVO OFERTA ECONÓMICA*
1	1-2 BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	0	OK VLR TOTAL, OK AIU	HABILITADO	$ 752.715.350	$ 752.715.350				60,00	**60,00**
2	2-2 CONSTRUCTORA M Y S SAS	0	OK VLR TOTAL, OK AIU	HABILITADO	$ 776.490.838	$ 776.490.838				58,16	**58,16**
3	6-2 ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	3	OK VLR TOTAL, OK AIU	HABILITADO	$ 776.601.452	$ 776.601.452				58,15	**58,15**
4			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
5			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
6			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
7			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
8			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
9			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
10			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
11			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
12			NO VLR TOTAL, NO AIU	RECHAZADO		$ 784.450.440					
N VECES PRESUPUESTO OFICIAL						$ 784.450.440					

	# OFERTAS HABILITADAS	3
1	MEDIA ARITMETICA	
2	MEDIA ARITMETICA ALTA	
3	MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL	
4	MENOR VALOR	$ 752.715.350

# VECES PRESUPUESTO OFICIAL	1

No. de propuestas habilitadas (n)	No. de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1 – 3	1
4 – 6	2
7 – 9	3
10 – 12	4
13 – 15	5
....	