
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3041018  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 26 días de tiempo transcurrido (17/11/2021 7:30:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

IPSE-143-2021  

Objeto del contrato

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS -
SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS
ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS
CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

9 Meses  
6 días de tiempo transcurrido (7/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/07/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS - IPSE

COLOMBIA, Distrito Capital

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

COLOMBIA, San José Del Guaviare 
Número de documento 822004680

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

DYEWISKEY
MOSQUERA
PALACIOS

Fecha de
aprobación:

17/11/2021 12:21:44 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS

Fecha de
aprobación:

17/11/2021
2:23:01 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3041018_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa.
GESTION DE CONTRATACION  
IPSE- 143-2021  

 
59.883.792.796 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  
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garantías?
Garantías por

lotes, grupos o
etapas

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Zona rural COLOMBIA > Caquetá > Cartagena Del Chairá

2 ZONA RURAL COLOMBIA > Arauca > Arauca

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (17/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/01/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (17/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta  
 No. de SMMLV 75000  

23 días de tiempo transcurrido (19/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (6/12/2021 7:57:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.8070825 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

11.976.758.559,00 COP LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS

5/02/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.8070451 Cumplimiento - Calidad del servicio Contrato de
seguro

11.976.758.559,00 COP LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS

5/02/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.8070720 Responsabilidad civil extra
contractual

Contrato de
seguro

2.994.189.640,00 COP LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS

5/02/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3041018
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

DOCUMENTOS ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.rar DOCUMENTOS ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.rar Descargar Detalle

JUSTIFICACION CONTRATACIO´N DIRECTA ENERGUAVIARE.pdf JUSTIFICACION CONTRATACIO´N DIRECTA
ENERGUAVIARE.pdf

Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 99 No. 9A-54 Torre 3 Piso 14  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 99 No. 9A-54 Torre 3 Piso 14  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3041018

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

59.883.792.796,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 81101701 CONTRAO INT ENERGUAVIARE 1,00 VAL 59.883.792.796,00 59.883.792.796,00 59.883.792.796,00

Documentos del Proveedor 
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Contrato Int 143-2021.pdf Contrato Int 143-2021.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
del Acuerdo.

 

Inversión  
 

59.883.792.796

0

0

0

0

0

59.883.792.796

 

2018011000873 2021

 Validado

Sí No  
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Código unidad/subunidad
ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

23721 CDP Con Compromiso 15.953.425.779 COP 15.953.425.779 COP 21-10-00

22721 CDP No validado 4.959.779.590 COP 4.959.779.590 COP 21-10-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

98721 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

15.953.425.779
COP

15.953.425.779
COP

Sin
documento

-

98821 Presupuestal
(CDP)

11/11/2021
12:00 AM

Generado 4.959.762.170
COP

4.959.762.170
COP

Sin
documento

C-2102-
1900-5-0-
2102058-02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

21-10-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

20.913.205.369 COP  
0 COP  
20.913.205.369 COP  
Exito  
30/11/2021 9:14 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

20.913.187.949 COP  
0 COP  
20.913.187.949 COP  
Exito  
30/11/2021 9:14 AM  
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