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ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC.321-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-
2021, CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE 
MESONES EN ACERO INOXIDABLE EN LA ADECUACION DEL RANCHO DE TROPA PROVICIONAL DEL 
COMPLEJO  MILITAR CAN (FORTALEZA) y LA DEMARCIÓN DE PARQUEADEROS EXTERNOS E INTERNOS  
DEL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS”.   
 
1. ANTECEDENTES.  

 
La CENAC DE INGENIEROS como adquisiciones previas no ha realizado la contratación de objetos similares al 
presente proceso como se puede evidenciar en la plataforma Secop. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
ITEM 1  
 

El Batallón de Policía Militar No.13 "General Tomas Cipriano de Mosquera" cuenta con personal orgánico de 
esta Unidad Táctica, los cuales en aras de dar cumplimiento constitucional contemplando las normas del 
respeto por los derechos humanos “DD.HH” en cumplimiento al plan de campaña Bicentenario “HÉROES 
DE LA LIBERTAD” en apoyo al cumplimiento de tereas del plan de operaciones de la BR13 (Plan Escudo), 
cumpliendo funciones de Policía Militar, disciplina ley y orden,  conduce operaciones de   seguridad y defensa, 
en las instalaciones del CAN, pero por su MISION los servicios básicos del personal de Soldados la 
alimentación se  prepara diariamente las tres comidas en las  cocinas, bien con sus propios medios o 
mediante una contrata externalizada, aunque también hay un número reducido de pequeñas unidades, a las 
que una empresa de catering les proporciona la comida preparada.  
 
Cuando hay ejercicios o maniobras el sistema varía, pues se puede cocinar en el acuartelamiento y llevar la 
comida en termos a los soldados, utilizar cocinas de campaña o bien emplear raciones de campaña, 
conocidas habitualmente como "raciones de previsión". La confección de minutas se realiza "teniendo en 
cuenta su valoración alimentaria en función al esfuerzo físico que tenga que realizar la tropa, la climatología 
de la zona y la estación del año. Se trata de que la fuerza reciba una alimentación equilibrada, ni 
sobrepasando ni faltando el aporte en calorías necesarias las 3 fuerzas EJERCITO, ARMADA Y FUERZA 
AEREA quienes son responsables de la seguridad del complejo militar a los cuales se les debe suplir la 
necesidad de  la alimentación la cual en el momento debe ser transportada desde las instalaciones de la 
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Unidad Táctica ubicada en el Cantón Militar Caldas en la localidad de Puente Aranda, tal desplazamiento 
tratándose de alimentos podría generar una alarma Biológica por la posible contaminación de esto, 
generando un impacto negativo en las propias tropas, por ende para minimizar y mitigar este riesgo se 
adecuaron instalaciones en el complejo denominado "Fortaleza" ubicado en las instalaciones del complejo 
militar del CAN, y se requiere el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MESONES Y 
AUTOSERVICIO EN ACERO INOXIDABLE EN LA ADECUACION DEL RANCHO DE TROPA PROVICIONAL 
DEL COMPLEJO  MILITAR CAN (FORTALEZA) para la preparación  de los  alimentos al personal de 
soldados que prestan sus servicios en esta  ubicación. 
 
Los mantenimientos se requiere para garantizar al personal encargado de la elaboración de limpieza los 
alimentos las condiciones requeridas para el correcto uso y optimización de las instalaciones, esto disminuye 
o extermina los microorganismos, desinfectando los utensilios, minimizando en parte el número de bacterias 
que se encuentran en el ambiente o superficies, de tal forma que no sea nocivo para las personas, mejorando 
con esto la salud, el ambiente laboral obteniendo un entorno de trabajo agradable. 
 
La necesidad de contratar los mantenimientos garantiza el bienestar y confort del personal de que haga uso 
del rancho de tropa y con el fin de brindar una eficiente respuesta a los diferentes requerimientos en el 
desarrollo de las labores diarias.  
 
Los mantenimientos son necesarios  para el funcionamiento del complejo militar y comodidad de sus 
integrantes, internos, externos y demás partes interesadas, para garantizar la óptima presentación del 
rancho, preservando las instalaciones dando una buena imagen, con el fin de garantizar condiciones dignas 
de salubridad, higiene y bienestar, mejorando con ello la calidad de vida y el ambiente laboral  en estas 
instalaciones. 
 
Con la presente adquisición se asegura que las instalaciones permanecerán aseadas y limpias,  mejorando 
la calidad de vida de las personas que laboran en las dependencias y de los usuarios que prestan los 
servicios de seguridad al complejo militar.        
 
Es importante considerar la normatividad que materia de COVID_19 como: 
 
-Resolución número 777 del 2 de junio del 2021 expedida por el Ministerio de salud y protección social, por 
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas 
sociales y el estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas 
La resolución aplica a todos los habitantes del territorio nacional a todos los sectores económicos y sociales 
del país y a las entidades públicas y privadas nacionales y territoriales que integran el estado colombiano 
 
-Resolución 1315 del 27 agosto del 2021 por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 
30 de noviembre 2021  
 
ITEM 2  
 
El MDN - Ejercito Nacional a través del Comando de Ingenieros, debe garantizar su normal desarrollo administrativo y 
dar estricto cumplimiento a su misión institucional, encomendada por la constitución política y las leyes, en razón a 
esto, se ha establecido la necesidad de hacer DEMARCACIÓN PARQUEADEROS COING para la vigencia 2021.          
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"El Comando de Ingenieros Militares en sus funciones de asesorar al Comando del Ejército Nacional en la toma de 
decisiones estratégicas relacionadas con el empleo  de las capacidades del arma de Ingenieros para apoyar la 
maniobra militar y el desarrollo Nacional, requiere adquirir LA DEMARCIÓN DE PARQUEADEROS EXTERNOS E 
INTERNOS  DEL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS, para un buen desempeño optimizando 
el espacio y facilitando el cumplimiento de la Misión. 
 
Un estacionamiento es un espacio el cual requiere de medidas de control del flujo de tránsito de automóviles, personas 
y otras unidades. Los conductores muchas veces deben maniobrar en espacios reducidos, rampas e incluso aparcar 
en un espacio que no necesariamente es el ideal.  
 
Es importante resaltar la importancia de la demarcación en un estacionamiento y cuánto puede contribuir a mejorar el 
orden y seguridad de los usuarios. 
 
Un estacionamiento debe tener demarcadas las flechas y líneas con los sentidos de las vías, los espacios para aparcar, 
la enumeración, las zonas rígidas y también es importante la demarcación de las separaciones o columnas. También 
se debe considerar demarcar la ruta peatonal, para asegurar el desplazamiento de los usuarios. 
 
Siguiendo con la importancia de la demarcación, a continuación, te presentamos a un espacio que, si o si debe estar 
presente en un estacionamiento, se trata de la demarcación para discapacitados. Que funciona igual que en las calles, 
de uso exclusivo para personas con algún tipo de discapacidad." 
 
"Otra demarcación que resulta muy útil en los estacionamientos es la numeración, tanto para los usuarios como para 
los administradores del espacio. Dependiendo de la necesidad, es factible hacer números más resaltantes que otros. 
Se pueden enumerar los espacios para autos y también el número del estacionamiento. 
 
El propósito de la presente adquisición es redistribuir iluminar y demarcar el parqueadero principal del Comando 
ingenieros con el fin de brindar mayor seguridad y fluidez en la movilidad de los usuarios, todo bajo un concepto de 
invertir la menor cantidad de recursos. 
 
-El objetivo es optimizar el área actual del parqueadero del COING 
-Demarcar el parqueadero por medio de señalización horizontal 
-Facilitar el acceso y la movilidad del parqueadero 
La districución del parqueadero se realiza con el fin de optimizar totalmente los espacios actuales de tal manera que 
obtenemos como resultado 
Xx parqueaderos para automóviles 
Xx parqueaderos para motos 
Xx parqueaderos para discapacitados 
 
La demarcación del parqueadero será por medio de la señalización horizontal: 
 
¿Qué es la demarcación de marcas viales? Son las flechas direccionales Pares, pasos peatonales entre otros los 
cuales son realizados sobre el pavimento con el fin de canalizar el tránsito y brindar una mayor seguridad Vial. 
 
El tipo de pintura Será de excelente visibilidad diurna y nocturna resistente al desgaste Severo y a gran variedad de 
contaminantes de Gran resistencia y rápido secamiento. se utiliza para la demarcación de pistas de vías públicas 
parqueaderos canchas deportivas pisos de fábricas y bodegas 
 
El parqueadero del Comando ingenieros requiere la implementación de un buen sistema de distribución del espacio 
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actual y el marcación apropia de la señalización de las vías 
 
Con la demarcación se pretende fortalecer el sistema de movilidad mejorando así las condiciones de acceso mediante 
el ordenamiento del tránsito de personas y vehículos por las vías permitiendo así a los usuarios un desplazamiento 
confiable y seguro" 
 
NECESIDAD PRESUPUESTAL 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL  

RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO 
UNIDAD 

BENEFICIADA 

VALOR APROXIMADO DE LA 
NECESIDAD EN URGENCIA 

FUNCIONAL 

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
COMPLEJO 

MILITAR CAN 
 $  66.430.821,00 

A -02-02-01-005-004 10C 
SERVICIOS GENERALES  DE 

CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y 
CABLES Y OBRAS LOCALES 

COING $ 14.942.104,00 

TOTAL $ 81.372.925,00 

 
Relaciones Bienes y Servicios a adquirir 
 
ITEM 1  
 

DESCRIPCIÓN: MESONES Y AUTOSERVICIO  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO 
NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 100% 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
STOCK - 

INVENTARIOS 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP  

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC  

1 54760 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO E 
INSTALACIÓN 
MESONES EN 

ACERO INOXIDABLE 
QUE CONSISTEN 

EN: 

SERVICIO 

0 

  

72102900   

1) INSTALACION DE 
MESONES EN 

PUNTOS 
PROYECTADOS POR 

LA OBRA ACTUAL. 

SERVICIO 5 5 

2) LIMPIEZA Y 
REMOCION DE 

OXIDOS Y GRASAS 
CON UN PRODUCTO 

ORGANICO. 

SERVICIO 5 5 

3) REPARACION DE 
FISURAS CON 

SOLDADURA EN 
ACERO INOXIDABLE 

Y EN CASO DE 

SERVICIO 5 5 
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REQUERIRSE 
LATONERIA. 

4) INSTALACION Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 
DE GRIFERIA, 
TUBERIA DE 
DRENAJE, 

MANGUERAS 
ENTRADA DE AGUA. 

SERVICIO 5 5 

5) SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

NIVELADORES 
ROSCADOS. 

SERVICIO 5 5 

2 54760 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

AUTOSERVICIO EN 
ACERO INOXIDABLE 
QUE CONSISTEN EN 

LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES 

SERVICIO 0 

  

72102900   

CORTE DEL MUEBLE 
APROXIMADAMENTE 
20 CM A LO LARGO, 
PARA UBICACIÓN 

SEGÚN MEDIDA DEL 
AREA DONDE SE VA 

A INSTALAR, Y 
ADECUACION DE 

NUEVO ENTREPAÑO 
EN ACERO 

INOXIDABLE 304. 

1  

RECONSTRUCCION 
DE LAS SECCIONES 
DEL TANQUE BAÑO 

DE MARIA EN 
ACERO INOXIDABLE 

304. 

6  

SUMINISTRO DE 
VIDRIOS 

ANTIESTORNUDOS 
O ESCUPETEROS 

ACORDE A MEDIDAS 
DEL AUTOSERVICIO 

6  

RECONSTRUCCION 
DE AZAFATES EN 
ACERO INOXIBLE 

15  

CAMBIO Y 
SUMINISTRO DE 

QUEMADOR PARA 
BAÑO DE MARIA 
AUTOSERVICIO. 6 

 

MANTENIMIENTO A 
ZONA FRIA, 
LIMPIEZA Y 3 

 



ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC.321-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2021, CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE EN LA ADECUACION DEL RANCHO DE TROPA PROVICIONAL DEL COMPLEJO  
MILITAR CAN (FORTALEZA) y LA DEMARCIÓN DE PARQUEADEROS EXTERNOS E INTERNOS  DEL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS” 

 

 
 
Carrera 50 No. 18-06 – Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.  
Teléfono: 7034609  
Mensajería: Cenacing@ejercito.mil.co 

REMOCION DE 
OXIDO, CAMBIO DE 
CAPILAR Y FILTRO. 

LATONERIA  Y 
SOLDADURAS 

ESTRUCTURA EN 
GENERAL Y 

DESLIZADOR DE 
BANDEJAS 1 

 

 
ITEM 2 
 

DESCRIPCIÓN: DEMARCACIÓN 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

A-02-02-02-005-004-02-1 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), 
CALLES, VÍAS FÉRREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE 

  

ITE
M 

CODIG
O DANE 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

EXISTENCIA
S STOCK 

INVENTARIO
S 

NECESIDA
D 

NECESIDA
D TOTAL 

CÓDIGO 
UNSPSC 

CODIGO 
MATERIA

L SAP 

CODIG
O 

OTAN 

1 54211 

PROYECTO 
DEMARCACION 
(pintura tráfico 
pesado) 
PARQUEADERO
S EDIFICIO 
CENTRO 
NACIONAL DE 
MINAS CENAM, 
MARCADO DE 
FLECHAS E 
INSCRIPCIONES 
EN VIALES. 
-Ubicados parte  
externa  cantidad 
(56)  
parqueaderos de 
5X3 mt 
-Ubicados parte  
interna en e  el 
sotano del edificio 
del comando de 
ingenios cantidad 
(79) 
parqueaderos 
5X3 mt 
-Demarcación 
para 
discapacitados 
pintura trafico 
pesado reflectiva 
color amarillo 
negro azul blanco 
señalización  
marcas viales  e 

servicio 0 1 1 
7215130

6 
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inscripciones (06)  
-Demarcación 
para topes (282 
topes) de llantas 
cantidad (2) por 
parqueadero en 
pintura para 
trafico pesado 
color amarillo,  
-Demarcación 
numero 
consecutivo del 
empadronamiento 
COING01, 
CENAM, o lo que 
corresponda en 
pintura para 
trafico pesado 
color amarillo 
-Pintiura adoquín 
estacionamientos 
color negro  
(106mt2) y 
amarillo,  
-Demarcación 
flechas flujo 
señalización  
entrada y salida 
de vehiculos.  (03) 
-Demarcación 
(03) 
parqueaderos 
para motos parte 
intena en pintura 
para trafico 
pesado color 
amarillo.   

 
3. ANALISIS DEL SECTOR. 

En el presente documentos se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, 
comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en 
cumplimiento a los establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 26 de mayo del 2015 y el respectivo 
manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
3.1.  ASPECTOS GENERALES. 
 
Para el presente proceso, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS brinda 
políticas financieras necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato en la oportunidad y calidad 
esperadas. Esto se logra a través del análisis de mercados que se realiza en la etapa inicial del proceso, donde se 
solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, que se encuentren en capacidad de proveer el objeto actual 
bajo todos los requisitos técnicos y plazos de entrega o ejecución que se establecerán en las condiciones de trabajo. 
 
La entidad cuenta con el presupuesto oficial asignado para el presente proceso, el cual está avalado por la distribución 
de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para las Unidades centralizadas por la CENAC – INGENIEROS, 
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respaldado por el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, para suplir la necesidad planteada y que 
cumpla con las expectativas exigidas para la celebración de un contrato y sus condiciones económicas, técnicas y 
jurídicas, por estar en capacidad de contraer derechos y obligaciones y de hacerlos exigibles dentro del proceso. 
 
Por lo anterior y en atención a la necesidad manifestada, se adelantará el estudio de mercado enfatizando en los 
servicios de mantenimiento y reparación. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN: 
 
- Agentes regulatorios: El “Consejo Nacional de Contratación” (CNC) será el órgano del Gobierno Nacional 

encargado de la formulación de una política pública integral en materia de contratación pública. El CNC estará 
integrado por los ministros de Desarrollo, Hacienda, Transporte, Comercio, Minas y energía, Comunicaciones y el 
Director General de Planeación, cuatro técnicos especializados nombrados por el Gobierno Nacional. El Consejo 
a su vez, contará con comités sectoriales integrados, como mínimo, por los ministros del área y por aquellos 
funcionarios que, por su especialidad, se requieran. Como mínimo habrá cuatro comités para los siguientes 
temas:(a) Defensa y Seguridad Nacional (b) Obras, infraestructura, minas y transporte; (c) Informática, Telemática 
y Comunicaciones y, (d) Asuntos sociales (salud, educación y vivienda). El Departamento Administrativo Nacional 
de Planeación ejercerá la Secretaría Técnica tanto del “Consejo Nacional de Contratación” –CNC- como de los 
comités sectoriales y tendrá como función adicional, la de dirimir conflictos de competencia de los comités 
sectoriales. En cuanto a la regulación en contratación del Ejercito Nacional, la Oficina de Control Interno Ejercito, 
Jefatura Financiera y Presupuestal y Unidades Centralizadas garantiza la aplicación de la normatividad vigente. 
Por su parte, la Dirección de Presupuesto se encarga de la administración de documentos presupuestales.  
 

- Agentes prestadores: Corresponde a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público, privado o mixto 
que cumplen con los requisitos solicitados por las autoridades competentes para cubrir las necesidades 
planteadas. 

 
- Agentes beneficiarios: Son todas las personas del territorio nacional de acuerdo al alcance del proceso de 

contratación, que hacen uso de manera directa o indirecta de los servicios y/o productos a adquirir. En este caso 
específico, la población corresponde a los usuarios, beneficiarios, contratistas y demás que tengan vínculo con 
las Fuerzas Militares de Colombia en relación al objeto de contratación. 

 
a) ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Teniendo el panorama económico a nivel nacional, es necesario analizar los principales factores que influyen en los 
costos de los servicios a contratar. A continuación se mencionan los más importantes: 
 
- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
 
De acuerdo al último informe presentado por el Departamento Nacional de Estadística DANE1, la variación del IPC 
correspondiente al 2020 fue del 1,61% a diferencia del 2019 que fue del 3,80%. Dicha cifra es la más baja registrada 
dentro los últimos 65 años y se da como resultado del impacto generado por el coronavirus a nivel económico. Esto se 
debe a que, cuando hay recesiones la inflación cae y la recesión presentada durante el 2020 fue por mucho la peor en 
la historia del país. 

 
1 Tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
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- PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020pr respecto al año 2019p (ver tabla 1). Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; 
• Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% respecto al mismo 
periodo de 2019p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 
• Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
• Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la variación 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario crece 6,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%. 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores crece 7,7%. 
• Industrias manufactureras crece 7,3% 
 
- VARIACION SMMLV 
 
Según la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, debe fijar el 
salario mínimo legal teniendo en cuenta: 
1. Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida). 
2. Meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año. 
3. Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un 
país). 
4. La contribución de los salarios al ingreso nacional. 
5. La productividad de la economía. 
 
Así mismo el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para esta fijación se deben tener en cuenta 
las modalidades de trabajo, capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región o actividad 
económica. Sin embargo, se podría decir que la variable más relevante en esta ponderación es la inflación, pues es 
ésta es la que determina el poder adquisitivo de los consumidores, los costos productivos de los empresarios y el gasto 
fiscal del Gobierno. 
 
A continuación, se relaciona la variación del salario mínimo durante los últimos años, el cual incide de manera directa 
en el precio de los servicios a contratar: 
 
COMPARATIVO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON RELACIÓN AL SMMLV 
 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación porcentual 

anual ¹ 
Decretos del Gobierno Nacional 

 

2017 $ 24.590,56 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 
 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 
 

2019 $ 27.602,87 $ 828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 
 

2020 $ 29.260.10 $877.803,00 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019  

2021 $30.282,20 $908.526,00 3,50% 1785 de diciembre 29 de 2020  

 
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de juegos de azar. Es de orden 
nacional e indirecto. El IVA se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, 
comercialización e importación. 
 
Aplica en los siguientes casos: 
a. La venta de bienes corporales muebles que no haya sido excluida expresamente. 
b. La prestación de los servicios en el territorio nacional. 
c. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
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expresamente. 
d. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. 
 
Las tarifas son los porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar el impuesto sobre las ventas, las 
cuales son de tres tipos: general, diferencial y especial. En Colombia, la tarifa general del IVA es del 19%. Aunque 
existen varias tarifas diferenciales, que son menores y mayores a ese 19%. Los bienes o servicios que tienen tarifas 
especiales o diferenciales, deben estar expresamente señalados por la norma, lo mismo que los exentos y excluidos.  
 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
Conforme a la revisión efectuada en la página https://www.colombiacompra.gov.co/tiendavirtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, a la fecha de proyección del presente 
estudio previo, no existe un  Acuerdo de para la adquisición de las herramientas objeto del presente proceso. 
 

b) ASPECTOS REGULATORIOS 
 
Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se establecen características 
especiales para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, y son bienes y servicios que se 
encuentran en el mercado, regulado por las normas de comercio colombiano. EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – 
CENAC INGENIEROS tiene la capacidad jurídica para adquirir estos bienes, ésta en capacidad de contraer derechos 
y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizado el objeto del presente proceso, legalmente es viable, 
ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que 
incorporan los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación del 
principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el objeto está conforme al 
desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión 
institucional, en satisfacción del interés general y la continua prestación del bien. 
El artículo 78 de la Constitución Política que establece “(…) Serán responsables de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios”; lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines estatales 
que se pretenden materializar con el presente proceso de selección. 
 
Igualmente le son aplicables los principios de la constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios en especial la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 019 de 2012, y Decreto 1082 de 2015. Dentro del presente proceso, pueden participar personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales cuyo objeto social les permita cumplir 
con el objeto establecido en el proceso de selección, además el objeto ayuda al desarrollo del mantenimiento y logro 
de los fines que tiene el Ejército Nacional, y permite la eficiente adquisición de bienes a satisfacción del interés general 
de la Unidad beneficiada. Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se 
establecen características especiales para el cumplimiento del objeto del proceso de selección. 
 
El contrato que se pretende suscribir es un Contrato de OBRA, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, en el cual se señala que “son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en las disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, (…)” y el artículo 905 y siguientes del Código de 
Comercio. 
 
Los elementos a suministrar por ser de características técnicas uniformes y ser de común utilización se encuentran 
enmarcados dentro de las regulaciones generales del comercio, es así como la Superintendencia de Industria y 
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Comercio es la que se encarga de emitir los parámetros bajo las cuales los comerciantes deben ejercer los suministros 
de dichos bienes y servicios. Así mismo se establecen los derechos y deberes del consumidor, establece los actos en 
que se configuran competencia desleal y se encarga de investigar todos aquellos hechos por posible colusión que 
pueda presentarse en el desarrollo de los procesos. 
 
Así también existen normativas como la Ley 1480 del 12 de abril de 2011 por medio de la cual se expide el ESTATUTO 
GENERAL DEL CONSUMIDOR, que tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y libre ejercicio 
de los derechos de los consumidores, así como ampara el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. 
 

c) ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Para el mantenimiento de una obra se debe tener en cuenta que las instalaciones funcionen en condiciones optimas 
para prestar un buen servicio dentro de un nivel adecuado de operación y conforme a las caraceristicas de suu espacio. 
Los técnicos o el encargado de mantenimiento deben asegurarse de que los equipos utilizados en las industrias 
procesamiento y manipulación de elementos de cocina funcionan correctamente y de manera eficiente,y donde se 
garantice el mantenimiento de los equipos para asi garantiar su buen funcionamiento.  
 
La recomendación en los procesos de la planeación y ejecución de las obras de construcción dentro de las buenas 
prácticas de la administración es realizarlas de acuerdo a las necesidades y con los estándares de calidad y normas 
establecidas, los antecedentes en la ejecución de obras deben servir  como lineamientos para optimizar los procesos 
de control y presupuesto del proyecto en donde se realice un proyecto-obra de acuerdo a las necesidades establecidas 
en el presupuesto de obra. 
 
El propósito final es el de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico los equipos de 
producción, herramientas y demás instalciones para su buen funconamiento. 
 
3.2.ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección, quienes estén interesados en presentar propuestas y participar 
en el proceso de contratación, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, siempre y cuando cumplan con 
los requerimientos estipulados, promoviendo una ideología basada en el libre mercado y la apertura a una mayor 
competitividad en calidad del bien y reducción de costos, cuyo objeto social o actividad económica comprenda servicios 
de contrucción, mantenimiento y reparación. 
Dentro del análisis del sector en la plataforma del PIE se evidencia las empresas que cuya actividad económica es 
construcción, dentro de ellas se encuentra: 
 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

F4322 - Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 

 

EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA ACTIVIDAD 

PROMOTORA FOREVER T SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

MONTAJES TECNICOS 
ZAMBRANO Y VARGAS 
LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

COLPOZOS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

OCTANTE S. A. S. 
F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
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obras de ingeniería civil 

CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL 
MAR S.A. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ELECTROCONSTRUCCIO
NES SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

INDEPENDENCE WATER AND MINING 
SAS IWM 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ORTIZ REY INGENIEROS 
S.A. EN 
REORGANIZACIÓN 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

YUMA CONCESIONARIA SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUVIAS DE 
COLOMBIA S A 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ARTEKTON CONSTRUCTORA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MARJAL SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

OTACC S.A. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

MAS SOSTENIBLE 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 
EN REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CROIL SERVICIOS E 
INGENIERIA S.A.S 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.S. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

RUGELES DURAN 
ARQUITECTOS SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS 
MEXICO SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INGENIERIA DE 
ANCLAJES Y 
ESTABILIZACIONES DE 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONTECHO S.A.S. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES Y 
DESARROLLO URBANO 
S.A.S 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

VENTANAR S.A.S. 
F4330 - Terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil 

INVERSIONES PARA EL 
DEARROLLO S.A 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

HHL INGENIEROS SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ACCIONA AGUA S.A.U SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES KAB 
SA 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INGENIEROS CIVILES Y 
ELECTROMECANICOS 
CONSTRUCTORES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

BIOURBANISMO 
INGENIERIA Y 
PAISAJISMO LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y 
SERVICIOS HISPANIA SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA 
PRECOMPRIMIDOS SA 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ARTEFACTO HUMANA SAS EN 
REORGANIZACIN 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

L.A CONSTRUCTIONS 
CENTER S.A.S 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 
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BESSAC ANDINA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INGENAL ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCION S.A. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PAVIGAS SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GUERRA INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

DOLMEN SA ESP 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

HGC ARQUITECTOS LTDA 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

COSAN SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SILVA ARIZA S.A 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA 
SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INVERNOTA SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA DELCA 
SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

EQUIPOS Y TERRATEST SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

MIRADOR DEL LAGO SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA p 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA CRP 
SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GRUPO STONCOR 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE O 
GRUPO STONCOR S. A. 
DE C. V. 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

OPSA INGENIERIA LTDA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

JMV CONSTRUKTORA 
SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. 
SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA LOS 
COLORADOS SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

PROYECTOS VERTIZE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA KUWEI 
S.A.S 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

901019874 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

SDV COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA DE 
PROYECTOS SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

URIBE Y ABREO SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES DE 
LOS ANDES S.A. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

GEOTUNEL FILCO SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

CASA CALLE 69 SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS 
LIMITADA EN REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

HIDRUS SA 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA F4290 - Construcción de otras PLANICONST SAS F4390 - Otras actividades 
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SL obras de ingeniería civil especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

OYG CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

EBISU SAS EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INVERSORA FURATENA 
SA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CBI Colombiana SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ESINCO SPA 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

BLASTINGMAR S.A.S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

ALVARO LARGACHA V Y 
COMPAÑIA LIMITADA 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

AKTOR TECHNICAL SOCIETE 
ANONYME COLOMBIAN BRANCH 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ARENAS Y  TRITURADOS 
DEL ORIENTE  SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CNO SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

HV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S,A,S, 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

BOTANICA ENTREVERDE SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES 
DISEÑOS E 
INTERVENTORIAS DE 
COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ALFA CO SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CIVILIA S.A 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

OMICRON DEL LLANO SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

DISEÑO Y CONCRETOS 
S.A.S EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GUILLERMO OTERO 
VIDAL ARQUITECTURA DE 
PROYECTOS S.A.S 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONINSA RAMON H S.A 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA 
HERMANOS 
FURLANETTO COMPAÑIA 
ANONIMA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

BECSA SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

SCHRADER CAMARGO INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ELITEK SAS 
F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONSALFA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INGEDIFICA S EN C 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES 
SA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ESTAHL INGENIERIA 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PORTALES URBANOS S.A. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

INGENIEROS DE 
ANTIOQUIA S.A.S. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PORTAL DE ARMENIA S.A. F4390 - Otras actividades ROCALES  Y CONCRETOS F4290 - Construcción de 
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especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

otras obras de ingeniería 
civil 

GRUPO ICT II SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

JAIRO CASTAÑEDA Y CIA 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INVERSIONES G&R SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SERVICIOS DE 
DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ALEATICA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

IES INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

KMA CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SERVICIOS GENERALES 
DEL VALLE DEL CAUCA 
SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

VERTIX CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ENFOQUE 
CONSTRUCTORES S.A.S. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

TREVIGALANTE S.A. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONHIME SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

PROMOTORA LAS 
HELICONIAS S.A.S. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUCTORA DISARCO SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INGENIERIA 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

MORELCO S.A.S 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SISTEMAS ESPECIALES 
DE CONSTRUCCION SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SUTECSA SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

COMPAÑIA DE SERVICIOS 
MARITIMOS Y 
TERRESTRES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES SA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SITTCA 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

Montajes Jm SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GARCIA RIOS 
CONSTRUTORES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA.S. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

REDES Y  MONTAJES 
HIDRAULICOS S.A.S. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CNV CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA 
MARASHA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

"PUENTES Y TORONES SAS 
""PUENTES Y TORONES SAS 
"PUENTES Y TORONES SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ARENA Y GRAVA SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

OBRAS CAPITAL SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

PAVIMENTOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 
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OBCIPOL SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

REDES Y PROYECTOS DE 
ENERGIA SA EMA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

EIFFAGE GENIE CIVIL SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

REDYCO SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

COARTE SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ODINSA SERVICIOS S.A.S. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

SISTEMAS EN 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO S.A.S. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

MECM PROFESIONALES 
CONTRATISTAS S A S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

CONSTRUOBRAS S.A.S 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

FERNANDO VESGA Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

EL POMAR 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INGENIERIA DINAMICA LTDA. 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GRUPO CANO GRACA 
SCS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

MENGA EDER Y CIA. S. EN C. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

CAMINOS DEL 
CAMPESTRE S.A. 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ACF SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

FORSA RENTA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

CONINGENIO SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INVERSIONES TORROSA 
SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INGEDUCTOS INGENIERIA 
ESPECIALIZADA SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

IMPULSO INMOBILIARIO 
SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

DISEÑOS ASOCIADOS S.A.S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

KAMBIACOL KMC SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

andina de generacion sas 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ALL IN CONCRETE ATLANTICO S.A.S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

TEXVIGAR S.A.S 
F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

VINCI CONSTRUCTION 
TERRASSEMENT SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

HACIENDA CONDOMINIO 
HOTEL LA FLORIDA S.A. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

QUINRAFF SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

AAC CONSTRUCCIONES 
Y APLICACIONES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
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civil 

CONSTRUCTORA PROYECTOS 
ESPECIALES DE INGENIERIA S.A.S 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ELEMENTOS METALICOS 
SA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUIR XXI SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

Vidrios y Aluminios 
Arquitectonicos Alucar SAS 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

AGM DESARROLLOS SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

MEJIA ACEVEDO S.A.S. 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

JCR INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

CONSTRUSAR INGNIERIA 
LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INVERSIONES HIDROSOA LTDA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CYM CALCULOS Y 
MONTAJES 
ESTRUCTURALES LTDA 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

NUEVA CARTAGENA DE INDIAS SA 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

APA INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

TEKTON ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

NEXXO CARIBE SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

4G4 INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

BARAJAS INVERSIONES 
SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INGECOLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

AGROESPACIOS  
SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

LLANOPOZOS SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

Promotora Inmobiliaria 
Proyecto Itagui SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ALMAR INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES 
PACIFIC SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PAVIOBRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

SERCONTEC S.A.S. 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y 
CIA SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

COMPAÑIA MINERA 
NACIONAL LIMITADA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CAPE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES Y 
LOGISTICA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

AMBAR CONSTRUCCION Y 
SOLUCIONES SAS 

F4330 - Terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil 

FUNDECO SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

GRUPO MONARCA SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

TOMANA S.A.S 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INVERSIONES ESTRATEGICAS DE 
AMERICA S.A.S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

RLGM INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 
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EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS S.A. 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

THE NEW KCOMMERCIAL 
COMPANY SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

Construcciones Civiles SA 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUAPLICACIONES 
SA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONDISEÑOS SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA 
MATICCES P& B LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

INGEVIAL S.A.S. EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES K SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUCTORA INCOLSA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

TRAING TRABAJOS DE 
INGENIERIA SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

MORENO VARGAS SOCIEDAD 
ANONIMA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

TOTBUILDING BODEGAS 
INDUSTRIALES SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ROVER ALCISA SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA VSMJ 
SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

VICPAR S.A 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

electro hidraulica s.a 
representaciones 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PANEL ROCK COLOMBIA S.A.S. 
F4330 - Terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil 

CONSTRUCTORA 
PROHOGAR SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

JULIO CESAR GUERRERO 
ARQUITECTURA LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CONSTRUCTORA J.O SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

JORGE USCATEGUI Y 
ASOCIADOS LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

ALTERNATIVAS EN INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GVS CONSTRUCCIONES 
SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONECIL CONTRATISTAS SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

FRANCO 
CONSTRUCCIONES E 
INGEINIERIA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES ADICARDO 
ESCOBAR & ASOCIADOS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

VIVITAR 
CONSTRUCCIONES LTDA 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

CENTRA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

GAM COLOMBIA SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

GRUPO TECMEDIC SAS 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MULTINVERSION S A S 

F4390 - Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

FORERO LARA SAS INGENIEROS 
CIVILES 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

ARGECO SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

PERDOMO Y LUNA LTDA PERLUN LTDA F4290 - Construcción de otras CONSTRUINTEC S A S F4390 - Otras actividades 
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obras de ingeniería civil especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

ASSV SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

INVERSIONES 
BUGANVILLA SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA S.A.S 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

LUGON S.A.S. 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

STO COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

DJA CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

F4330 - Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCIONES MARFIL SAS 
F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

PUENTES Y 
CARRETERAS SAS 

F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

JUCAMAL INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

RG INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

SERVICONSTRUCCIONES PJ SAS 
F4330 - Terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil 

H&B INGENIERIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

 
DINÁMICA DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL PROCESO. 
 
En la actualidad todas las empresas enfrentan escenarios de alta competencia, donde se ha aumentado el grado de 

complejidad de desempeño de las empresas que quieren permanecer en el mercado, lo anterior dispone un reto para 

la administración de cada uno de las empresas en lo que se refiere al manejo de los recursos, costos, servicio, calidad, 

tecnología entre otros. Esto ha obligado a las empresas a hacer esfuerzos en todas las áreas de la organización para 

lograr mayores niveles de productividad y a realizar evaluaciones de las actividades que más inciden en la rentabilidad 

y en los indicadores de competitividad de la organización. 

 

Para el caso de los servicios de todos lo relacionado con actividades de ingeniería civil, son varios los factores que 

inciden en este proceso teniendo en cuenta que en este servicio intervienen bienes, mano de obra, y tecnología en 

cada uno de las etapas de la construcción, de tal manera que cada empresa tiene el reto de optimizar cada uno de 

estos recursos de la mejor manera, para potencializar no solo el proceso constructivo en tiempo sino en costos. 

 
Como se evidencia anteriormente, al ser este un servicio en el cual intervienen tantas variables, la distribución, los 

costos y la entrega del servicio depende en gran medida de las condiciones técnicas, operativas y administrativas de 

las empresas que se dedican a las actividades constructivas. 

 

Finalmente se da a conocer la cadena de producción y entrega de manera general lodo lo relacionado con actividades 

constructivas: 

 
 

 



 
Por mi patria, mi lealtad es el honor. 
Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 06 Puente Aranda – guardia Batallón PM13   

Página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenacing@buzonejercito.mil.co 

3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
Tanto el Ejército Nacional como las diferentes entidades estatales han contratado bienes similares al objeto del 
presente proceso de forma periódica como se evidencia en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
– SECOP II. 
 
Para abordar el estudio de la demanda la Entidad contesta las siguientes preguntas: 
 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien y/o servicio? 
La CENAC DE INGENIEROS como adquisiciones previas, no  ha realizado la contratación de objeto similar al presente 
proceso. Si bien la Entidad ha ejecutado procesos relacionados con mantenimietos y reparación alrededor del sector 
de construcción. No se evidencia un¿inguno que proporcione información relevante con relación al objeto a contratar 
en el presente proceso. 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien y/o servicio? 
 
Se relacionan a continuación los últimos procesos de contratación publicados en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, los cuales tienen relación con el objeto contractual del presente proceso, con el fin 
de evidenciar la entidad contratante, la modalidad de selección establecida, el objeto, el presupuesto asignado, entre 
otros y de allí extraer las mejores prácticas e información pertinente para el proceso que se adelanta. 
 

PROCESO ENTIDAD MODALIDAD OBJETO VALOR 

SMC-ICC-
133-2019 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 
MINIMA 

CUANTÍA 

MANTENIMIENTO DE LAS 
ÁREAS DE COCINA DE LAS 
CAFETERÍAS DE LA SEDE 
DEL INSTITUTO CARO Y 
CUERVO EN BOGOTÁ 

22.718.405 

 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes entidades 
que manejan contextos económicos técnicos y regulatorios claros aplicables a los procesos de contratación, basados 
en los planes de necesidades planteados por las unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 
 
4.1 OBJETO “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE MESONES 
EN ACERO INOXIDABLE EN LA ADECUACION DEL RANCHO DE TROPA PROVICIONAL DEL COMPLEJO  
MILITAR CAN (FORTALEZA) y LA DEMARCIÓN DE PARQUEADEROS EXTERNOS E INTERNOS  DEL SOTANO 
DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS” 
 
 TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS 
 
4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:  
 
ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE MESONES 
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DESCRIPCIÓN: MESONES Y AUTOSERVICIO 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 100% 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
STOCK - 

INVENTARIOS 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP  

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC  

1 54760 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO E 
INSTALACIÓN 
MESONES EN 
ACERO INOXIDABLE 
QUE CONSISTEN EN: 

SERVICIO  

0 

    

72102900     

1) INSTALACION DE 
MESONES EN 
PUNTOS 
PROYECTADOS POR 
LA OBRA ACTUAL. 

SERVICIO  5 5 

2) LIMPIEZA Y 
REMOCION DE 
OXIDOS Y GRASAS 
CON UN PRODUCTO 
ORGANICO. 

SERVICIO  5 5 

3) REPARACION DE 
FISURAS CON 
SOLDADURA EN 
ACERO INOXIDABLE 
Y EN CASO DE 
REQUERIRSE 
LATONERIA. 

SERVICIO  5 5 

4) INSTALACION Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DE GRIFERIA, 
TUBERIA DE 
DRENAJE, 
MANGUERAS 
ENTRADA DE AGUA. 

SERVICIO  5 5 

5) SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
NIVELADORES 
ROSCADOS.  

SERVICIO  5 5 

2 54760 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
AUTOSERVICIO EN 
ACERO INOXIDABLE 
QUE CONSISTEN EN 
LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES  

SERVICIO  0     72102900     
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CORTE DEL MUEBLE 
APROXIMADAMENTE 
20 CM A LO LARGO, 
PARA UBICACIÓN 
SEGÚN MEDIDA DEL 
AREA DONDE SE VA 
A INSTALAR, Y 
ADECUACION DE 
NUEVO ENTREPAÑO 
EN ACERO 
INOXIDABLE 304. 

1   

RECONSTRUCCION 
DE LAS SECCIONES 
DEL TANQUE BAÑO 
DE MARIA EN ACERO 
INOXIDABLE 304. 

6   

SUMINISTRO DE 
VIDRIOS 
ANTIESTORNUDOS 
O ESCUPETEROS 
ACORDE A MEDIDAS 
DEL AUTOSERVICIO 

6   

RECONSTRUCCION 
DE AZAFATES EN 
ACERO INOXIBLE 

15   

CAMBIO Y 
SUMINISTRO DE 
QUEMADOR PARA 
BAÑO DE MARIA 
AUTOSERVICIO.  6 

  

MANTENIMIENTO A 
ZONA FRIA, 
LIMPIEZA Y 
REMOCION DE 
OXIDO, CAMBIO DE 
CAPILAR Y FILTRO.  3 

  

LATONERIA  Y 
SOLDADURAS 
ESTRUCTURA EN 
GENERAL Y 
DESLIZADOR DE 
BANDEJAS  1 

  

 
ITEM 2 DEMARCACION DE PARQUEADEROS  
 

DESCRIPCIÓN: DEMARCACIÓN 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

A-02-02-02-005-004-02-1 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), 
CALLES, VÍAS FÉRREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE 

  

ITE
M 

CODIG
O DANE 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

EXISTENCIA
S STOCK 

INVENTARIO
S 

NECESIDA
D 

NECESIDA
D TOTAL 

CÓDIGO 
UNSPSC 

CODIGO 
MATERIA

L SAP 

CODIG
O 

OTAN 
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1 54211 

PROYECTO 
DEMARCACION 
(pintura tráfico 
pesado) 
PARQUEADERO
S EDIFICIO 
CENTRO 
NACIONAL DE 
MINAS CENAM, 
MARCADO DE 
FLECHAS E 
INSCRIPCIONES 
EN VIALES. 
-Ubicados parte  
externa  cantidad 
(56)  
parqueaderos de 
5X3 mt 
-Ubicados parte  
interna en e  el 
sotano del edificio 
del comando de 
ingenios cantidad 
(79) 
parqueaderos 
5X3 mt 
-Demarcación 
para 
discapacitados 
pintura trafico 
pesado reflectiva 
color amarillo 
negro azul blanco 
señalización  
marcas viales  e 
inscripciones (06)  
-Demarcación 
para topes (282 
topes) de llantas 
cantidad (2) por 
parqueadero en 
pintura para 
trafico pesado 
color amarillo,  
-Demarcación 
numero 
consecutivo del 
empadronamiento 
COING01, 
CENAM, o lo que 
corresponda en 
pintura para 
trafico pesado 
color amarillo 
-Pintiura adoquín 
estacionamientos 
color negro  
(106mt2) y 

servicio 0 1 1 
7215130

6 
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amarillo,  
-Demarcación 
flechas flujo 
señalización  
entrada y salida 
de vehiculos.  (03) 
-Demarcación 
(03) 
parqueaderos 
para motos parte 
intena en pintura 
para trafico 
pesado color 
amarillo.   

 
4.3.CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 

En cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la descripción sucinta 
de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual la CENAC DE INGENIEROS, procede a consultar el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas en la página: http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente, por lo 
cual se permite señalar que los mismos se encuentran señalados en la descripción de la necesidad.  
Nota: La presenta clasificación es de carácter informativa y no exigible de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007 que indica “(…) No se requerirá de este Registro, no de la Calificación ni de la 
Clasificación, en los casos de Contratación Directa; contratos para la prestación de servicios de salud; 
contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía clasificación UNSPSC (…)” 
 
5. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO. 

 
La contratación de los bienes objeto del presente proceso, se encuentran disponibles en el mercado nacional y 
extranjero. 
 
En virtud de lo prescrito en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo establecido en 
el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos de selección de mínima cuantía 
las entidades estatales se abstendrán de aplicar las reglas y procedimientos establecidos para las demás modalidades 
de selección, así como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las expresamente establecidas en las normas citadas. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso no se le dará aplicabilidad a la Ley 1089 de 2006 y el decreto reglamentario 
660 de 2007, ni a la Ley 816 de 2003. 
 
6.  PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS. 
 
El valor del presupuesto asignado es hasta por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y DOS  MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($81.372.925,00), RESPALDADO POR EL CERTIFICADO 
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 30521 DEL 14 DE SEPTIEMBRE de 2021, de la siguiente manera: 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL  

RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO 
UNIDAD 

BENEFICIADA 

VALOR APROXIMADO DE LA 
NECESIDAD EN URGENCIA 

FUNCIONAL 

A-02-02-02-005-004 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
COMPLEJO 

MILITAR CAN 
$ 66.430.821,00 
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A -02-02-01-005-004 10C 
SERVICIOS GENERALES  DE 

CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y 
CABLES Y OBRAS LOCALES 

COING $ 14.942.104,00 

TOTAL $ 81.372.925,00 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

 

Nota 1: Las Unidades no podrán sobrepasar el presupuesto aquí descrito, por lo cual en el caso de 
que alguna de las Unidades sobrepasara el presupuesto asignado, ni la CENAC-INGENIEROS ni el 
Ordenador del Gasto se hacen responsables. 

Nota 2: Ejército Nacional y la CENAC-INGENIEROS se reservan el derecho para adjudicar mayores 
cantidades hasta agotar presupuesto. 

Nota 3: La adjudicación será total. 
 
7.ANÁLISIS ECONOMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIO Y CANTIDADES.  

 

PRECIO HISTORICO 
 
No se cuenta con precios históricos para el presente proceso. 

 
PRECIOS DE MERCADO 
 
Con el fin de conocer empresas capacitadas para la prestación del servicio, se creó la solicitud de cotización en la 
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plataforma del Secop II electrónico de la siguiente manera: 
 

 

 
 
De dicho procedimiento, se recibieron un total de siete cotizaciones las cuales dos fueron avaladas por el comité de 
adquisiciones, como se muestra a continuación: 
 

No  FIRMA COTIZANTE COTIZACION No. FECHA CUMPLE NO CUMPLE 

1 COTIZACION GRUPO BERAKA N/A 20/08/2021 X  

2 
GPE GRANDES PROYECTO 

EMPRESARIALES  
N/A 20/08/2021 

X 
 

3 INGENIERIA Y MECANIZADOS  N/A 20/08/2021 X  

4 TITAN PROYECTOS E INVERSIONES SA N/A 20/08/2021 X  

5 PARCO PROYECTOS E INVERSIONES SA N/A 20/08/2021 X  

6 SUMINISTROS Y CONTROLES TECNICOS N/A 20/08/2021 X  

7 SEÑALIZACIÓN Y SRGURIDAD VIAL SAS N/A 20/08/2021 X  

 
Una vez avaladas las cotizaciones, se procede a verificar que las empresas se encuentren legalemente 
constituidas y vigentes a la fecha a través de la plataforma RUES: 
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PRECIOS COTIZADOS IVA INCLUIDO 
 

A continuación se relacionan los precios UNITARIOS IVA incluido cotizados por cada empresa: 
 

MESONES Y AUTOSERVICIO E Y P SAS GPE BERAKA 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

ELEMENTO O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

V/R TOTAL 
UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

V/R TOTAL 
UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

V/R TOTAL 
UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO MESONES EN ACERO 
INOXIDABLE QUE CONSISTEN EN 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

SERVICIO 4.026.341 20.131.706 3.903.613 19.518.065 3.888.432 19.442.161 

INSTALACION DE MESONES EN 
PUNTOS PROYECTADOS POR LA 
OBRA ACTUAL.                                                       

SERVICIO 1.059.100 5.295.500 1.019.622 5.098.109 1.027.327 5.136.635 

LIMPIEZA Y REMOCION DE OXIDOS 
Y GRASAS CON UN PRODUCTO 
ORGANICO. 

SERVICIO 577.864 2.889.320 575.313 2.876.563 590.616 2.953.080 

 REPARACION DE FISURAS CON 
SOLDADURA EN ACERO 
INOXIDABLE Y EN CASO DE 
REQUERIRSE LATONERIA. 

SERVICIO 1.572.466 7.862.330 1.510.039 7.550.193 1.556.716 7.783.582 

INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE GRIFERIA, 
TUBERIA DE DRENAJE, 
MANGUERAS ENTRADA DE AGUA. 

SERVICIO 474.394 2.371.968 467.348 2.336.738 474.402 2.372.009 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
NIVELADORES ROSCADOS.  

SERVICIO 342.518 1.712.589 331.292 1.656.462 239.371 1.196.854 

2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AUTOSERVICIO EN 
ACERO INOXIDABLE QUE 
CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES  

SERVICIO 18.461.065 28.080.228 18.314.600 27.887.416 18.502.314 28.113.535 

CORTE DEL MUEBLE 
APROXIMADAMENTE 20 CM A LO 
LARGO, PARA UBICACIÓN SEGÚN 
MEDIDA DEL AREA DONDE SE VA A 
INTALAR, Y ADECUACION DE 
NUEVO ENTREPAÑO EN ACERO 
INOXIDABLE 304 

SERVICIO 6.666.737 6.666.737 6.577.730 6.577.730 6.659.577 6.659.577 
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RECONSTRUCCION DE LAS 
SECCIONES DEL TANQUE BAÑO DE 
MARIA EN ACERO INOXIDABLE 304 

SERVICIO 2.923.009 11.692.036 2.900.898 11.603.590 2.910.502 11.642.008 

SUMINISTRO DE VIDRIOS 
ANTIESTORNUDOS O 
ESCUPETEROS ACORDE A 
MEDIDAS DEL AUTOSERVICIO 

SERVICIO 212.534 1.062.670 217.531 1.087.654 219.929 1.099.643 

RECONSTRUCCIÓN DE AZAFATES 
EN ACERO INOXIDABLE 

SERVICIO 361.998 361.998 353.705 353.705 358.052 358.052 

CAMBIO Y SUMINISTRO DE 
QUEMADOR PARA BAÑO DE MARIA 
AUTOSERVICIO 

SERVICIO 1.270.789 1.270.789 1.233.609 1.233.609 1.245.836 1.245.836 

MANTENIMIENTO A ZONA FRIA, 
LIMPIEZA Y REMOCION DE OXIDO, 
CAMBIO DE CAPILAR Y FILTRO 

SERVICIO 369.138 369.138 478.563 478.563 488.330 488.330 

LATONERIA Y SOLDADURAS 
ESTRUCTURA EN GENERAL Y 
DESLIZADOR DE BANDEJAS 

SERVICIO 6.656.860 6.656.860 6.552.565 6.552.565 6.620.089 6.620.089 

  TOTAL MESONES Y AUTOSERVICIO   22.487.406 48.211.934 22.218.213 47.405.480 22.390.746 47.555.695 

DEMARCACIÓN SUMOC TITAN PARCO 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

ELEMENTO O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

V/R TOTAL 
UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

V/R TOTAL 
UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

V/R TOTAL 
UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

2 

PROYECTO DEMARCACION (pintura 
tráfico pesado) PARQUEADEROS 
EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE 
MINAS CENAM, MARCADO DE 
FLECHAS E INSCRIPCIONES EN 
VIALES. 
-Ubicados parte  externa  cantidad (56)  
parqueaderos de 5X3 mt 
-Ubicados parte  interna en e  el sotano 
del edificio del comando de ingenios 
cantidad (79) parqueaderos 5X3 mt 
-Demarcación para discapacitados 
pintura trafico pesado reflectiva color 
amarillo negro azul blanco señalización  
marcas viales  e inscripciones (06)  
-Demarcación para topes (282 topes) de 
llantas cantidad (2) por parqueadero en 
pintura para trafico pesado color 
amarillo,  
-Demarcación numero consecutivo del 
empadronamiento COING01, CENAM, 
o lo que corresponda en pintura para 
trafico pesado color amarillo 
-Pintiura adoquín estacionamientos 
color negro  (106mt2) y amarillo,  
-Demarcación flechas flujo señalización  
entrada y salida de vehiculos.  (03) 
-Demarcación (03) parqueaderos para 
motos parte intena en pintura para 
trafico pesado color amarillo.   

SERVICIO 7.600.000 7.600.000 8.300.000 8.300.000 6.500.000 6.500.000 

  TOTAL NECESIDAD   30.087.407 55.811.934 30.518.213 55.705.480 28.890.746 54.055.695 

 
CÁLCULOS Y JUSTIFICACIÓN PRECIO DE REFERENCIA - CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
Con el fin de establecer los precios de referencia, se toma el precio del mercado (cotizaciones recibidas) y se calculan 
las siguientes métricas: 
 
MINIMA: Valor minimo entre precio del mercado  
PROMEDIO: Valor promedio entre precio del mercado  
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METRICA: Metrica seleccionada para el establecimiento del precio referente.  
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO O 

SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MINIMA PROMEDIO METRICA 

1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MESONES EN ACERO INOXIDABLE QUE 
CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

SERVICIO 3.811.691 3.939.462 MINIMA 

INSTALACION DE MESONES EN PUNTOS 
PROYECTADOS POR LA OBRA ACTUAL.                                                       

SERVICIO 1.019.622 1.035.350 MINIMA 

LIMPIEZA Y REMOCION DE OXIDOS Y GRASAS CON 
UN PRODUCTO ORGANICO. 

SERVICIO 575.313 581.264 MINIMA 

 REPARACION DE FISURAS CON SOLDADURA EN 
ACERO INOXIDABLE Y EN CASO DE REQUERIRSE 
LATONERIA. 

SERVICIO 1.510.039 1.546.407 MINIMA 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
GRIFERIA, TUBERIA DE DRENAJE, MANGUERAS 
ENTRADA DE AGUA. 

SERVICIO 467.348 472.048 MINIMA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIVELADORES 
ROSCADOS.  

SERVICIO 239.371 304.394 MINIMA 

2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
AUTOSERVICIO EN ACERO INOXIDABLE QUE 
CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

SERVICIO 18.200.178 18.425.993 MINIMA 

CORTE DEL MUEBLE APROXIMADAMENTE 20 CM A 
LO LARGO, PARA UBICACIÓN SEGÚN MEDIDA DEL 
AREA DONDE SE VA A INTALAR, Y ADECUACION DE 
NUEVO ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 

SERVICIO 6.577.730 6.634.681 MINIMA 

RECONSTRUCCION DE LAS SECCIONES DEL 
TANQUE BAÑO DE MARIA EN ACERO INOXIDABLE 
304 

SERVICIO 2.900.898 2.911.469 MINIMA 

SUMINISTRO DE VIDRIOS ANTIESTORNUDOS O 
ESCUPETEROS ACORDE A MEDIDAS DEL 
AUTOSERVICIO 

SERVICIO 212.534 216.664 MINIMA 

RECONSTRUCCIÓN DE AZAFATES EN ACERO 
INOXIDABLE 

SERVICIO 353.705 357.918 MINIMA 

CAMBIO Y SUMINISTRO DE QUEMADOR PARA BAÑO 
DE MARIA AUTOSERVICIO 

SERVICIO 1.233.609 1.250.078 MINIMA 

MANTENIMIENTO A ZONA FRIA, LIMPIEZA Y 
REMOCION DE OXIDO, CAMBIO DE CAPILAR Y 
FILTRO 

SERVICIO 369.138 445.344 MINIMA 

LATONERIA Y SOLDADURAS ESTRUCTURA EN 
GENERAL Y DESLIZADOR DE BANDEJAS 

SERVICIO 6.552.565 6.609.838 MINIMA 

  TOTAL MESONES Y AUTOSERVICIO   22.011.869 22.365.455   

DEMARCACIÓN    

ITEM 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO O 

SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MINIMA PROMEDIO METRICA 

2 

PROYECTO DEMARCACION (pintura tráfico pesado) 
PARQUEADEROS EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE 
MINAS CENAM, MARCADO DE FLECHAS E 
INSCRIPCIONES EN VIALES. 
-Ubicados parte  externa  cantidad (56)  parqueaderos de 
5X3 mt 

SERVICIO 6.500.000 7.466.667 PROMEDIO 
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-Ubicados parte  interna en e  el sotano del edificio del 
comando de ingenios cantidad (79) parqueaderos 5X3 mt 
-Demarcación para discapacitados pintura trafico pesado 
reflectiva color amarillo negro azul blanco señalización  
marcas viales  e inscripciones (06)  
-Demarcación para topes (282 topes) de llantas cantidad 
(2) por parqueadero en pintura para trafico pesado color 
amarillo,  
-Demarcación numero consecutivo del empadronamiento 
COING01, CENAM, o lo que corresponda en pintura para 
trafico pesado color amarillo 
-Pintiura adoquín estacionamientos color negro  (106mt2) 
y amarillo,  
-Demarcación flechas flujo señalización  entrada y salida 
de vehiculos.  (03) 
-Demarcación (03) parqueaderos para motos parte intena 
en pintura para trafico pesado color amarillo.   

  TOTAL NECESIDAD   28.511.869 29.832.122   

 
Nota 1: Los precios relacionados son valores unitarios de acuerdo a la presentación solicitada e incluyen el IVA. 
 
PRECIO DE REFERENCIA: Precio Unitario que este Comité Económico, recomienda establecer de acuerdo a las 
métricas calculadas en el ítem anterior. 
 

MESONES Y AUTOSERVICIO PRECIO REFERENCIA 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL 

ELEMENTO O 
SERVICIO 

UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDA
D TOTAL 

CANTIDAD 
PROYECTAD
A A CUBRIR 

V/R  
UNITARIO 

SIN IVA  
IVA  

V/R 
TOTAL 

UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

1 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
MESONES EN 
ACERO INOXIDABLE 
QUE CONSISTEN EN 
LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES  

      3.203.102 608.589 3.811.691 
19.058.45

7 

INSTALACION DE 
MESONES EN 
PUNTOS 
PROYECTADOS 
POR LA OBRA 
ACTUAL.                                                       

SERVICI
O 

5 5 856.825 162.797 1.019.622 5.098.109 

LIMPIEZA Y 
REMOCION DE 
OXIDOS Y GRASAS 
CON UN PRODUCTO 
ORGANICO. 

5 5 483.456 91.857 575.313 2.876.563 

 REPARACION DE 
FISURAS CON 
SOLDADURA EN 

5 5 1.268.940 241.099 1.510.039 7.550.193 
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ACERO INOXIDABLE 
Y EN CASO DE 
REQUERIRSE 
LATONERIA. 

INSTALACION Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DE GRIFERIA, 
TUBERIA DE 
DRENAJE, 
MANGUERAS 
ENTRADA DE AGUA. 

5 5 392.729 74.619 467.348 2.336.738 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
NIVELADORES 
ROSCADOS.  

5 5 201.152 38.219 239.371 1.196.854 

2 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
AUTOSERVICIO EN 
ACERO INOXIDABLE 
QUE CONSISTEN EN 
LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES  

SERVICI
O 

    
15.294.26

7 
2.905.91

1 
18.200.17

8 
45.625.52

3 

CORTE DEL 
MUEBLE 
APROXIMADAMENT
E 20 CM A LO 
LARGO, PARA 
UBICACIÓN SEGÚN 
MEDIDA DEL AREA 
DONDE SE VA A 
INTALAR, Y 
ADECUACION DE 
NUEVO 
ENTREPAÑO EN 
ACERO INOXIDABLE 
304 

1 1 5.527.504 
1.050.22

6 
6.577.730 6.577.730 

RECONSTRUCCION 
DE LAS SECCIONES 
DEL TANQUE BAÑO 
DE MARIA EN 
ACERO INOXIDABLE 
304 

6 6 2.437.729 463.169 2.900.898 
17.405.38

5 

SUMINISTRO DE 
VIDRIOS 
ANTIESTORNUDOS 
O ESCUPETEROS 
ACORDE A 
MEDIDAS DEL 
AUTOSERVICIO 

6 6 178.600 33.934 212.534 1.275.204 
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RECONSTRUCCIÓN 
DE AZAFATES EN 
ACERO INOXIDABLE 

15 15 297.231 56.474 353.705 5.305.573 

CAMBIO Y 
SUMINISTRO DE 
QUEMADOR PARA 
BAÑO DE MARIA 
AUTOSERVICIO 

6 6 1.036.646 196.963 1.233.609 7.401.652 

MANTENIMIENTO A 
ZONA FRIA, 
LIMPIEZA Y 
REMOCION DE 
OXIDO, CAMBIO DE 
CAPILAR Y FILTRO 

3 3 310.200 58.938 369.138 1.107.414 

LATONERIA Y 
SOLDADURAS 
ESTRUCTURA EN 
GENERAL Y 
DESLIZADOR DE 
BANDEJAS 

1 1 5.506.357 
1.046.20

8 
6.552.565 6.552.565 

  
TOTAL MESONES Y 
AUTOSERVICIO 

      
18.497.36

9 
3.514.50

0 
22.011.86

9 
64.683.98

0 

DEMARCACIÓN PRECIO REFERENCIA 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL 

ELEMENTO O 
SERVICIO 

UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDA
D TOTAL 

CANTIDAD 
PROYECTAD
A A CUBRIR 

V/R  
UNITARIO 

SIN IVA  
IVA  

V/R 
TOTAL 

UNITARIO 

V/R 
TOTAL  

3 

PROYECTO 
DEMARCACION 
(pintura tráfico 
pesado) 
PARQUEADEROS 
EDIFICIO CENTRO 
NACIONAL DE 
MINAS CENAM, 
MARCADO DE 
FLECHAS E 
INSCRIPCIONES EN 
VIALES. 
-Ubicados parte  
externa  cantidad (56)  
parqueaderos de 5X3 
mt 
-Ubicados parte  
interna en e  el sotano 
del edificio del 
comando de ingenios 
cantidad (79) 
parqueaderos 5X3 mt 
-Demarcación para 
discapacitados pintura 
trafico pesado 

SERVICI
O 

1 1 6.274.510 
1.192.15

7 
7.466.667 7.466.667 
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reflectiva color 
amarillo negro azul 
blanco señalización  
marcas viales  e 
inscripciones (06)  
-Demarcación para 
topes (282 topes) de 
llantas cantidad (2) por 
parqueadero en 
pintura para trafico 
pesado color amarillo,  
-Demarcación numero 
consecutivo del 
empadronamiento 
COING01, CENAM, o 
lo que corresponda en 
pintura para trafico 
pesado color amarillo 
-Pintiura adoquín 
estacionamientos 
color negro  (106mt2) 
y amarillo,  
-Demarcación flechas 
flujo señalización  
entrada y salida de 
vehiculos.  (03) 
-Demarcación (03) 
parqueaderos para 
motos parte intena en 
pintura para trafico 
pesado color amarillo.   

TOTAL NECESIDAD 
24.771.87

9 
4.706.65

7 
29.478.53

6 
72.150.64

7 

 
NOTA 1. La adjudicación será total debiendo ofertar la totalidad de los ítems, para lo cual no podrá sobrepasar los 
precios de referencia de cada ítem ni antes, ni después del IVA, toda vez que llevará al oferente a estar incurso en una 
causal de rechazo. 
 
NOTA 2: La propuesta económica deberá diligenciarse a través del FORMATO OFERTA ECONÓMICA de acuerdo con 
la invitación pública establecida en la plataforma virtual del SECOP II en las preguntas económicas correspondientes 
a listado de precios. 
 
NOTA 3: La Entidad se reserva el derecho de ajustar las cantidades de acuerdo a los precios finales adjudicados, sin 
sobrepasar las cantidades descritas en la necesidad, ni el presupuesto oficial asignado. Esto con el fin de cubrir el 
mayor porcentaje posible de la necesidad. 
 
Precios artificialmente bajos: 
 
En caso de presentarse precios artificialmente bajos, la entidad requiere que se cumpla con el siguiente PROTOCOLO 
DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN 
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN No G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente. La entidad Analizará las 
aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato 
de acuerdo con los Documentos del Proceso. Para tal efecto la entidad podrá solicitar los soportes documentales que 
sean necesarios para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos. La entidad decidirá si continua con 
la evaluación de la oferta una vez sustentada la justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir 
adecuadamente con el contrato de acuerdo a los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no sustenta los valores. El 
Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al 
proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja. 
 
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
De acuerdo con los precios de referencia planteados y el presupuesto asignado al proceso, se puede evidenciar un 
cubrimiento de la necesidad del 100% como se muestra a continuación: 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD 
PROYECTADA A 

CUBRIR 

PORCENTAJE 
CUBRIMIENTO 

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MESONES EN ACERO INOXIDABLE QUE 
CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

       

INSTALACION DE MESONES EN PUNTOS 
PROYECTADOS POR LA OBRA ACTUAL.                                                       

SERVICIO 

5 5 100% 

LIMPIEZA Y REMOCION DE OXIDOS Y GRASAS 
CON UN PRODUCTO ORGANICO. 

5 5 100% 

 REPARACION DE FISURAS CON SOLDADURA 
EN ACERO INOXIDABLE Y EN CASO DE 
REQUERIRSE LATONERIA. 

5 5 100% 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE GRIFERIA, TUBERIA DE DRENAJE, 
MANGUERAS ENTRADA DE AGUA. 

5 5 100% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIVELADORES 
ROSCADOS.  

5 5 100% 

2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
AUTOSERVICIO EN ACERO INOXIDABLE QUE 
CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

SERVICIO 

     

CORTE DEL MUEBLE APROXIMADAMENTE 20 
CM A LO LARGO, PARA UBICACIÓN SEGÚN 
MEDIDA DEL AREA DONDE SE VA A INTALAR, Y 
ADECUACION DE NUEVO ENTREPAÑO EN 
ACERO INOXIDABLE 304 

1 4 100% 

RECONSTRUCCION DE LAS SECCIONES DEL 
TANQUE BAÑO DE MARIA EN ACERO 
INOXIDABLE 304 

6 4 100% 

SUMINISTRO DE VIDRIOS ANTIESTORNUDOS O 
ESCUPETEROS ACORDE A MEDIDAS DEL 
AUTOSERVICIO 

6 1 100% 

RECONSTRUCCIÓN DE AZAFATES EN ACERO 
INOXIDABLE 

15 1 100% 

CAMBIO Y SUMINISTRO DE QUEMADOR PARA 
BAÑO DE MARIA AUTOSERVICIO 

6 1 100% 

MANTENIMIENTO A ZONA FRIA, LIMPIEZA Y 
REMOCION DE OXIDO, CAMBIO DE CAPILAR Y 
FILTRO 

3 1 100% 
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LATONERIA Y SOLDADURAS ESTRUCTURA EN 
GENERAL Y DESLIZADOR DE BANDEJAS 

1 1 100% 

DEMARCACIÓN    

ITEM 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO O 

SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

CANTIDAD 
PROYECTADA A 

CUBRIR 

PORCENTAJE 
CUBRIMEINTO 

3 

PROYECTO DEMARCACION (pintura tráfico pesado) 
PARQUEADEROS EDIFICIO CENTRO NACIONAL 
DE MINAS CENAM, MARCADO DE FLECHAS E 
INSCRIPCIONES EN VIALES. 
-Ubicados parte  externa  cantidad (56)  parqueaderos 
de 5X3 mt 
-Ubicados parte  interna en e  el sotano del edificio del 
comando de ingenios cantidad (79) parqueaderos 5X3 
mt 
-Demarcación para discapacitados pintura trafico 
pesado reflectiva color amarillo negro azul blanco 
señalización  marcas viales  e inscripciones (06)  
-Demarcación para topes (282 topes) de llantas 
cantidad (2) por parqueadero en pintura para trafico 
pesado color amarillo,  
-Demarcación numero consecutivo del 
empadronamiento COING01, CENAM, o lo que 
corresponda en pintura para trafico pesado color 
amarillo 
-Pintiura adoquín estacionamientos color negro  
(106mt2) y amarillo,  
-Demarcación flechas flujo señalización  entrada y 
salida de vehiculos.  (03) 
-Demarcación (03) parqueaderos para motos parte 
intena en pintura para trafico pesado color amarillo.   

SERVICIO 1 1 100% 

 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Conforme a la revisión efectuada en la página https://www.colombiacompra.gov.co/tiendavirtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, a la fecha de proyección del presente 
estudio previo, no existe Acuerdo de Marco vigente que aplique a la necesidad.  

Conforme establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 y, teniendo en cuenta que se requiere contratar “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE EN LA ADECUACION 
DEL RANCHO DE TROPA PROVICIONAL DEL COMPLEJO  MILITAR CAN (FORTALEZA) y LA DEMARCIÓN DE 
PARQUEADEROS EXTERNOS E INTERNOS  DEL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS”se 
convoca a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente estudio. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, 
el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993; el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, el cual establece las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas; el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad 
de selección de MÍNIMA CUANTÍA,  
 
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas establecidas en 
artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
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Sector Administrativo de Planeación Nacional" así: 
 

“…Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto: 
… 
Numeral 4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así sucesivamente. 
… 
Numeral 6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de 
la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato…” 

 
Así como el artículo 94 de la ley 1474 de 2.011, que reza “TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA 
CUANTÍA. Adiciónese al artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 
 
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente 
de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, 
el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, 
con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades 
de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional.  
 
PARÁGRAFO 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas 
en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en 
el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 32 de la ley 1450 de 2011. 
 
8.1 NORMAS APLICABLES. 
 

• Constitución Política. 

• Ley 57 de 1887 “Código Civil”. 

• Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. 

• Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 
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• Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

• Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 

• Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción). 

• Ley 1712 de 2014 –Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.  

• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación 
pública en colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1778 de 2016 “Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de 
corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción"  

• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, reglamentado por el decreto 1450 de 2012”. 

• Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014, Manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional. 

• Resolición de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No. 1897 del 29 de junio de 2021 

• Decreto 1082 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo y 
Planeación Nacional”. 

• Directiva Permanente No. 194 de 2017 “Directiva Permanente del proceso de adquisición de Bienes y Servicios” 
del Ministerio de Defensa Nacional. 

• Directiva No. 12 de 2020 de “Lineamientos de Contratación para el Sector Defensa” 

• Directiva Permanente No. 34 “Lineamientos y Directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del 
Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía 
Nacional.  

• Estatuto del Consumidor. 

• Estatuto Tributario. 

• Las circulares y directivas emitidas por Colombia compra eficiente. 

• Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y convivencia. 

• Ley 55 de 1.993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre 
la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo",adoptados por la 77a. Reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990; 

• Normas Técnicas Colombianas NTC 4436, NTC 5397  

• Decreto 1973 de 1995 por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 25 de 
junio de 1990. 

• Las demás normas que rijan o lleguen a regir los aspectos relacionados con la materia y aspectos del presente 
proceso. 

 
8.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS:  

De conformidad con el Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los Estudios Previos son el soporte en la elaboración de 
la invitación pública, del proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones definitivos y el contrato. 

Por lo cual el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, describe los requisitos mínimos que se deben tenerse 
en cuenta para la elaboración de los estudios precios en los procesos de mínima cuantía, de la siguiente manera: 
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1.    La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2.    La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
3.    Las condiciones técnicas exigidas. 
4.    El valor estimado del contrato y su justificación. 
5.    El plazo de ejecución del contrato. 
6.    El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 
 
9. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÀS 
FAVORABLE(S). 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se verificarán 
que se cumplan las condiciones de la invitación, del proponente que ofertó el precio más bajo.  
 
En caso de que éste no cumpla las condiciones de la invitación de la oferta, se verificará el segundo Menor precio 
(Suma de valores unitarios), y así sucesivamente. 
 
Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente que haya ofertado el menor precio siempre y 
cuando cumpla las condiciones exigidas en la invitación pública. 
 
La evaluación y verificación de las propuestas comprende: 
 
a. Evaluación de todas las propuestas presentadas, iniciando con la de menor valor y así sucesivamente, hasta 

evidenciar la más alta. 
b. La verificación del cumplimiento de las condiciones de la invitación. (Sólo sobre la oferta con el precio más bajo). 

 
c. La verificación del cumplimiento de las condiciones de la invitación exigidas de la oferta con el segundo mejor 

precio, en caso de que la anterior verificación no cumpla.  
d. La oferta deberá ser presentada en números enteros por ITEM y valor Total de la propuesta. 
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 “oferta 
con valor artificialmente bajo” el CENAC-ING requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor 
por él ofertado y seguirá el procedimiento señalado en el citado artículo. 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso se 
aplicarán el siguiente criterio de desempate: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS adjudicará a 
quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas registrado en 
el SECOP II, de conformidad con el Numeral 7 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
El MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS, conforme con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011 y, en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, determina que 
la oferta y su aceptación constituyen el contrato, y de manera expresa e incondicional, en la misma se pone en 
conocimiento de las partes los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la 
publicación de la comunicación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su 
oferta. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, El MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS, declarará desierto el 
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proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP II.  
 

10. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO, ECONOMICO Y JURÌDICO. 
 

10.1 .REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y/OEVALUACIÓN. 
 
10.1.1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (CUMPLE - NO CUMPLE) 
 
Cada proponente deberá diligenciar el Formulario No.09 donde manifiesta claramente que la solución ofertada cumple 
cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, y serán evaluadas como CUMPLE O NO 
CUMPLE, este formulario debe estar diligenciado por el representante legal y aval técnico para la oferta presentada 
de acuerdo a lo estipulado en la ley 842 de 2.003. 
 
10.1.2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
Debe certificarse en documento independiente el cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas  
requeridas a continuación. Estos aspectos técnicos mínimos requeridos son de estricto cumplimiento que no pueden 
obviarse por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

PERSONAL 
REQUERIDO 

PERSONAL REQUERIDO: El Proponente debe aportar junto con su oferta la hoja de vida del personal mínimo 
requerido con los respectivos soportes, de acuerdo con el perfil solicitado a continuación: 

 

UN  (01)  INGENIERO: Profesional en ingeniería mecánica con mínimo 5 años de experiencia general 
contada a partir de la expedición de su tarjeta profesional, y experiencia especifica superior a 3 
años en fabricación y/o instalación de equipos industriales. 

DOS  (02) TECNICO: Deberán ser técnico en mecanizado de productos metalmecánicos y debera acreditar la 
experiencia no menor de (5) años. 

 UN  (1) AYUDANTE METALMECANICO con una experiencia no menor de (4) años este puede ser bachiller 
con experiencia.  

UN  (1) BACHILLER con una experiencia no menor de (5) años este puede ser bachiller con experiencia como 
pintor. 

NOTA1: LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

1. La experiencia se contará a partir de la fecha de expedición del diploma de grado o tarjeta  profesional. O 
de la fecha de grado según sea el caso. 

2. El proponente deberá presentar las hojas de vida con los soportes. 

3. El proponente deberá anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que 
contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio 
y terminación (DIA, MES Y AÑO), esto con el propósito de certificar la experiencia relacionada en la hoja de 
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vida del personal. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

1 El proponente al momento de presentar  su oferta, se compromete a asumir los costos de transporte y movilización que se 
cause con motivo de traslado de los elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta que 
llegase a presentar.  

2 El Proponente debe ofertar la totalidad de los ítems requeridos por la CENAC INGENIEROS. No se aceptan propuestas 
parciales.  

3 El oferente al momento de presentar su oferta se compromete a garantizar que los bienes ofertados sean de primera calidad.  

6 El contratista una vez se haga la solicitud de los elementos, deberá entregarlos con un plazo máximo de 72 horas;  

7 El Contratista al momento de la entrega de los bienes debe atender todos los protocolos y acciones para la prevención y 
contención del riesgo biológico COVID-19.  

8 El proponente deberá aportar con su propuesta la certificación emitida por la ARL en referencia al Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo obteniendo una calificación del año 2020 igual o superior al 90%.  
 
Nota: En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá adjuntar el certificado emitido por 
la ARL antes mencionado para obtener el valor total de ponderación.  
 

 
CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 

1. El oferente debe certificar el compromiso, que en caso de ser adjudicatario cumplirá la ejecucion de las 
actividades adjudicadas con suficiente mano de obra, herramientas que se requieran para garantizar el 
servicio de mantenimiento de los mesones.  

2. El oferenta certifica que cuenta con personal suficiente, idóneo con experiencia en mantenimiento de equipos 
relacionados con el objeto del proceso, de minimo dos años para la ejecucion del contrato.  

3. El contratista adjudicatario deberá cumplir con los requerimientos y normativadad relacionado con seguridad 
industrial, reglamento ambiental. 

4. El contratista debe entregar AL SUPERVISOR un informe de ejeucion contractual incluyendo el registro 
fotográfico de las actividades desarrolladas, durante el mantenimiento el cual será entregado al termino del 
plazo de ejecucion como requisito adicional para la firma del acta de recibo a satisfacción del servicio y 
actualización de las hojas de vida de los equipos.  
 

TRAZABILIDAD DE LOS BIENES 
1. El contratista debe entregar al supervisor las piezas o repuestos que cambien en los equipos mediante un 

acta de entrega.  
  
CONDICIÓN DE LOS COMPONENTES 
  

1. Los respectivos repuestos que se cambien deben ser calidad con su respectiva ficha técnica o certificado de 
calidad del material.  

 
10.1.3 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL, 
JURIDICA, O EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
NACIONALES O EXTRANJEROS 
 
El proponente debe presentar como mínimo, una (01) certificación y/o copia de contrato y/o factura cuya sumatoria 
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, cuyo objeto sea igual o similar a la del presente proceso contractual 
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Para tal efecto se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  
 

a) La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la 
documentación aportada.  
 

b) El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.  
Requisitos que debe cumplir el oferente: 
 

Nota 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada 
o que presenten inconsistencias.  
 
Nota 2: La CENAC INGENIEROS se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información suministrada por el 
oferente. 
 
Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO 
CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO).  
 
Nota 4: Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 
 
El proponente debe presentar como mínimo, una (01) certificación y/o copia de contrato y/o factura cuya sumatoria 
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial cuyo objeto sea igual o similar a la del presente proceso contractual.  
 
Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de proponente conjunto, se deberá establecer el porcentaje 
de participación del proponente y para efectos de calcular la experiencia del proponente, únicamente será considerado 
en este proceso, el porcentaje de participación del proponente de dicho contrato.  
 
En consecuencia, deberá presentarse junto con los documentos, copia de la debida acta de constitución del proponente 
conjunto.  
 
En todo caso en los consorcios y uniones temporales la sumatoria de acreditación de la experiencia de los integrantes 
deberá ser igual o superior al 100 % de la experiencia exigida en el proceso.  
 
Contenido Mínimo Certificaciones:  
 
En el desarrollo para establecer el requisito de experiencia en el presente proceso, como primera medida es importante 
tener en cuenta la competencia generada en el sector. Las certificaciones deberán contener como mínimo los 
siguientes datos:  
 

• Entidad contratante.  

• NIT.  

• Contratista y NIT.  

• Valor del contrato.  

• Número del contrato (si es una entidad pública).  
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• Fecha de inicio.  

• Fecha de terminación.  

• Objeto.  

• Calificación del servicio y/o cumplimiento.  

• Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.  
 
En todo caso, la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o 
superior al 100% de la experiencia exigida. 
 
VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO 
EN COLOMBIA. 
 
El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en la Invitación Pública, mediante el diligenciamiento 
del Formulario No 9 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en su parte de “ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA”. 
 
Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá acreditarse mediante 
certificaciones que den cuenta mínimo al cien (100%) por ciento del presupuesto oficial Para el efecto esta 
documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en el exterior. 
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a continuación: 
 

• Nombre o razón social del contratante. 
 

• Nombre o razón social del contratista. 
 

• Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura. 
 

• Año celebración del contrato. 
 

• Valor del contrato. 
 

• Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de contacto. 
 

• La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta 
suficiente para acreditar la experiencia. 

 
• La información se entiende bajo la gravedad de juramento. 

 
NOTA: EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE CARGAR EN EL SECOP II TODOS LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA). 
EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO PUEDA ACCEDER A LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DEBERÁ DAR 
APLICACIÓN A LO PREVISTO EN EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II. 

 
GARANTÍA TÉCNICA. 
 

Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar la garantía técnica en documento 
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independiente, debidamente suscrito por el proponente. Si se presenta en calidad de comercializador y/o distribuidor, 
o por el fabricante, si se presenta en calidad de este; la garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los repuestos y servicios suministrados, 
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de fabricación o Uso de los productos  
 
2. Que ampare la calidad de los repuestos y servicios a contratar.  
 
3. Que certifique que los repuestos que el contratista se compromete a suministrar al MDN- EJC-CENAC 
INGENIEROS, serán nuevos y de primera calidad, así mismo serán aptos para resistir las condiciones ambientales 
normales y su uso natural en los sitios requeridos, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.  
 
4. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen deberá asumirlos el 
contratista adjudicatario, quien se compromete para con el MDN- Ejercito Nacional- CENAC INGENIEROS a tramitar 
y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.  
 
5. Que sea por el término del plazo de ejecución y doce (12) meses más contados a partir del recibo a satisfacción.  
 
6. El contratista deberá comprometerse a la entrega en perfecto estado de los repuestos, que no presenten daños por 
el traslado de los mismos hasta sus respectivas unidades correspondientes. 
 
NOTA: LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACÁPITE, DEBEN CONSTAR EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE 
FIRMADO POR EL PROPONENTE, SEÑALANDO SI ACEPTA O NO EL REQUERIMIENTO 
 
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA. 
 
El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o 
servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas por la CENAC DE INGENIEROS, contra cualquier anomalía, 
incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas 
exigidas, por un lapso mínimo de 1 AÑO (EL OFERENTE DEBE MANIFESTAR EL LAPSO QUE OFERTA EL CUAL 
NO PUEDE SER INFERIOR A UN (1) AÑO Y DEBE ESTAR AMPARADO POR LA GARANTÍA DE CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES), lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a 
satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare 
defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y 
riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la armada nacional, 
dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del 
contrato. en este caso corresponderá al BATALLON DE POLICIA MILITAR No 13  notificar por escrito al contratista 
dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e 
indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o 
remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la CENAC DE INGENIEROS. 
 
10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA. 
 
El M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS 
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verificará y validará los documentos de tipo financiero relacionados a continuación: 
 

a) Certificación Bancaria:  
 
El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación en la cual se indique el nombre 
de la entidad financiera y el número de la cuenta, para efectos del pago del contrato por parte del MDN - 
EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.  

 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la Resolución de 
adjudicación del contrato, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad bancaria al 
M.D.N - Ejército Nacional el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos 
 

b) Formulario Beneficiario Cuenta SIIF: 
 
Nombre o razón social del beneficiario 
Documento de identidad (Cédula, NIT, Pasaporte, Cédula de Extranjería)  
Clase de Persona (Natural o Jurídica) 
País de ubicación de la persona  
Ciudad 
Número de la cuenta corriente o de ahorros expedida por la respectiva entidad bancaria a la cual se 
abonarán los recursos, en Colombia. 
Entidad Financiera en la cual posee la cuenta, indicando la ciudad donde se encuentre ubicada, en 
Colombia. 
Registro Único Tributario (Rut). 
 
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número de cuenta bancaria, 
avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema 
integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la 
obligación y orden de pago. 
 
Nota: En caso que resultara adjudicataria una empresa con domicilio extranjero, deberá nombrar un 
representante o apoderado, mediante documento debidamente suscrito por el representante legal y 
apoderado, debidamente apostillado, será este representante quien cuente con una cuenta bancaria de 
sucursal colombiana y que a su vez recibirá el pago en moneda nacional. 
 

c) Registro único tributario:  
 

El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 
pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado; las 
personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura 
temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto 
sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior 
conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 
que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto. 
 
NOTA: la expresión ACTUALIZADO obedece a la obligación de mantener los datos tributarios con la última 
información, el DECRETO 2460 DE 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, 
establece: 
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“Que de conformidad con el artículo 555-2 del Estatuto Tributario el Registro Único Tributario -RUT, constituye 
el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas 
por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” 
 
De manera que dicho debe actualizarse en los siguientes casos: 
 

• Datos personales (identificación y ubicación) 
• Datos comerciales (actividad económica, responsabilidades, entre otros) 

 
Además de lo anterior el parágrafo del ARTÍCULO 6o. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
RUT, del mismo decreto 2460 DE 2013 establece: 
 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único 
Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. 

 
d) Para la Evaluación Económica, se tomará la información consignada en el Formulario “Oferta Económica” 

y/o “lista de precios”. 
 
Adicionalmente los evaluadores económicos tendrán en cuenta lo siguiente: 

Revisión y Corrección Aritmética.  
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en la “Valoración de la propuesta Económica”. Las ofertas 
serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo 
caso y para efectos de evaluación y selección EL MDN Ejército Nacional realizará las correcciones necesarias teniendo 
en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato Excel. 

  
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el M.D.N - Ejército Nacional 
– (CENAC ING) podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores inmodificables el valor unitario ofertado 
será el de la plataforma SECOP II, el cual incluye el IVA (CUANDO APLIQUE).  

Lo anterior teniendo en cuenta que la propuesta presentada no supere el precio de referencia ni antes ni después de 
IVA y/o presupuesto oficial establecido, por ítem y para el proceso, de acuerdo con en el listado de precios establecido 
en el SECOP II. 

Cuando se trate de una adquisición se verificarán las cantidades ofertadas, si se ofertan cantidades inferiores a las 
exigidas se rechazará la oferta y en caso de ofertarse cantidades superiores a las exigidas el Comité Económico 
Evaluador deberá ajustarlas a las exigidas en el pliego de condiciones para hacer la comparación de las ofertas en 
igualdad de condiciones.  
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en la “Valoración de la propuesta Económica”. Las ofertas 
serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo 
caso y para efectos de evaluación y selección EL MDN Ejército Nacional realizará las correcciones necesarias teniendo 
en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato Excel. 
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 “oferta 
con valor artificialmente bajo” El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS requerirá al oferente para 
que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguirá el procedimiento señalado en el citado artículo. 
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Para determinar si las ofertas presentan precios artificialmente bajos se aplicará lo dispuesto en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente.  
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso se 
aplicarán el siguiente criterio de desempate: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS adjudicará a 
quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas registrado en 
el SECOP II, de conformidad con el Numeral 7 del Artículo 2.2.1.2.5.2. 
 
El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 en concordancia con el numeral 6 del 2.2.1.2.1.5.2del Decreto 1082 de 2015 seleccionará mediante 
comunicación de aceptación de la oferta de manera expresa e incondicional de la misma, los datos del contacto de la 
Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de la comunicación en el SECOP II el proponente 
seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015 la entidad podrá adjudicar el contrato cuando 
sólo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta 
satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, declarará desierto 
el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el Secop II. En el evento de presentarse proponentes, 
el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 
 
NOTA 1: En el evento que la oferta presentada contemple mayores cantidades a las mínimas exigidas y conjuntamente 
supere el presupuesto oficial del proceso, el MDN-Ejército Nacional ajustará dichas cantidades ofrecidas hasta el tope 
del presupuesto oficial del proceso, será habilitada siempre y cuando se cumpla con las cantidades mínimas requeridas 
 
NOTA 2: La CENAC INGENIEROS teniendo en cuenta lo indicado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE N° Radicado: 
2201913000008566 que manifiesta: la Subdirección de Gestión Contractual se permite recoger los criterios contenidos 
en el Concepto del 5 de mayo de 2018, Rad. 2201813000004171; Concepto del 19 de agosto de 2016, Rad. 
216130004025; Concepto del 15 de agosto de 2016, Rad. 216130004597, Concepto del 30 de mayo de 2019, Rad. 
2201913000003723 y todos los relacionados, en los que se sostuvo que para la evaluación de las ofertas económicas 
no se debía tener en cuenta el IVA, para adoptar como posición unificada en este tema, la acogida en la presente 
consulta, en los términos expuestos. 
 
Por lo tanto, la evaluación de las propuestas económicas debe hacerse sobre el precio real ofrecido por cada 
proponente, esto es, con la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así, si un oferente 
pertenece al régimen común y ello influye en el precio ofertado, la ponderación se debe hacer sobre el precio final, sin 
importar si en el proceso existen otros oferentes que no son responsables de dicho impuesto, por pertenecer al régimen 
simplificado. 
 
NOTA 3: En ningún caso se podrá sobrepasar los valores unitarios ni totales para cada ítem so pena de rechazo. 
 
NOTA 4: la Entidad se reserva el derecho de ajustar las cantidades de acuerdo a los precios finales adjudicados, sin 
sobrepasar las cantidades descritas en la necesidad, ni el presupuesto oficial asignado. Esto con el fin de cubrir el 
mayor porcentaje posible de la misma. 
 
10.3.  DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACION. 
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a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA – FORMULARIO 1. 

  
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta 
de Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el Representante Legal debidamente 
facultado.  

b) PODER 
 
Cuando los proponentes actúen a través de un representante o apoderado deben acreditar mediante documento 
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar 
el contrato respectivo correspondiente en Cámara de Comercio. 
 

c) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE 
PERSONA NATURAL, SEGÚN EL CASO  

 
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con Establecimientos de Comercio. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos de 
comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que 
venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación 
colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de 
presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula 

mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de 

la propuesta. 

b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de tres 

(03) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la 

propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones 

estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 

correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 

contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

d. Acreditar que el objeto social de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas naturales, 

se encuentra relacionado con el objeto del contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de 

manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 

cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
e. Las personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales deberán acreditar que 

cuentan con establecimiento de comercio de conformidad con lo determinado por el código de comercio 
colombiano, así: “(…)  
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ARTÍCULO 10. COMERCIANTES -CONCEPTO -CALIDAD. Son comerciantes las personas que profesionalmente se 

ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque 

la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.  

ARTÍCULO 13. PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO. Para todos los efectos legales se presume 
que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2) 
Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier 
medio.  
 
ARTÍCULO 20. ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES -CONCEPTO. Son mercantiles para todos 
los efectos legales: (…) 15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u 
ornamentaciones;  
 
ARTÍCULO 25. EMPRESA -CONCEPTO. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 

actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (…)” 

• Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. 

 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes 
de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la participación 
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la 

Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme 

a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por 

la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el 

cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo 

cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los 

requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 

oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para 

la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 

obligaciones que adquiere. 

• Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero. 
  
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio 
en Colombia a través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin 
perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
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a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por 

la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior 

a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 

representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 

jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones 

para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 

 
b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de tres (03) años, contados a partir del 

vencimiento del plazo máximo para la prestación del servicio. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando 

el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que 

conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de 

la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el 

caso de resultar adjudicatario.  

• Apoderado, persona jurídica extranjera. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran 
así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con la presente invitación, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso. 
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos 
los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado 
por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 

• DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR. 
 
EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ Y OPONIBILIDAD EN COLOMBIA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL 
EXTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN OBRAR COMO PRUEBA CONFORME A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES SOBRE ABOLICIÓN 
DE LA LEGALIZACIÓN PARA DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS (APOSTILLE). SE PRECISA QUE 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO. EN TRATÁNDOSE DE LOS DOCUMENTOS, LA 
OPORTUNIDAD PARAALLEGAR LOS AUTÉNTICOS SE HARÁ EXIGIBLE PARA EL OFERENTE ADJUDICATARIO, 
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DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, 
ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, DE LA MISMA FORMA SE INDICA QUE LOS 
DOCUMENTOS ALLEGADOS JUNTO CON LA OFERTA EN IDIOMA DIFERENTE AL CASTELLANOS SE DEBERÁN 
APORTAR CON TRADUCCIÓN SIMPLE Y EL OFERENTE ADJUDICATARIO DEBERÁ ENTREGAR LA 
TRADUCCIÓN OFICIAL DE DICHOS DOCUMENTOS. 
 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado 
internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre 
de 1961 o similares), el oferente adjudicatario DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE 
FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que 
requieren de actos notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, 
deberá el oferente adjudicatario presentar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, 
requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado 
en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el exterior ó en idioma 
extranjero. En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos 
que sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como INEXISTENTES conforme al artículo 
898 del Código de Comercio. 
 

• DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
(CUANDO APLIQUE)  

 
Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente deberá presentar 
el documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 
 
Proponentes Plurales. 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura; en tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de 
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar consorcios y uniones temporales, o Promesa de Sociedad Futura, para lo cual se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

• Acreditar la existencia del consorcio, Unión temporal o Promesa de Sociedad Futura, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación 

correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, 

condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en 

la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

• Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, o de la unión temporal, o Promesa de Sociedad Futura  de 

tres (03) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes de la vigencia por 

el contrato ofrecido. 

• Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas o asociadas en 

unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como 

de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los 
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miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal deben desarrollar una actividad industrial o comercial 

directamente relacionada con el objeto del proceso. 

• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal o Promesa de 

Sociedad Futura, tienen un término mínimo de duración de tres (03) años, contados a partir del vencimiento del 

plazo máximo para la entrega de los bienes de la vigencia del contrato. 

• La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. Igualmente deberá designar un suplente que lo 

reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, o uniones 

temporales, o Promesa de Sociedad Futura, deberán acreditarse mediante la presentación del documento 

consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes 

del consorcio, o unión temporal, o Promesa de Sociedad Futura,  respecto de las personas jurídicas o naturales 

que se asocien en consorcio o en unión temporal, o en Promesa de Sociedad Futrua,  para la presentación de la 

propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la invitación. 

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se 
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá 
la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier 
caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad industrial o 
comercial relacionada con el objeto del proceso. 
 
NOTA: EL PROPONENTE TIENE QUE ESTAR CREADO PLURALMENTE EN EL SECOP II. Para participar en 
Procesos de Contratación como proponente plural (ya sea para manifestar interés, enviar observaciones, ofertas o 
firmar contratos), debe actuar exclusivamente desde su cuenta de proponente plural. Cualquier acción realizada desde 
la cuenta de cualquiera de los integrantes no es válida para el proponente plural y quedará a nombre del proponente 
singular. 
 

• RESPONSABILIDAD DE LAS UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS.  
 
Según lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” en el artículo 7 se entiende por Consorcio y Unión Temporal lo siguiente:  
 
“Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo 
de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.”  
 
“Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.”  
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Igualmente en el mismo artículo de la citada ley, se señala que los proponentes deberán indicar su participación dentro 
del consorcio o Unión Temporal, así:  
 
“Parágrafo 1º.-Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último 
caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. 
 
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, 
representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad.” 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso. 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se 
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá 
la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier 
caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad industrial o 
comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 

• PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
 
Las personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben presentar a LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, uno de los originales de una promesa 
escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, 
en la cual debe consignarse, entre otros, lo siguiente: 
 
a) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una 
sociedad colombiana dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación. 
 
b) Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar y ejecutar el Contrato. 
c) Que su objeto social coincida con el objeto de la presente contratación. 
d) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez 
se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del 
artículo7 de la Ley 80 de 1993; Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir; 
La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderán solidariamente con los demás promitentes y 
con la sociedad por los perjuicios sufridos al LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC 
INGENIEROS, derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los 
mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y por las obligaciones que se deriven de las 
Propuestas y del Contrato. 
e) La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar según la cual aquellos 
accionistas que hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros o 
hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, no podrán 
ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa 
del LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, en los términos del 
Contrato.  
 
f) La duración del mismo no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más.  
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g) Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación.  
 
h) La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto 
del mismo.  
 
i) La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar 
con la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS. Los integrantes 
asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura pública de constitución de la 
sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el registro mercantil, en los mismos términos y condiciones 
pactados en la promesa, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de Adjudicación. Vencido 
este plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la escritura, se considerará que no existe interés para suscribir el 
Contrato y se hará efectiva la Garantía de Seriedad presentada en la oferta.  
  

d) VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los antecedentes 
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el 
M.D.N. – Ejército Nacional - Cenac Ingenieros, realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través 
del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité 
Jurídico Evaluador y en caso que el proponente, persona natural o representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial 
condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 
 

e) CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES NACIONALES.  .  

 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá allegar una 
certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador 
público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscalesy adicionalmente 
presentarán copia del último pago del mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre. 
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus miembros deberá 
presentar la certificación correspondiente. 
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento 
respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
Nota 1: en el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de seguridad social, donde 
se evidencie que se encuentre al día por este concepto, con el último pago. 
 

Nota 2: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreto 3048 de 27-
12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014, , El MDN-Ejercito Nacional, verificara el cumplimiento del contratista del pago 
de aportes parafiscales y los propios del SENA , ICBF y Cajas de Compensación. En caso de no estar obligado al pago 
de parafiscales deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento.  
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Cuando se trate de persona jurídica no empleadora deberá acreditar el pago de salud y pensión por la empresa con la 
cual tiene convenio de trabajadores y adicionalmente presentarán copia del último pago.  
 
Cuando se trate de persona natural pensionada, debe presentar constancia de pensión expedida por la entidad 
respectiva y copia del pago al FOSYGA. 
 

f) CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA. 

 
Conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente, junto con su 
propuesta, deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República del respectivo trimestre previo a la presentación de la oferta. En 
caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el certificado Fiscal de los representantes legales de cada uno 
de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio. De igual manera deberá 
ser verificado por el comité evaluador. 
 

 
g) CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación; en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el 
Certificado de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante 
legal de la unión o consorcio. De igual manera deberá ser verificado por el comité evaluador.. 

 
h) FORMULARIO No. 2 “COMPROMISO  ANTICORRUPCIÓN”. Deberá diligenciarse por el proponente dicho 

formulario, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente, asociados con la oferta, así 

como los gastos en que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso 

de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 

 
i) FORMULARIO No. 3 “PACTO DE INTEGRIDAD”. En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 

Permanente No. 11 del Ministerio de Defensa Nacional del 13 de abril de 2012, deberá presentarse el 

formulario que incorpora el pacto de integridad debidamente suscrito por el el representante legal del oferente 

o apoderado debidamente facultado.  

 
Este anexo será objeto solo de verificación más no será habilitante de la propuesta. 

 
j) FORMULARIO NO. 4 "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO". Este formulario 

compromete de manera unilateral al oferente y a los funcionarios o asesores que se vinculen a la presentación 

de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, que se 

encuentra en el formulario establecido para ello en el SECOPII. 

 
k) FORMULARIO 5 . JURAMENTADA DE NO POSEER MULTAS O ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE MULTAS 

DE QUE TRATA LA LEY 1801 DE 2016. El proponente deberá allegar junto con su oferta la consulta de pago 

de multas de acuerdo al ARTÍCULO 183. Numeral 4, De la ley 1801 de 2016; “CONSECUENCIAS POR EL 

NO PAGO DE MULTAS. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha 

sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:  
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(…) 4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.  
Toda vez que si existe una multa reportada en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
según el mismo Código de Policía, no podrá contratar con el Estado. Esta consulta se realizará en el siguiente 
link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

  
l) VERIFICACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL 

(RNMC). 

El proponente deberá presentar el resultado de la consulta que arroja el sistema del registro Nacional de 

Medidas Correctivas, el cual podrá ser verificado en cualquier momento por el comité evaluador, cuando el 

certificado registre medidas impuestas a la persona natural o al representante legal ya sea persona jurídica 

unión temporal o consorcio, su oferta será rechazada. 

  
m) CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL. 

El proponente deberá allegar copia legible y ampliada al 150% de la cedula de ciudadanía del representante 

legal. En caso de estar debidamente representados por apoderado, este deberá allegar copia legible de la 

cedula de ciudadanía ampliada al 150% y copia legible de la tarjeta profesional. 

n) ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS 
 
El proponente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio 
del proponente y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo 
del contrato provienen de actividades lícitas. 
 

 
o) ADJUNTAR EL FORMULARIO N°6 DONDE CONSTE LA AUSENCIA DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES  
 

El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. No podrán 
participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren 
incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de 
la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, 
modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la 
presentación de la propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de 
juramento, esta circunstancia. Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir 
el respectivo contrato, los oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación 
de pagos, concursos de acreedores, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan 
presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto 
del contrato. 

 
p) DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

(CUANDO APLIQUE) FORMULARIO N° 7 
 
Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente deberá 
presentar el documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 
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q) REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES - FORMULARIO  
 
El oferente deberá certificar (mediante anexo escrito independiente que deberá ser aportado en la propuesta) 
en documento que no está incurso en Sanciones, Multas o declaratoria de incumplimiento en los últimos 5 
años.  
 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único de Proponentes la imposición de 
multas e incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011:  
 
“ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que 
incurra en alguna de las siguientes conductas:  
 
• Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 
durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.  
 
• Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante 
una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  
 
• Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, 
con una o varias entidades estatales.  
 
• La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la  
inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la 
información remitida por las entidades públicas, la inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del 
respectivo certificado.  
 
• De acuerdo con el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, esta inhabilidad se extenderá a los 
socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado ésta inhabilidad, así como las 
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria”. 

 
11. ANALISIS DEL RIESGO. 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, se 
involucran en la ejecución del contrato y que dada su previsibilidad deben regularse en el marco de las condiciones 
inicialmente pactadas en los contratos. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 
cuantificable en condiciones normales. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso que llegue a suceder, depende de las 
particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su 
impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados. Podrían estimar el 
incumplimiento de entrega en los plazos pactados y aspectos eminentemente técnicos para los cuales se constituye 
garantía única por parte del contratista como amparo al riesgo de cumplimiento y que para todos los efectos se asignan 
a la parte contratante que tenga la mayor disposición de soportarlos. 
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RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: 
 

TIPIFICACION DE  RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

No 11 12 13 14 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN SELECCIÓN SELECCIÓN 

TIPO FINANCIERO FINANCIERO ECONOMICO ECONOMICO 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS QUE 
SOPORTEN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 
DESFAVORABLES 
EN LA ALTERACIÓN 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE 
TOME EL 
CONTRATISTA PARA 
DAR CUMPLIMIENTO 
AL OBJETO 
CONTRACTUAL 

PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 
ARTIFICIALMENTE 
BAJAS. EL BIEN O 
SERVICIO NO 
CUMPLE CON LAS 
EXIGENCIAS 
TÉCNICAS 
REQUERIDAS, POR 
ENDE NO SE 
JUSTIFICA EL 
PRECIO 
ARTIFICIALMENTE 
BAJO Y DURANTE LA 
EJECUCIÓN  

CAMBIOS EN LAS 
VARIABLES 
MACROECONÓMICA
S DE COLOMBIA.; 
ESTA VARIABLE 
DEBE SER 
CONTEMPLADA Y 
PREVISTA DE 
ACUERDO A LA 
SITUACIÓN AL 
MOMENTO EN EL 
CUAL EL 
CONTRATISTA 
PRESENTA SU
OFERTA PERO 
PROYECTADA AL 
MOMENTO EN EL 
QUE SE VA A 
EJECUTAR LA OBRA, 
BIEN Y/O SERVICIO. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMINETO O 
PARÁLISIS DEL 
CONTRATO 

INCUMPLIMINETO O 
PARÁLISIS DEL 
CONTRATO SE 
SOLICITE 
RESTABLECIMIENT
O DEL EQUILIBRIO 
ECONOMICO 

INCUMPLIMINETO O 
PARÁLISIS DEL 
CONTRATO 

ELEVACIÓN DE LOS 
PRECIOS 
ASIGNADOS A CADA 
ITEM EN LA 
REALIZACION DEL 
CONTRATO 

PROBABILIDAD 1 2 1 1 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 3 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 
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TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

EL CONTRATISTA 
DEBE CONTAR CON 
UNA PLANEACIÓN 
EN CUANTO A LA 
ADQUISICIÓN DE 
RECURSO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

ANAIZAR EN EL 
ESTUDIO DEL 
MERCADO 
COMPARANDO 
CADA OFERTA PARA 
DETERMINAR SI LOS 
PRECIOS SON 
ARTIFICIALEMNTE 
BAJOS Y DE SER 
AS+I SOLICITAR AL 
PROPONENETE QUE 
JUSTIFIQUE COMO Y 
PORQUE PUEDE 
MANTENER DICHOS 
PRECIOS DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
HACIENDO EXIGIBLE 
LA  ENTREGA DEL 
PRODUCTO O 
SERVICIO CON ALTA 
CALIDAD 

EL CONTRATISTA 
DEBE CONTAR CON 
UNA PLANEACIÓN 
EN CUANTO A LA 
ADQUISICIÓN DE 
RECURSO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN 
CONTRATO  

DESPUÉS 
DEL 

TRATAMIENT
O 

PROBABILIDA
D 

1 2 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

3 3 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORE

S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORE

S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORE

S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

SUPERVISOR 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PLANEACION-
EJECUCION 

PLANEACION-
EJECUCION 

PLANEACION - 
EJECUCION 

PLANEACION - 
EJECUCION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON LA FIRMA DEL 
CONTRATO 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN DEL 
CONTRARTO 

CON LA FIRMA DEL 
CONTRATO 

MONITOREO 
Y REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA 
VERIFICACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
ECONOMÍCAS DEL 
CONTRATISTA 

EVIDENCIA COMO 
FACTURAS DE 
COMPRA Y DEMAS 
DOCUMENTOS DE 
CONFIRMACION DE 
PRECIOS 
ALLEGADAS POR EL 
PROPONENTE 

INFORMACIÓN 
SOBRE LAS 
CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

EVIDENCIA COMO 
FACTURAS DE 
COMPRA Y DEMAS 
DOCUMENTOS DE 
CONFIRMACION DE 
PRECIOS 
ALLEGADAS POR EL 
PROPONENTE 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

MENSUAL 
PREVIO A LA 

ADJUNDICACION 
MENSUAL MENSUAL 

 

 
RIESGOS JURÍDICOS 
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Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL  

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACION-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIEGOS SOCIALES O 

POLITÍCOS 
RIESGOS 

REGULATORIOS 
RIESGOS DE LA 

NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y 
como puede ocurrir) 

CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

INESTABILIDAD 
JURÍDICA 

OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE 

ORDEN 
PÚBLICO, PAROS O 

HUELGAS, 
O LOS EFECTOS 

DERIVADOS 
Y OCASIONADOS 

POR LOS 
MISMOS 

EFECTOS 
DESFAVORABLES 

OCASIONADOS POR 
NORMAS, 

DISPOSICIONES O 
DIRECTRICES QUE 

ADOPTE 
LA ADMINISTRACIÓN 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO Y QUE 
SEAN 

APLICABLES AL 
CONTRATO, 

CON EXCEPCIÓN DE 
NORMAS 

TRIBUTARIAS 

RIESGOS DE FUERZA 
MAYOR 

ASEGURABLES 
REFERIDOS AL 

IMPACTO ADVERSO 
SOBRE 

LA EJECUCIÓN Y/O 
OPERACIÓN DEL 

CONTRATO 
POR CAUSAS 

DERIVABLES DE 
DESASTRES 
NATURALES 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA 

LASPARTES 

PARÁLISIS O 
PRORROGA EN 

LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA 

LAS PARTES 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 1 3 1 3 

IMPACTO 1 4 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 7 4 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
LA ENTIDAD Y 
CONTRATISTA 

LA ENTIDAD Y 
CONTRATISTA 

LA ENTIDAD 
LA ENTIDAD Y 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A 
SERIMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA 

EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVO 

EL CONTRATISTA 
DEBERA 

ESTAR INFORMADO 
DE LA 

SITUACION DE 
ORDEN 

PUBLICO QUE 
PUEDAN 

AFECTAR EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA 

EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- 

CONTROL POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA- 

DEBIDO 
PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 3 1 4 

IMPACTO 1 4 1 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 7 1 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES 

Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES 

Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES 

Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES 

Y GERENTE DE 
PROYECTO 
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RIESGOS TÉCNICOS. 
 

Nº 1 2 3 

    

CLASE GENERAL GENERAL ESPECÍFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
PLANEACIÓN-
EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES 
RIESGO 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) 

RIESGOS DERIVADOS 
DE LA DEFICIENTE 
CALIDAD DE LOS 
MANTENIMIENTOS 

NO CUMPLIMIENTO DE 
ALGUNA DE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE LOS 
BIENES, Y EL NO CONTAR 
CON LAS EXISTENCIAS 
NECESARIA S DE LOS 
BIENES. 

INCUMPLIMIENTO EN 
LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE LAS 
GARANTIAS 
ESTABLECIDAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO INICIACIÓN DEBIDO 
PROCESO-

EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 

CONTRCATUALES- 

INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUALES 

PRÓRROGAS –
EFECTIVIDAD DE 

GARANTÍAS 
CONTRACTUALES- 

 
 

INICIACION DEBIDO 
PROCESO –

EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 

CONTRACTUALES 

PROBABILIDAD 3 3 3 

IMPACTO 5 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 8 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SERIMPLEMENTADOS EL CONTRATISTA 
DEBERÁ 

EL CONTRATISTA DEBE 
CONTAR CON UN 

EL CONTRATISTA 
DEBE CONTAR CON 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PLANEACION PLANEACION 
PLANEACION- 
EJECUCION 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL CIERRE DEL 
PROCESO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

MENSUAL MENSUAL 
MENSUALES / COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 
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SELECCIONAR 
MATERIAS PRIMAS DE 

BUENA CALIDAD 

PLANEAMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

UNA SUPERVISIÓN 
INTERNA PARA LA 
ENTREGA DE LOS 

BIENES 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 

IMPACTO 1 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 3 4 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

CONTRATISTA CONTRATISTA 
SUPERVISOR – 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ VERIFICAR 
LAS EXISTENCIAS 
DE LOS BIENES 
OFERTADOS 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

INICIO DE 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

EN LA EJECUCIÓN 
FINAL 

CON LA ENTREGA  DE 
LOS BIENES 
PROGRAMADOS 

CON LA ENTREGA 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN 
DE LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

CON LA EXPEDICIÓN DE 
LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

CON LA EXPEDICIÓN 
DE LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

PERIODICIDAD¿CUANDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
12.CONDICIONES DEL CONTRATO. 
 
OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
12.1. OBJETO DEL CONTRATO: ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E 
INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE EN LA ADECUACION DEL RANCHO DE TROPA 
PROVICIONAL DEL COMPLEJO  MILITAR CAN (FORTALEZA) y LA DEMARCIÓN DE PARQUEADEROS 
EXTERNOS E INTERNOS  DEL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS”. 
 
12.2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION. 

El plazo de Ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única o 
hasta el 27 de diciembre del 2021 y/o hasta agotar presupuesto apropiado. 

El lugar de entrega de los mantenimientos requeridos será en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del complejo 
militar del CAN Carrera 54 # 26-25. 

 
12.3 VALOR. 

El valor del contrato será por el valor de la oferta adjudicataria. 
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12.4 FORMA DE PAGO. 
 
La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: 
 
EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS cancelará mediante UN (01) PAGO previo al recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los 
bienes o servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa 
Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC INGENIEROS, 
debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 

2. Informe de supervisión. 
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro 

Nacional (Asignación cupo PAC). 
4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) 
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central 

Administrativa y Contable - CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de 
aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos 
que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 
de fecha 27 de agosto de 2013. 

 
112.5 PLAZO DE DURACIÓN 
  
Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro (4) 
meses después de vencido el plazo de ejecución, lo cual sera coordinado a través del supervisor del contrato. 
 
12.6 MONEDA DEL CONTRATO. 
 
Pesos Colombianos. 
 
12.7 GARANTÍA ÚNICA.  
 
Este mecanismo de cobertura es requeridos por el MDN – Ejército Nacional- CENAC INGENIEROS teniendo en cuenta 
que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan 
del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, 
con base en las reglas estipuladas en los artículo 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
en las cuantías y términos que se determinan a continuación: 
 

TIPO DE RIESGO GARANTÍAS EXIGIBLES 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 

cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha 

del perfeccionamiento. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Su cuantía será equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y  cubrirá el 

plazo de ejecución y un  (1) año más. 
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TIPO DE RIESGO GARANTÍAS EXIGIBLES 

CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

Su cuantía será equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y  cubrirá el 

plazo de ejecución y un  (1) año más. 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya vigencia será 

igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRA CONTRACTUAL 
FRENTE A TERCEROS: 

No deberá ser inferior a 200 SMMLV. Por el término de vigencia del contrato, 
contado a partir de la suscripción del mismo. 

 
EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS, 
ASÍ MISMO DEBERÁ EXPRESAR QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN Y CUMPLIR CON LO 
CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.3.2.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de suscripción del contrato. El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificación de las garantías, éstas podrán reformarse y/o renovarse por 
la aseguradora o banco a petición del MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS. y a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN EJÉRCITO 
NACIONAL-CENAC INGENIEROS. para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 
favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliación de los 
amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla; deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual.  
 
En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 
garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
 
El contratista deberá mantener indemne al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como 
consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA ENTIDAD 
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impondrá multas, de la siguiente manera: 
 
Multas por incumplimiento: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligación 
contractual, o si el incumplimiento es parcial respecto del cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD le impondrá sanciones 
equivalentes al 0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total de estas multas 
sobrepase el 10% del valor total de mismo, o del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, según el caso. 
 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que tratan los literales anteriores, 
una vez este en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga 
efectivas conforme a la ley. 
 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, 
ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION CLÁUSULA PENAL, MULTAS, CADUCIDAD Y AFECTACION DE LA GARANTIA 
UNICA: 
 
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 6302 de 2014 “Manual de Contratación 
del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. 
Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal 
y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente 
procedimiento: 
 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para 
debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha 
y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato 
y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de 
cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 
 
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, 
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 
 
Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se 
entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o 
declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, 
sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 
 
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de 
oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la 
actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad 
podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación 
de incumplimiento. 
 
En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que 
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impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 
 
AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO: 
 
El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, cubre a la entidad Estatal, por los 
perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, así como por su cumplimento 
tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista. 
 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la 
declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones 
judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, 
no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su 
incumplimiento le ocasione. 
 
INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a 
través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO NACIONALCENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA: De conformidad al decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, 
contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaría. 
 
INDEMNIDAD. 
 
EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS a mantenerla indemne de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
El contratista deberá mantener indemne al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
12.8.OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que 
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, 
ley 1474 de 2011. 

- Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del 
mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y 
Decretos reglamentarios. 
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- Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, 
en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la 
entidad procederá a efectuar la terminación unilateral. 

- Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá acatar la 
totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato. 

- Para la cancelación del valor del contratodeberá el contratista presentar la constancia de pagos de aportes 
parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos efectuado. 

- Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
- Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe 

ser recibido a satisfacción por el supervisorque designe la CENAC INGENIEROS. 
- Soportar la ejecución del contratoa través de facturas de acuerdo a los Bienes suministrados. 
- Poner en conocimiento del CENAC INGENIEROS cualquier situación irregular que se presente o que requiera 

de su participación. 
- Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato. 
- Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los Bienes que se requieren. 
- Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas presentadas en la propuesta. 
- Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atención de sus 

obligaciones. 
-  Acatar las instruccionesque durante el desarrollo del contrato le imparta la CENAC INGENIEROS, a través 

del supervisor del contrato. 
- Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. 
- Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución 

del contrato. 
- Efectuar los servicios  de manera eficiente de acuerdo a la propuesta presentada. 
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u 

omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CENAC INGENIEROS, a través del 
funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a 
las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

- Dar cumplimiento a los requisitospara la legalización del mismo. 
- Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
 

1. Cumplir oportunamente con el objeto del Contrato. 
2. Para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo de ejecución estipulado, el contratista debe disponer de 

todos los recursos necesarios y las jornadas de trabajo adecuadas según programación  se hace obligatorio que 
el contratista disponga doble turno de trabajo o amplíe las jornadas de trabajo como plan de contingencia en 
caso de atrasos, lo cual permitirá cumplir con los plazos estipulados en la programación deL SERVICIO. Todo 
dentro de lo permitido o estipulado en las normas técnicas, de seguridad y legislación en temas laborales.  

3. Suministrar todos los insumos en las fechas oportunas, para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido 
en el estudio previo e invitación publica. Con la suficiente antelación de acuerdo a las fechas de inicio 
establecidas en la programación de la prestación del servicio. La ausencia de materiales, cuadrillas o cualquier 
otro recurso requerido para ejecutar oportunamente una actividad será considerado como incumplimiento y 
causa de posibles atrasos que puedan presentarse en la ejecución del objeto contractual 

4. Hacer entrega del listado de personal con sus respectivos datos para realizar el estudio de seguridad y gestionar 
los permisos que sean requeridos para el ingreso al sitio de trabajo en cada una de las seccionales. 
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5. Elaborar acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación.  
6. Responder por la buena calidad de los repuestos y servicios. 
7. Cumplir con los procedimientos adecuados durante la ejecución de la prestación del servicio y protección contra 

cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los bienes objeto del 
mantenimiento, inclusive en aquellos lugares que se encuentran aledaños al lugar de trabajo o que durante la 
ejecución permanezcan prestando servicio público. 

8. Disponer a costo propio y dentro del área de cerramiento, los espacios y elementos que requiera para labores 
administrativas y de almacenamiento de materiales sin realizar intervenciones a los inmuebles o terrenos 
pertenecientes a la unidad militar que no se encuentren contemplados dentro del alcance del proyecto. Y su 
cuidado y seguridad depende exclusivamente del contratista excluyendo a la CENCA o  a la unidad militar de 
responsabilidades respecto a las mismas. 

9. Suministrar y mantener durante la ejecución del objeto contractual el personal acordado para la ejecución de los 
trabajos y según lo indicado en la invitación publica. 

 

MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS. 
 

- Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad. 

- Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato. 

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujeción a las 
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del presente contrato. 

- Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
- Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 

y garantías a que hubiere lugar. 
- Exigir la calidad de los bienes requerido para el cumplimiento del objeto del contrato. 
- Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 

pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse. 

- Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. 
- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte. 
- Ejercer la supervisión general del contrato. 
- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo 

del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

 
 
 

13. JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en elArtículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 únicamente se verificarán los 
requisitos habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al cual se le aplicarán las reglas de 
subsanabilidad. En caso de que esteno cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya 
ofertado el segundo menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas se informa que la adjudicación recaerá en el 
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proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en 
la invitación pública, de lo contrario se dará aplicación al contenidodel Artículo 2.2.1.2.1.2.22 decreto 1082 de 2015. 
 
14.RELACIÓN DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO. 
 

A. Plan de Necesidades.  
B. CDP y solicitud. 

 
Firmas:  

 
TC. CARLOS ALBERTO CUELLAR DELGADO 

Gerente del Proyecto 
 

 
 
COMITÉ ESTRUCTURADOR 
 
 
PS.JOHANNA ELVIRA SANTOS RINCON  
Comité Jurídico Estructurador   
 
 
PS. LUISA AVILA LEÓN     
Comité Económico Estructurador 
 
 
 
C.P. REY AUGUSTO CORTES GUZMÁN 
Comité Técnico Estructurador   

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD 


