Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2365276
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/03/2021 5:14:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GDCH-CD-01-02-20-05SIVM-2021
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINSITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE RÍO SUCIO - CHOCÓ.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(14/12/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL CHOCÓ

COLOMBIA, Quibdó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA DE RIOSUCIO CHOCÓ

COLOMBIA, Riosucio
Número de documento 891680079

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCÓ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALCALDIA DE RIOSUCIO CHOCO* ***Fecha de aprobación:*** *19/03/2021 9:02:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gamal Abdel Maturana Mosquera* ***Fecha de aprobación:*** *23/03/2021 3:56:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2365276_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	GOBERNACION - INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	GDCH-CD-01-02-20-05SIVM-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	4.500.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2365276
Proveedor ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCÓ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones QUIBDÓ
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Quibdó
Dirección QUIBDÓ
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	RIOSUCIO	COLOMBIA > Chocó > Riosucio

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2365276
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.500.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINSITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE RÍO SUCIO - CHOCÓ.	1,00	UN	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RUT MUNICIPIO	☑	☐
RUT REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
CONTRALORIA REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
CONTRALORIA MUNICIPIO	☑	☐
PROCURADURIA MUNICIPIO	☑	☐
PROCURADURIA REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
POLICIA REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
MEDIDAS CORRECTIVAS REPRESENTANTE LEGAL	☑	☐
CERTIFICACION BANCARIA	☑	☐
SEGURIDAD SOCIAL	☑	☐
ESTADOS FINANCIERO AL 2020	☑	☐
HOJA DE VIDA MUNICIPIO	☑	☐
FACULTADES ALCALDE	☑	☐
ACTA DE POSESION VIGENTE	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
ACTA DE POSESION VIGENTE	ACTA DE POSESION+.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACION BANCARIA	Certificación Cuenta BANCOLOMBIA PJ RIOSUCIO.pdf	Detalle	No	☐
CONTRALORIA MUNICIPIO	contraloria persona juridica.pdf	Detalle	No	☐
CONTRALORIA REPRESENTANTE LEGAL	contraloria persona natural.pdf	Detalle	No	☐
ESTADOS FINANCIERO AL 2020	ESTADOS FINANCIEROS DIC 2020.pdf	Detalle	No	☐
FACULTADES ALCALDE	Acuerdo de Facultades.pdf	Detalle	No	☐
HOJA DE VIDA MUNICIPIO	ESTADOS FINANCIEROS DIC 2020.pdf	Detalle	No	☐
MEDIDAS CORRECTIVAS REPRESENTANTE LEGAL	Medidas Correctivas Alcalde.pdf	Detalle	No	☐
POLICIA REPRESENTANTE LEGAL	CERTIFICADO POLICIA ALCALDE.pdf	Detalle	No	☐
PROCURADURIA MUNICIPIO	Certificadoprocuraduria persona juridica.pdf	Detalle	No	☐
PROCURADURIA REPRESENTANTE LEGAL	Certificado procuraduria persona natural.pdf	Detalle	No	☐
RUT MUNICIPIO	Rut Municipio.pdf	Detalle	No	☐
RUT REPRESENTANTE LEGAL	RUT ACTUALIZADO CONRAD.pdf	Detalle	No	☐
SEGURIDAD SOCIAL	CertificadoAportes.Por.Cotizante.CC.12001439.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19/03/2021 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 19/03/2021 9:02:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO MANTENIMIENTO DE VIAS - RIOSUCIO.pdf	CONVENIO MANTENIMIENTO DE VIAS - RIOSUCIO.pdf	(detalle)
actos administrativos20210318_15043923.pdf	actos administrativos20210318_15043923.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gamal Abdel Maturana	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11809235	Guardar y notificar
Supervisor	ALEX ENIL MOSQUERA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1078856739	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gamal Abdel Maturana Mosquera	23/03/2021 3:56:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gamal Abdel Maturana Mosquera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.500.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.500.000.000

Código BPIN: 2021003270134 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	345	CDP	No validado	4.000.000.000 COP	4.000.000.000 COP	00-00-000-0000-00000	Editar
☐	0000000013	CDP	No validado	500.000.000 COP	500.000.000 COP	00-00-000-0000-00000	Editar

Saldo de CDP 4.500.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 4.500.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	345	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.000.000.000 COP	4.000.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.000.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 4.000.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -