Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nuamero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.3101928

-

Firmado
5 dias de tiempo transcurrido (9/72/2021 9:18:35 AM(UTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.3101928

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO, MITIGACION
DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Suministros
[~Si¥No
20 Dias

16 dias para terminar (31/12/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

[~Si[¥No
[~Sil¥No
[~Si¥No
[~Si¥No

GOBERNACION DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira
e 6 ¢ 0

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S
Comprasores
* Alambres, cables y arneses
F~J Numero de documento 800126247

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S

Aprobacién del contrato

Nonbre del banco Tipo de cuenta

BANCO BANCOLOMBIA Corriente

Nuinero de cuenta

720-3882620-1

Aprobador - Proveedor

Aprobadoggggg,\% SR 10 Fecha de
por: MONSALVE

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado por:

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucién:

Informacion del contrato

10/12/2021 7:50:56 AM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de aprobacion: -

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Seleccion abreviada subasta inversa
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SA-SASI-23-2021

SA-SASI-23-2021

553.404.592 COP

Documentos Tipo

Condiciones ejecucion y entrega

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracién financiera - Configuraciones generales

Como acordado previamente

[~Si["No

¢Se requieren emisiones de
cédigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

[~Si[¥No

¢Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas

¥SirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedad de la [#SiNo
oferta
[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [¥Si["No
¥ Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato
[~ Valor de la garantia
¥ Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

¥ Calidad de los Materiales
[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

Responsabilidad
civil extra
contractual

¥Si["No

[¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:
Advertencia Id de la garantia Justificacion
CO1.WRT.8109011 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

CO1.WRT.8109717 Responsabilidad civil extra
contractual

CO1.WRT.8086107 Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

10,00

20,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
20,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
200

Tipo de garantia

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Sin documento

Valor Erisor

276.702.296,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA

181.705.200,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA

55.340.459,20 COP Sin documento

4 dias de tiempo transcurrido (70/12/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (70/12/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (70/12/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Fecha fin

1/01/2025 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30 dias para terminar (13/01/2022 11:59 PMUTC-05:00)
Bogoté, Lima, Quito)

1/03/2022 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (9/12/2021 3:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 1 dia de tiempo transcurrido (713/72/2021 8:32:22 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Estado Advertencia

Pendiente Detalle

Pendiente Detalle

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¥No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.3101928
FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Nombre

Direccion de notificaciones
Ubicacién

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

CALLE 19 No 13-17
CO-RIS-66001 - Pereira
COLOMBIA
Risaralda
Pereira
CALLE 19 No 13-17
Grados (°) Minutos ()
Latitud:
Longitud:

Segundos (")

D Direccion

1 GOBERNACION DE RISARALDA

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR3101928

COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

553.404.592,00

Precio total estimado

553.404.592,00
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Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion
SUMNISTRO DE MATERIALES DE
CCONSTRUCCION PARA MANTENIMENTO,
1 31162800 MTIGACION DE RIESGOS Y ATENCION DE

EMERGENCIAS EN EL DEPARTAVENTO DE
RISARALDA

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

Cantidad

Unidad Precio unitario estimado Precio unitario

UN 553.404.592,00 553.404.592,00

Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la

563.404.592,00

Entidad Estatal

563.404.592,00

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia
Docurrento
Formato de Experiencia
Certificaciones

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros
de juntas directivas.

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas)
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigiiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditacion de experiencia

Anexo de Acreditacion de capacidad financiera
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional
Certificado de constitucién de proponente plural
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme)

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el

acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesién del delegado.

Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECORP II.

Plan de amortizacion

Docunrentos administrativos

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

O O o gogaogod oo aoooao -I-I-Ié

Fase de Contrato

gooogod oo ooooao —I_|—|§

.

Fase de Habilitacién

Descripcion

(General) F- Minuta Contrato de Suministro (5).pdf
CDP (11).pdf

ESTUDIO PREVIO (26).pdf

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (6).pdf

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Norrbre del documento

(General) F- Minuta Contrato de Suministro (5).pdf
CDP (11).pdf

ESTUDIO PREVIO (26).pdf

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (6).pdf

Detalle

detalle
detalle

( )
( )
(detalle)
( )

detalle

Ordenador del Gasto /2 Tipo de documento Numero de documento S(;ﬁ‘irg:rr y

Supervisor £ Tipo de documento Namero de documento S{;J“aﬁrgaarr y
Histérico de asignaciones

Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canrbiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementaciéon del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de SifgNo *

Paz
Destinacion del gasto Inversion

Presupuesto General de la Nacién - PGN

Fuente de los recursos:
No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Prépios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Sistema General de Participaciones - SGP.

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

Valor

553.404.592
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Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Autéonomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI)

Total 553.404.592

Afio de
Caédigo BPIN 2020003660058 . .
vigencia
Validado
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SlIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comproneter  Codigo unidad/subunidad ejecutora
r 2440 CDP No validado 100.000.000 COP 100.000.000 COP 31-02-30-91-20-10-120 Editar
Il 2440 CDP No validado 11.404.317 COP 11.404.317 COP 03-10-23-09-12-01-01-46 Editar
- 2440. CDP No validado 133.000.000 COP 133.000.000 COP 03-10-23-04-12-02-02-404 Editar
r 2440 CDP No validado 8.850.346 COP 8.850.346 COP 03-10-23-04-12-02-01-4 Editar
r 2440. CDP No validado 134.000.000 COP 134.000.000 COP 03-10-23-01-12-02-014 Editar
Il 2440..... CDP No validado 33.149.929 COP 33.149.929 COP 03-10-23-01-12-02-014 Editar
r 2440...... CDP No validado 133.000.000 COP 133.000.000 COP 03-10-23-15-12-02-01-20 Editar
Saldo de CDP 553.404.592 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 553.404.592 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conrpromiso Tipo  Fecha comproniso Estado conrpromiso Valor compromniso AVF/CDP Monto por consunir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIF
Fecha de consulta SIIF

0 COP
0 CoP
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