Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3113070
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2021 6:00:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3113070
Objeto del contrato	Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de motobombas ubicadas en la planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Agua Residual del Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM, vigencia 2021.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 6:46:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(17/12/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES TULUA

COLOMBIA, Tuluá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

COLOMBIA, Bugalagrande
Número de documento 6199040

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2021 8:41:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Germán Suarez Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2021 9:02:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3113070_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Gestión Contractual Bienes y Servicios SENA CLEM
Proceso de Contratación	MC-VLL-CLEM-0024-2021
Título de la oferta	Mantenimiento correctivo y preventivo de motobombas ubicadas en la planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Agua Residual CLEM
Cuantía del contrato	6.200.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	16 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2021 4:25:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8122699	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	184.805.200,00 COP	seguros del estado	20/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3113070
Proveedor LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO
Creado por Martha Cecilia Romero Macana
Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2021 9:59:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario este contrato deriva del proceso MC-VLL-CLEM-0024-2021; https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2445124&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ESTUDIO PREVIO Y ANEXOS CLEM-0961-MTTO MOTOBOMBAS (1).pdf	ESTUDIO PREVIO Y ANEXOS CLEM-0961-MTTO MOTOBOMBAS (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	OFERTA TECNICA.pdf	OFERTA TECNICA.pdf	Descargar	Detalle
☐	2021 Dic 3 Anexo Verificación Criterios Contratación GCCON-AN-001 V3.xlsx	2021 Dic 3 Anexo Verificación Criterios Contratación GCCON-AN-001 V3.xlsx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM
Ubicación CO-VAC-76834 - Tuluá
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Tuluá
Dirección Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM
Código postal 763029

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 2 Vía Tuluá-Buga, Instalaciones del SENA CLEM	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3113070

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.073.333,00	6.200.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72154100	TEM1MOTOBOMBA WEG PARA SUMINISTRO DE 2" MOTOBOMBA WEG PLANTA PTAR **Mis observaciones:** Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema	1,00	UN	1.650.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00

2	72154100	electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite MOTOBOMBA BARNES SUMINISTRO 2"MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA **Mis observaciones:** Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1,00	UN	1.950.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00
3	72154100	MOTOBOMBA SUPER SUMNISTRO 2"MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA **Mis observaciones:** Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1,00	UN	1.460.000,00	1.200.000,00	1.460.000,00	1.200.000,00
4	72154100	MOTOBOMBA WEG SUMNISTRO 1"12MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA **Mis observaciones:** Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1,00	UN	1.513.333,00	1.050.000,00	1.513.333,00	1.050.000,00
5	72154100	MOTOBOMBA NO.1MOTOBOMBA BARNES PLANTA DE AGUA **Mis observaciones:** Revisión de rodamientos, empaquetadura, sello mecanico, secado al horno, verificación del sistema electrico y pintura con base anticorrosivo y terminación en pintura de aceite	1,00	UN	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✓	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
certificación cuenta bancaria expedición no mayor a 30 días	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
certificación cuenta bancaria expedición no mayor a 30 días	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT CERTIFICADO.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2021 8:41:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CO1.PCCNTR.3113070 Leonardo F Torres - MC-VLL-CLEM-0024-2021 GCCON-F-021_AnexoContrato__.pdf	CO1.PCCNTR.3113070 Leonardo F Torres - MC-VLL-CLEM-0024-2021 GCCON-F-021_AnexoContrato__.pdf	(detalle)
cdp 4021 CLEM.pdf	cdp 4021 CLEM.pdf	(detalle)
2021 Dic 3 Anexo Verificación Criterios Contratación GCCON-AN-001 V3.xlsx	2021 Dic 3 Anexo Verificación Criterios Contratación GCCON-AN-001 V3.xlsx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Germán Suarez Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14890737	Guardar y notificar
Supervisor	David Gálvez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14799727	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	David Gálvez	1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2021 9:02:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Germán Suarez Garcia
Expenditure Approver	Germán Suarez Garcia	1 día de tiempo transcurrido *(13/12/2021 9:02:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Germán Suarez Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	4.167.733
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	2.032.267
	Total	6.200.000

Código BPIN: 2018011000764 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-912510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4021	CDP	Con Compromiso	22.916.733 COP	6.200.000 COP	36-02-00-076-912510	Editar

Saldo de CDP: 22.916.733 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 6.200.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/12/2021 8:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	269521	Presupuestal (CDP)	13/12/2021 12:00 AM	Generado	6.200.000 COP	6.200.000 COP	Sin documento	C-3603-1300-14-0-3603024-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 6.200.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 6.200.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/12/2021 9:59 PM