# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2999893 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 5/11/2021 4:01:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | COID-1217-2021 |
| **Objeto del contrato** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ. |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 268 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 9/11/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MINISTERIO DEL DEPORTE**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META**

COLOMBIA, Puerto López
Número de documento 892099325

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2021 3:10:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Aura Elvira Gomez Martinez* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2021 4:21:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_2999893_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa. |
| **Unidad de contratación** | SECRETARÍA GENERAL MINISTERIO DEL DEPORTE |
| **Proceso de Contratación** | CD-1039-2021 |
| **Título de la oferta** | |
| **Cuantía del contrato** | 1.480.332.309 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

**Documentos Tipo** No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 8/11/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 10/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 10:29:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.8064555 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 296.066.461,80 COP | Aseguradora Solidaria de Colombia | 31/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| | CO1.WRT.8054882 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 296.066.461,80 COP | Aseguradora Solidaria de Colombia | 31/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2999893

**Proveedor** ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | DOCUMENTOS SENSIBLES COID-1217-2021.pdf | DOCUMENTOS SENSIBLES COID-1217-2021.pdf | Descargar Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida Cra 68 No 55-65
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida Cra 68 No 55-65
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | COLOMBIA > Meta > Puerto López |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2999893

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.480.332.309,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81101500 | APORTE MINDEPORTE | 1,00 | UN | 1.160.580.530,00 | 1.160.580.530,00 | 1.160.580.530,00 |
| 2 | 81101500 | APORTE MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | 1,00 | UN | 319.751.779,00 | 319.751.779,00 | 319.751.779,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.pdf | DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.pdf | (detalle) |
| Acto de autorización Contratación Directa PUERTO LOPEZ1.pdf | Acto de autorización Contratación Directa PUERTO LOPEZ1.pdf | (detalle) |
| MINUTA COID-1217-2021.pdf | MINUTA COID-1217-2021.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Aura Elvira Gomez Mart | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52375911 | Guardar y notificar |
| Supervisor | FABIAN DARIO ROMER | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 11523034 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | FABIAN DARIO ROMERO MORENO | 26 días de tiempo transcurrido *(18/11/2021 10:55:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aura Elvira Gomez Martinez |
| Expenditure Approver | Aura Elvira Gomez Martinez | 12/11/2021 4:22:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aura Elvira Gomez Martinez |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 1.160.580.530 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 319.751.779 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 1.480.332.309 |

**Código BPIN**: 2020505730010 — **Año de vigencia**: 2020

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad**: 43-01-01

**ejecutora**

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 146321 | CDP | Generado | 381.921.228 COP | 381.921.228 COP | 43-01-01 | Editar |
| ☐ | 40721 | Vigencia futura ordinaria | Tramitada | 39.967.111.785 COP | 778.659.302 COP | 43-01-01 | Editar |

**Saldo de CDP** 381.921.228 COP
**Saldo de vigencias futuras** 39.967.111.785 COP
**Saldo total a comprometer** 1.160.580.530 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 5/11/2021 2:58 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 848021 | Presupuestal (CDP) | 12/11/2021 12:00 AM | Generado | 381.921.228 COP | 381.921.228 COP | Sin documento | C-4302-1604-16-0-4302071-04 | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 4321 | Vigencia Futura (AVF) | 12/11/2021 12:00 AM | Generado | 778.659.302 COP | 778.659.302 COP | Sin documento | C-4302-1604-16 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 381.921.228 COP
**Saldo de compromisos AVF** 778.659.302 COP
**Saldo total comprometido** 1.160.580.530 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 29/11/2021 9:02 PM