

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA


Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2020 (\$877,803)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	572.336,09	100,00%	877.803,00	502.398.336.810,27
2	137.214,29	100,00%	877.803,00	120.447.115.404,87
3	115.703,41	100,00%	877.803,00	101.564.800.408,23
4	101.062,42	100,00%	877.803,00	88.712.895.463,26
5	114.207,65	100,00%	877.803,00	100.251.817.792,95
6	183.362,53	100,00%	877.803,00	160.956.178.921,59
7	88.371,09	100,00%	877.803,00	77.572.407.915,27
8	58.544,93	100,00%	877.803,00	51.390.915.188,79
9	48.099,97	100,00%	877.803,00	42.222.297.965,91
10	48.821,80	100,00%	877.803,00	42.855.922.505,40
11	1.550.195,95	50,00%	877.803,00	680.383.327.748,93
12	1.282.102,53	30,00%	877.803,00	337.630.034.142,48
13	217.257,27	50,00%	877.803,00	95.354.541.688,91
14	83.239,63	30,00%	877.803,00	21.920.399.079,87
15	29.249,72	50,00%	877.803,00	12.837.745.982,58
16	588.673,21	100,00%	877.803,00	516.739.109.757,63
17	97.594,90	100,00%	877.803,00	85.669.096.004,70
18	32.202,59	100,00%	877.803,00	28.267.530.109,77
19	712.738,16	100,00%	877.803,00	625.643.695.062,48
20	528.482,37	100,00%	877.803,00	463.903.409.833,11
21	415.784,60	100,00%	877.803,00	364.976.969.233,80
22	276.666,45	100,00%	877.803,00	242.858.639.809,35
23	76.269,90	100,00%	877.803,00	66.949.947.029,70
24	138.797,67	100,00%	877.803,00	121.837.011.119,01
25	54.190,90	100,00%	877.803,00	47.568.934.592,70
26	42.846,54	100,00%	877.803,00	37.610.821.351,62
27				-
			TOTAL	5.038.523.900.923,16

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Firma

Nombre Representante Legal:

CC


LILIANA NAVARRO MUÑOZ
52.388.398

Firma:

Revisor Fiscal:

CC


YULIETH NATALY MONTENEGRO GERENA
1.078.369.097
Miembro de BDO Audit S.A.


Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
IBADANGO PROANO, ROBERTO JAVIER	INGENIERO CIVIL	17-3460	1995	VIGENTE
BONILLA ROLDAN, JOHN ROLANDO	INGENIERO CIVIL	17-5250	1995	VIGENTE
ESPINOZA LEON JUAN ALBERTO	INGENIERO CIVIL	18-554	2000	VIGENTE
ESPINOZA TORRES ANGEL ARMANDO	INGENIERO CIVIL	17-6133	2001	VIGENTE
ESTRELLA MALDONADO, HERNAN PATRICIO	INGENIERO CIVIL	01-0973	2006	VIGENTE
HURTADO LASCANO, MARIO EFRAIN	INGENIERO CIVIL	18-829	2001	VIGENTE
BELTRAN VEGA, DIEGO RAFAEL	INGENIERO CIVIL	17-6392	2012	VIGENTE
DUARTE GONZALEZ, ANDRES ARTURO	INGENIERO AMBIENTAL	68238-252861	2019	VIGENTE
ALCOCER DIAZ, JUAN	INGENIERO CIVIL	17-5899	2013	VIGENTE
ALVAREZ VINCES, VICENTE FERNANDO	INGENIERO CIVIL	17-6528	2012	VIGENTE
BETANCOURT CAICEDO, JEFFERSON PAUL	INGENIERO CIVIL	17-6240	2020	VIGENTE
FREIRE VILLAFUERTE, MILTON RAMIRO	INGENIERO CIVIL	18-963	2010	VIGENTE
GOYES NUNEZ, WILLIAM ARTURO	INGENIERO CIVIL	18-702	2009	VIGENTE
PARRAGA MACIAS, JOHNNY ANTONIO	INGENIERO CIVIL	13-01-840	2012	VIGENTE
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Firma

Nombre Representante Legal:
CC


LILIANA NAVARRO MUÑOZ
52.388.398

Firma:

Revisor Fiscal:
CC


YULIETH NATALY MONTENEGRO GERENA
1.078.369.097
Miembro de BDO Audit S.A.

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proc. De Selección No.: LICITACIÓN PÚBLICA No. P-DT-063-2020
Proponente o Integrante: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Fecha (DD/MM/AAAA): 11/02/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	60	227.613.240.204,00		01/01/2020	100%	11/02/2021	407,0	360,0	126.451.800,11	45.522.648.040,80
2	60	419.005.478.182,00		01/01/2020	100%	11/02/2021	407,0	360,0	232.780.821,21	83.801.095.636,40
3	60	298.331.958.795,00		01/01/2020	100%	11/02/2021	407,0	360,0	165.739.977,11	59.666.391.759,00
4	41	58.796.604.363,00		20/12/2017	100%	11/02/2021	1149,0	81,0	47.802.117,37	3.871.971.506,83
5	10	28.706.566.834,00		13/07/2020	100%	11/02/2021	213,0	87,0	95.688.556,11	8.324.904.381,86
6	14	29.319.747.904,00		15/10/2020	100%	11/02/2021	119,0	301,0	69.808.923,58	21.012.485.997,87
7	8	7.803.079.711,00		14/10/2020	100%	11/02/2021	120,0	120,0	32.512.832,13	3.901.539.855,50
8	5	29.709.875.539,00		22/12/2020	100%	11/02/2021	51,0	99,0	198.065.836,93	19.608.517.855,74
9	28	171.944.531.485,00		26/01/2021	100%	11/02/2021	16,0	360,0	204.695.870,82	73.690.513.493,57
SUMATORIA COLUMNA (F)										319.400.068.527,57

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calcula de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato, aplicando la fórmula de la NOTA 4

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante: SUDAMERICANA
INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A
SUCURSAL COLOMBIANA
Nombre Representante Legal: LILIANA NAVARRO MUNOZ
Firma

Liliana Navarro

Nombre del Contador o Revisor Fiscal:
Firma:

YULIETH NATALY MONTENEGRO GERENA

Yulieth Gerena

Miembro de BDO Audit S.A.

CONVERSIÓN DE DÓLARES A PESOS COLOMBIANOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Ciudad:

BOGOTÁ

Proc. De Selección No.:

LICITACIÓN PÚBLICA No. P-DT-063-2020

Fecha Presentación(DD/MM/AAAA):

11/02/2021


Fecha apertura proceso (DD/MM/AAAA):

31/12/2020

Contrato No.	Plazo del Contrato en Meses (B)	Valor del Contrato de SUDINCO S.A. (SIN IVA)	IVA	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones)	TRM a Fecha de apertura del proceso	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones)
		(US Dólares)	(US Dólares)	(US Dólares)	(COP/Dólar)	(COP) (Pesos Colombianos)
1	60,00	\$ 59.206.440,59	7.104.772,87	66.311.213,46	3.432,50	\$ 227.613.240.204,00
2	60	\$ 108.991.124,28	13.078.934,91	122.070.059,19	3.432,50	\$ 419.005.478.182,00
3	60	\$ 77.601.695,66	9.312.203,48	86.913.899,14	3.432,50	\$ 298.331.958.795,00
4	41	\$ 15.294.091,24	1.835.290,95	17.129.382,19	3.432,50	\$ 58.796.604.363,00
5	10	\$ 7.467.112,38	896.053,49	8.363.165,87	3.432,50	\$ 28.706.566.834,00
6	14	\$ 7.238.818,35	1.302.987,30	8.541.805,65	3.432,50	\$ 29.319.747.904,00
7	8	\$ 2.029.726,28	243.567,15	2.273.293,43	3.432,50	\$ 7.803.079.711,00
8	5	\$ 7.728.091,65	927.371,00	8.655.462,65	3.432,50	\$ 29.709.875.539,00
9	28	\$ 44.725.973,23	5.367.116,79	50.093.090,02	3.432,50	\$ 171.944.531.485,00

Nombre Oferente o Integrante: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

Nombre Representante Legal: LILIANA NAVARRO MUÑOZ

Firma 

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: YULIETH NATALY MONTENEGRO GERENA

Firma:



Miembro de BDO Audit S.A.