Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3037155
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(16/11/2021 11:13:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONV ESAL 011-2021
Objeto del contrato	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE ACCIONES DE MANEJO DE SUELOS DEGRADADOS EN ECOSISTEMAS CON AFECTACIONES DE MOVIMIENTOS EN MASA CON DESCARGA DIRECTA AL RIO NAVARCO EN EL MUNICIPIO DE SALENTO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CRQ

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION CUENCA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9001175292

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24105721804

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARINO DE JESUS OSPINA RIVAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2021 6:30:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSÉ MANUEL CORTES OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2021 6:33:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3037155_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
Proceso de Contratación	CONV ESAL 011-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	572.661.321 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de ☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Devolución del pago anticipado				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/03/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 2:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2021 5:20:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8132946	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	400.862.924,35 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3037155
Proveedor FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 19 norte nº 19-55
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección calle 19 norte nº 19-55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 N # 19 - 55	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3037155
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							indique la Entidad Estatal 572.661.321,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77111500	GENERAR CONOCIMIENTO EN EL COMPONENTE DESCRIPTIVO Y LA CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA ASOCIADA A LAS ZONAS ALEDAÑAS RIO NAVARCO EN EL MUNICIPIO DE SALENTO	1,00	UN	19.920.258,00	19.920.258,00	19.920.258,00
2	77111500	ESTABLECER HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE HMP, EN ECOSISTEMAS Y SUELOS DEGRADADOS ASOCIADOS A LAS ZONAS ALEDAÑAS RIO NAVARCO EN EL MUNICIPIO DE SALENTO	1,00	UN	338.962.558,00	338.962.558,00	338.962.558,00
3	77111500	DESARROLLAR PROCESOS DE RECONVERSIÓN HACIA LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN AL RIO NAVARCO	1,00	UN	98.122.953,00	98.122.953,00	98.122.953,00
4	77111500	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON RECORRIDOS DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, PARA LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL RIO NAVARCO EN TEMÁTICAS DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, BIODIVERSIDAD AGROPECUARIA, BIOECONOMÍA, RECURSO HÍDRICO Y CAMBIO CLIMÁTICO	1,00	UN	115.655.552,00	115.655.552,00	115.655.552,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	crq final.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 6:30:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE DESIGNACION DE COMITE EVALUADOR CONV ESAL 011-2021 (1).pdf	RESOLUCION DE DESIGNACION DE COMITE EVALUADOR CONV ESAL 011-2021 (1).pdf	(detalle)
REVISION DE DOCUMENTOS CONVENIO DE ASOCIACION NAVARCO.pdf	REVISION DE DOCUMENTOS CONVENIO DE ASOCIACION NAVARCO.pdf	(detalle)
CLAUSULADO	MINUTA CONV ESAL 011-2021 (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSÉ MANUEL CORTES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	89004388	Guardar y notificar
Supervisor	EVANGELINA LOPEZ VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24995689	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	EVANGELINA LOPEZ VASQUEZ	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 6:33:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSÉ MANUEL CORTES OROZCO
Expenditure Approver	JOSÉ MANUEL CORTES OROZCO	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2021 6:33:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSÉ MANUEL CORTES OROZCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	572.661.321
Total	572.661.321

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1410	CDP	No validado	200.431.462 COP	200.431.462 COP	00-00-00	Editar
☐	2118	Vigencia futura ordinaria	No validado	200.431.463 COP	200.431.462,7 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 200.431.462 COP
Saldo de vigencias futuras: 200.431.463 COP
Saldo total a comprometer: 400.862.924,7 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2278	Presupuestal (CDP)	-	No validado	200.431.462 COP	200.431.462 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 200.431.462 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 200.431.462 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -